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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES/TRT-6ª REGIÃO 

Cais do Apolo nº 739, 3° andar, Recife – PE, CEP: 50030-902 

 
CONCORRÊNCIA -TRT6 nº 001/17 

 

Proc. TRT6 nº 26/2017 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo, nº 739, CEP 50.030-902, Recife/PE, 

por meio da Comissão Especial de Licitações, constituída pela Portaria TRT-GP nº 

93/2017, de 12/05/2017, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 

menor preço, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, 

nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 

8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 

Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, Resolução nº 114/2010 do CNJ, 070/2010 e 

98/2012 do CSJT, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.  

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS  

 

1.1 – Até às 10 horas, do dia 19/06/2017, na Coordenadoria de Licitações e Contratos, 

3º andar, no endereço supramencionado, para entrega dos envelopes nº 01, com os 

documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações 

complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1 – Às 10 horas, do dia 19/06/2017, na Coordenadoria de Licitações e Contratos, 

3º andar, no endereço supramencionado, terá início a sessão, prosseguindo-se com o 

credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação 

de habilitação e a realização de consulta “on line” ao Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF. 

 

2.2 – Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/17 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/17 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

2.3 – Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 

seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 

propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de 

entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, 

constantes neste Edital. 

 

2.3.1 – A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para 

a Comissão de Licitação no endereço indicado no item 1 deste Edital e conter os 

dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura da 

sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 – Os licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

 

3.1.1 – Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial, no 

caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais; documentos de eleição de seus administradores, no caso 

de sociedades por ações; inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, no caso de sociedades civis; e ata de fundação e estatuto 

social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas. Em tais documentos devem 

constar expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

 

3.1.2 – Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes 

para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, 

acompanhado de: documento de identificação oficial e registro comercial, no caso 

de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 

sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste 

último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedades civis; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas. 

 

3.2 – Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

 

4. DO OBJETO 

 

4.1 – A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção do edifício 
destinado ao Fórum Trabalhista de Goiana/PE, mediante o regime empreitada por preço 
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global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, que é parte 

integrante deste Edital. 

 

4.2 – A licitação em lote único, conforme planilhas constantes do Projeto Básico – Anexo 

I, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

4.3 – Os representantes das empresas licitantes deverão vistoriar o local da obra e 

conferir os dados constantes do Projeto Básico e seus anexos.  

 

4.3.1 – A vistoria técnica deverá ser agendada previamente junto à Coordenadoria 

de Planejamento Físico – CPLAN (Cais do Apolo, 739 – Bairro do Recife – Recife-

PE – Fone: 81-3225.3461), no horário de funcionamento do Tribunal,  para 

ocorrer até o dia útil anterior à data da sessão de abertura de propostas, 

mediante assinatura de Termo de Comprovante de Vistoria, documento a ser 

atestado por servidor da CPLAN. 

 

4.3.1.1 – A vistoria técnica do local da obra deve ser feita individualmente, 

com cada um dos licitantes em data e horário definidos nos termos do 

subitem 4.4.1 deste Edital, inviabilizando conhecimento prévio acerca do 

universo de concorrentes. 

 

4.3.2 – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a 

execução do objeto (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na 

proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a esse 

título não terá direito à indenização do contratante. 

 

4.3.3 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para 

execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de visita técnica.  

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

5.1 – As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, no 

Programa de Trabalho: 02.122.0571.15HZ.1632 e Elementos de Despesa: 4490.51.91 – 

obras em andamento / 4490.51.92 - instalações / 4490.52.12 – aparelhos e utensílios 

domésticos  / 4490.52.24 – equipamentos de proteção, segurança e socorro /4490.52.39 

– equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos  / 4490.52.42  - mobiliário em geral / 

4490.52.51 – peças não incorporáveis a imóveis. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

6.1 – Poderão participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

 

6.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados que: 

 

6.2.1 – Estejam suspensos de participar de licitação realizada pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região, na forma do inc. III do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º 

da Lei nº 10.520/02; 

 

6.2.2 – Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, na forma do inc. IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93; 

 

6.2.3 – Sejam estrangeiros e não funcionem no país; 

 

6.2.4 – Tenham funcionário ou membro da Administração do Tribunal Regional do 
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Trabalho da 6ª Região, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor 

de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico; 

 

6.2.5 – Se encontrem em situação de concordatários ou em processo de falência, 

sob concurso de credores, dissolução, liquidação ou em recuperação judicial; 

 

6.2.6 – Possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos (inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal); 

 

6.2.7 – Sejam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

 

6.2.8 – estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

 

6.2.9 – sejam pessoas jurídicas cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro 

societário incorra(m) na vedação constante do inc. VI do art. 2º da Resolução CNJ 

n.º 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ n.º 229/2016. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 – Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14, 18 e 43, III, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como entidades não credenciadas no referido sistema.  

 

7.2 – Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

2010, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 

7.3 – O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal 

federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por meio 

da apresentação de certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, 

caso a informação não esteja disponível no SICAF. 

 

7.4 – Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, quando 

o licitante estiver com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das 

certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará 

condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on line”. 

 

7.4.1 – Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas da 

situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas 

licitantes. 

 

7.5 – Relativamente à documentação não constante no SICAF, o licitante deverá 

apresentar a seguinte documentação, no envelope nº 1: 

 

7.5.1 – Dos documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

7.5.1.1 – No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis; 

 

7.5.1.2 – Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 
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responsabilidade limitada – EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

7.5.1.3 – Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou 

estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.5.1.4 – No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição 

no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz; 

 

7.5.1.5 – No caso de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

7.5.1.6 – Em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no país, decreto de autorização; 

 

7.5.2 – Os documentos indicados no subitem 7.5.1 deverão estar acompanhados 

das respectivas alterações ou consolidações. 

 

7.5.3 – Dos documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

 

7.5.3.1 – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

7.5.3.2 – Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF); 

 

7.5.3.3 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual;  

 

7.5.3.4 – Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede da empresa licitante; 

 

7.5.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 

12.440/11). 

 

7.5.4 – Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a 

mesma terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 

7.5.4.1 – O prazo para regularização fiscal será contado a partir da 

divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser 

prorrogado por igual período a critério da Comissão Especial de Licitações, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

7.5.4.2 – A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem 7.5.4 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 
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convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação.  

 

7.5.5 – Dos documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 

7.5.5.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

7.5.5.1.1 – O balanço patrimonial deverá estar assinado por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.5.5.1.2 – As empresas constituídas no exercício em curso deverão 

apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 

contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento. 

 

7.5.5.2 – A comprovação da situação financeira da empresa será 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.5.5.2.1 – As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 

apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 

10% (dez) por cento do valor estimado da contratação. 

 

7.5.5.3 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede (matriz) da empresa licitante nos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data designada no preâmbulo deste Edital, 

ressalvada a hipótese em que conste a data de validade nesta certidão. 

 

7.5.6 – Dos documentos relativos à qualificação técnica: 

 

7.5.6.1 - A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia (CREA). 

Na data prevista para entrega da proposta apresentará a Certidão de Registro e 

Quitação que comprova a situação do registro da empresa no conselho quanto a 

sua regularidade e anuidade; 

 

7.5.6.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 

obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação; 
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7.5.6.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser 

realizada por meio do somatório de atestados de execução de serviços 

concomitantes.  

 

7.5.6.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem 

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação; 

 

7.5.6.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 

acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 

tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 

o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

 

7.5.6.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros 

de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar 

devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou 

no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços 

foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros 

constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços 

similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto deste 

Projeto Básico, em cujo acervo conte:  

 

7.5.6.3.2.1 - Fornecimento e aplicação de concreto usinado 

fck=40mpa, inclusive lançamento e adensamento.  Quantitativo 

mínimo: 350,00 m³. 

 

7.5.6.3.2.2 - Fornecimento de armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 

12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / 

colocação. Quantitativo mínimo: 15.000 kg. 

 

7.5.6.3.2.3 - Fornecimento de estaca pré-moldada de concreto, 

seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total 

cravado acima de 5m até 12m, bate-estacas por gravidade sobre 

rolos, inclusive cravacao/emendas. Quantitativo mínimo: 500,00 

m. 

 

7.5.6.3.2.4 - Fornecimento e aplicação de laje pré-moldada beta 11 

i kn vãos de 4,40, inclusive  vigotas tijolos armadura negativa 

capeamento 3cm concreto fck  40mpa escoramento e mão de obra 

(blocos de poliestireno). Quantitativo mínimo: 650,00 m². 

 

7.5.6.3.2.5 - Fornecimento e aplicação de placas em concreto 

armado, polido mecanicamente, com 7cm de espessura e junta 

serradas, concreto usinado bombeável de 25mpa, com armacao em 

tela soldada, conforme projeto e especificação.  Quantitativo 

mínimo: 600,00 M². 

 

7.5.6.3.2.6 - Fornecimento e instalação de 01 (um) transformador 
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de potência trifásico a seco, 15KV. Resinado, IP00. DYn1, 

13,8KV/380-220V, 225kVA, para instalação em subestação 

abrigada, tipo/modelo de ref.: TESAR 225kVA, OMEGA 225kVA, 

COMTRAO ou similar., com instalação. 

 

7.5.6.3.2.7 - Fornecimento e instalação de 01 (uma) disjuntora de 

média tensão a vácuo tripolar motorizado 630A 17,5 Kv 350 MVA 

com relé de proteção incorporada, modelo referência SIEMENS 3AH. 

 

7.5.6.3.3 - Por ocasião da contratação deverá ser comprovada a 

capacidade técnico-profissional da empresa por meio de contrato de 

prestação de serviços, vínculo trabalhista ou certidão do CREA ou CAU, de 

que possui em seu quadro técnico, profissional de nível superior, 

regularmente registrado no CAU ou CREA. 

 

7.5.7 – Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no 

envelope nº 1, declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo Anexo III. 

  

7.6 – A empresa licitante, devidamente inscrita no SICAF, poderá deixar de apresentar os 

documentos exigidos nos subitens 7.5.3.1 a 7.5.3.4, que serão pesquisados por meio 

eletrônico. 

 

7.7 – Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade 

exaurida ou com índice de liquidez igual ou inferior a 1 (um), deverá a empresa enviar 

a(s) respectiva(s) certidão(ões) atualizada(s) e o balanço patrimonial, juntamente com 

os demais documentos de habilitação. 

 

7.8 – A empresa que pretender a aplicação da regra prevista no item 7.6 deste Edital 

deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de 

ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de 

inabilitação. 

 

7.9 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados: 

 

7.9.1 – legíveis e dentro do prazo de validade neles expressos (quando houver); 

 

7.9.2 – se fotocópias, autenticadas ou acompanhadas dos documentos originais, 

exceto para os documentos cuja autenticidade possa ser conferida por meio 

eletrônico. 

 

7.10 – Se houver problema operacional que impossibilite a verificação da autenticidade 

de algum documento por meio eletrônico a Comissão diligenciará ulteriormente. 

 

7.11 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz. 

 

7.12 – Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial 

(exceto a certidão exigida no subitem 7.5.5.3 deste Edital). 

 

7.12.1 – Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7.13 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital. 

 

7.14 – A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará a inabilitação do 
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licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 

complementação da documentação exigida para a habilitação. 

 

8. DA PROPOSTA 

 

8.1 – A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 

impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal 

da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

 

8.1.1 – a razão social e o CNPJ da empresa licitante; 

 

8.1.2 – os dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, 

cidade e unidade federativa, número da conta); 

 

8.1.2.1 – a conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ 

constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação. 

 

8.1.3 – as especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

 

8.1.4 – o valor total da proposta para cada item/lote que participar, em moeda 

corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de 

proposta constante no Anexo V; 

 

8.1.5 – a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo I; 

 

8.1.5.1 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais 

e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto; 

 

8.1.5.2 – Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

 

8.1.5.3 – Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida; 

 

8.1.5.4 – Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 

a desclassificação da proposta, podendo a planilha ser ajustada pelo 

licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração 

do preço proposto. 

 

8.1.6 – a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme Anexo I; 

 

8.1.6.1 – Os custos relativos à administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária; 

 

8.1.6.2 – As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

 

8.1.6.3 – Os tributos considerados de natureza direta e personalística, 

como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre 

o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 
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art. 9º, inc. II, do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

 

8.1.6.4 – Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração 

de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos 

tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 

efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos 

previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, de forma a 

garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

 

8.1.6.5 – As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na 

composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

8.1.6.6 – A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições 

que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), 

conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

 

8.1.6.7 – Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos 

casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa 

de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas 

a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013. 

 

8.1.6.8 – Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes 

à administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos 

termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

 

8.1.6.9 – Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas 

ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá 

apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do 

objeto, não superior ao limite indicado no Projeto Básico. 

 

8.1.7 – o cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e 

demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 

proposta apresentada, conforme Anexo I. 

 

8.2 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua entrega.  

 

8.3 – Juntamente com a proposta, deverá ser apresentada a declaração da empresa 

licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da licitação, 

devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, com o visto da 

Coordenadoria de Planejamento Físico deste Tribunal (Anexo IV), ou a declaração de que 

conhece as condições locais para execução do objeto e entrega da obra, fornecida pelo 

representante do licitante. 

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes nº 

01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da 

licitação. 
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9.1.1 – Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 

deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não 

sendo permitida a comunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 

causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 

9.1.2 – As declarações complementares deverão ser entregues separadamente 

dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

 

9.1.2.1 – Declaração de que a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2009, 

conforme modelo anexo VI a este Edital; 

 

9.1.2.1.1 – A ausência do documento mencionado no subitem 

anterior implicará a desclassificação da proposta. 

 

9.1.2.2 – Declaração de enquadramento do licitante como microempresa – 

ME, empresa de pequeno porte – EPP ou cooperativa equiparada – COOP, 

nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

 

9.1.2.2.1 – A apresentação da declaração mencionada no subitem 

anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelos 

licitantes efetivamente enquadrados que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançados por 

alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

 

9.1.2.2.2 – A participação em licitação na condição de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, 

ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do 

regime de tratamento diferenciado, podendo a Comissão realizar 

diligências para verificar a veracidade da declaração. 

 

9.2 – Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

será recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 

relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.  

 

9.3 – Em seguida, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 

envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

 

9.3.1 – O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 

pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e será consultado o SICAF, 

se for o caso. 

 

9.4 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.4.1 – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF; 

 

9.5 – Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

9.6 – Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 
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9.7 – Será considerado inabilitado o licitante que: 

 

9.7.1 – não apresentar os documentos exigidos por este instrumento convocatório 

no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 

habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

 

9.7.2 – incluir a proposta de preços no envelope n° 01. 

 

9.8 – Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

voltará a reunir-se, informando os licitantes, ocasião em que todos os documentos de 

habilitação já rubricados e os envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

 

9.9 – Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, 

ou da decisão desfavorável do recurso.  

 

9.10 – Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, 

desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou 

em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase 

recursal. 

 

9.10.1 – Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 

direito de recorrer, os envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados 

pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 

9.11 – Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 

o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.12 – As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme 

item próprio deste instrumento convocatório. 

 

9.13 – Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das 

causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

 

9.14 – Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

9.15 – A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 

mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes 

no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

10.1 – O critério de julgamento será o menor preço global. 

 

10.2 – Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes, podendo a Comissão, caso julgue necessário, suspender a reunião 

para análise das mesmas. 
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10.3 – A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

 

10.4 – Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

 

10.5 – As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

 

10.6 – A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas e, 

em havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

10.6.1 – Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% 

(dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

 

10.6.2 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo fixado pela comissão.  

 

10.6.2.1 –  A regras previstas nos subitens 10.6.1 e 10.6.2 não se aplicam 

as empresa que não esteja representada na sessão.  

 

10.6.3 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 

10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

 

10.6.4 – Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 

10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de 

Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e 

horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a 

oferta. 

 

10.6.5 – Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 

classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 

aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 

classificação inicial. 

 

10.7 – Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados.  

 

10.8 – Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas 

das causas de desclassificação.  

 

10.9 – Será desclassificada a proposta que: 

 

10.9.1 – não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital; 
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10.9.2 – contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

10.9.3 – não apresentar as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico ou 

anexos; 

 

10.9.4 – contiver oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

 

10.9.5 – não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

de que trata a Instrução Normativa n° 02, de 2009, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

conforme modelo anexo VI a este Edital. 

 

10.9.6 – apresentar, na composição de seus preços: 

 

10.9.6.1 – taxa de encargos sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

 

10.9.6.2 – custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

 

10.9.6.3 – quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

 

10.9.7 – apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 

do objeto do contrato; 

 

10.9.7.1 – Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 

global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: (a) média aritmética dos valores das propostas 

superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou (b) valor orçado pela Administração. 

 

10.9.7.2 – Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo a ser fixado 

pela comissão para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua 

proposta, conforme parâmetros do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

 

10.10 – Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de 

qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de 

referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.  

 

10.10.1 – A participação na presente licitação implica a concordância do licitante 

com a adequação de todos os projetos anexos a este Edital, de modo que 

eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos 

não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 

 

10.11 – Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.12 – Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar 

à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 
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for o caso. 

 

10.13 – Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes 

para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

10.13.1 – Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

 

10.14 – Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório 

para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, 

adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

 

10.15 – A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 

público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10.16 – O resultado do certame será divulgado no DOU – Seção III. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 – A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e ao 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

 

11.2 – Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada 

aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

11.3 – O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos eficácia suspensiva. 

 

11.4 – Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Especial de Licitações, 

por meio do protocolo geral, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

 

11.5 – O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, o qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

 

11.6 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

11.7 – Qualquer interessado poderá solicitar, por meio de requerimento à Comissão 

Especial de Licitação, cópias dos documentos juntados aos autos do processo. 

 

11.7.1 – Os documentos de habilitação bem como as propostas apresentadas 

serão convertidos em arquivos digitais, em formato PDF, para fins de 

compartilhamento, os quais serão disponibilizados a quaisquer interessados, 

mediante solicitação à Comissão. 

 

11.7.2 – Poderá ainda ser requeridas cópias, conforme subitem 11.7, cuja 

concessão dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, 

devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 0,15 (quinze 

centavos de real), por folha. 

 

11.7.1.1 – A retirada da GRU se dará por meio do sítio eletrônico 

www.stn.fazenda.gov.br - link SIAFI (Guia de Recolhimento da União - 

Impressão - GRU Simples). 

http://www.stn.fazenda.gov.br/
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11.7.1.1.1 – Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios 

solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá 

indicar: UG (080006), gestão (00001), código de recolhimento 

(18806-9), referência (001/2017), CNPJ da empresa interessada e 

valor total das cópias solicitadas. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

12.1 – O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais. 

 

12.1.1 – A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

 

12.1.2 – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

12.2 – A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período mínimo de 03 (três) meses após o término da vigência contratual. 

 

12.3 – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de:  

 

12.3.1 – prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

 

12.3.2 – prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 

12.3.3 – multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

e 

 

12.3.4 – obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

 

12.4 – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b, da IN SLTI/MPOG nº 

02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

 

12.5 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.  

 

12.6 – No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação. 

 

12.7 – Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 

e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

12.8 – No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 
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12.9 – Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

 

12.10 – A contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

 

12.11 – Será considerada extinta a garantia: 

 

12.11.1 – com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 

12.11.2 – no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

 

13.1 – Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 

firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1°, e 79, §5º, da Lei n° 

8.666/93. 

 

13.1.1 – O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

13.1.2 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

13.1.3 – O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 

pela Administração. 

 

13.2 – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter 

as mesmas condições de habilitação, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas 

neste Edital. 

 

13.2.1 – Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos. 

 

13.3 – Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, 

desde que respeitada a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da 

proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e demais normas 

legais pertinentes. 

  

13.4 – A Administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente 

responsável para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços a serem contratados, a 

quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93, sem 

prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. 
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14. DO PAGAMENTO 

 

14.1 – O pagamento será efetuado pela contratante após a conclusão de cada etapa 

prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e dos 

materiais empregados. 

 

14.2 – Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.3 – A apresentação da nota fiscal/fatura deverá ocorrer no prazo de  (cinco) dias 

úteis, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 

aquela se referir. 

 

14.3.1 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 

contratada providencie as medidas saneadoras, ocasião em que o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a contratante. 

 

14.4 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da nota fiscal/fatura 

apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e aos materiais 

empregados. 

 

14.5 – Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 

 

14.5.1 – não produziu os resultados acordados; 

 

14.5.2 – deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

 

14.5.3 – deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

 

14.6 – O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela contratada. 

 

14.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar a emissão da 

respectiva ordem bancária. 

 

14.8 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

 

14.8.1 – A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

14.9 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

        365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 – Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 

contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação, ensejar o retardamento da execução do objeto, fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, ou não 

mantiver a proposta; 

 

15.2 – A contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

15.2.1 – advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a contratante; 

 

15.2.2 – multa moratória de até 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte 

e cinco) dias; 

 

15.2.2.1 – em se tratando de inobservância do prazo fixado para 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 

valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 

cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

 

15.2.2.2 – as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

 

15.2.3 – multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

 

15.2.3.1 – em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional 

à obrigação inadimplida. 

 

15.2.4 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

15.2.5 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante 

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior. 

 

15.3 – A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

 



20 

15.4 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, após devidamente 

convocado, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total 

do contrato, sujeitando-o às penalidades acima estabelecidas. 

 

15.5 – A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

 

15.6 – Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, 

a contratada que: 

 

15.6.1 – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

15.6.2 – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

15.6.3 – demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

15.7 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

15.8 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observando-se o princípio da proporcionalidade. 

 

15.9 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

 

15.9.1 – Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

 

15.10 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

15.11 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis 

 

16. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

16.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados à Comissão Especial de Licitação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 

(cpl@trt6.jus.br). 

 

16.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

 

16.2.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a 

Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que 

viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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16.3 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

16.4 – As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão 

Especial de Licitação serão juntados aos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

16.5 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, e deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

17.2 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

17.3 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

17.4 – A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, bem como da 

obrigatoriedade de cumprimento das disposições nele contidas. 

 

17.5 – Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

17.6 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

 

17.7 – É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

 

17.8 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

17.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  

 

17.9.1 – Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

 

17.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

 

17.11 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
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17.12 – Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da 

Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

17.13 – O Edital está disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.trt6.jus.br 

(links: Transparência – Contas Públicas – Licitações – Licitações em andamento) e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na Coordenadoria de Licitações e 

Contratos do TRT6, no horário de expediente, no endereço constante do preâmbulo deste 

Edital.  

 

17.14 – O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção 

Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

 

17.15 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

Anexo I Projeto Básico; 

Anexo II Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte 

ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

Anexo III Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal; 

Anexo IV Modelo de Atestado de Vistoria; 

Anexo V Modelo de Proposta; 

Anexo VI Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

Anexo VII Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

Anexo VIII Minuta de Termo de Contrato; 

 

 

 

Recife, 15 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo Albuquerque Mello Deyse das Graças P. Silva Mendes Cláudio Barreto C.B. Menezes 
Membro Presidente da CEL  Membro da CEL Membro da CEL 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
 

1.  OBJETO 

 

1.1 - Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços 

de construção do edifício destinado ao Fórum Trabalhista de Goiana. 

 

1.2 - Unidade Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Físico.  

 

1.3 - A licitação será realizada na modalidade de Concorrência a teor do art. 22, inciso I 

da Lei nº 8.666/93. 

 

2. LOCAL 

 

2.1 - Lote 2, Quadra 30, Loteamento Novo Horizonte, Margens da PE 75, KM 02, Goiana , 

Pernambuco 

 

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

3.1 - O Projeto Básico contém os elementos necessários e suficientes à contratação de 

empresa de engenharia ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços 

de construção do edifício destinado ao Fórum Trabalhista de Goiana. 

 

3.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico 

elaborado pela arquiteta Vera França e os projetos complementares elaborados pela 

empresa E. Monte (estrutural, elétrico, hidrossanitário, lógica, CFTV, subestação, 

climatização, proteção contra incêndio, SPDA e terraplenagem; e  com as especificações 

técnicas, elaboradas pela SEFAO, seção da Coordenadoria de Planejamento Físico - 

CPLAN. A fiscalização será de responsabilidade da equipe da SEFAO/CPLAN para os 

serviços da área de engenharia civil. 

 

3.3 - Os trabalhos da obra de construção encontram-se discriminados nas especificações 

técnicas, constando sumariamente dos seguintes serviços: 

 

1. Despesas preliminares; 

2. Instalação do canteiro de obras; 

3. Infraestrutura; 

4. Superestrutura; 

5. Elevações; 

6. Impermeabilização; 

7. Revestimentos de paredes internas e tetos; 

8. Forros; 

9. Revestimentos de pisos; 

10. Esquadria de madeira; 

11. Vidros / esquadrias de vidro;  

12. Instalações hidrossanitárias; 

13. Aparelhos e metais sanitários; 

14. Peças de mármore e granito; 

15. Pintura; 

16. Urbanização; 

17. Paisagismo; 

18. Armários e balcões; 

19. Instalações contra incêndio; 

20. Drenagem superficial; 

21. Limpeza final e desmobilização; 



24 

22. Serviços complementares; 

23. Instalações elétricas, rede lógica e telefone, SPDA e  de climatização; e 

24. Entrega da obra (limpeza e desmobilização); 

 

3.4 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional 

com formação na área de engenharia ou arquitetura, em conformidade com as 

especificações técnicas constantes deste instrumento. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

4.1 – O presente Projeto Básico encontra justificativa na necessidade de edificação que 

abrigue a Vara do Trabalho anteriormente existente e as criadas mais recentemente, 

perfazendo um total de 03 unidades jurisdicionais, instituídas para atendimento do 

número crescente de jurisdicionados decorrente da ampliação do pólo industrial e 

comercial local, presente e vindouro. 

 

Para atendimento da demanda em questão foi autorizada a realocação dos recursos 

anteriormente destinados à instalação das Varas do Trabalho de Carpina e São Lourenço 

da Mata para a construção do Fórum de Goiana, conforme Ofício nº 040/2014-

CSJT.GP.SG.CFIN. 

 

Assim sendo, a contratação dos serviços pretendidos é motivada pela necessidade de 

ampliação do número de serviços a serem prestados pela Justiça Trabalhista da 

jurisdição e pela continuidade do processo de modernização  das instalações deste 

Regional, definido pela Administração. 

 

5 – OBJETIVO 

 

5.1 - O que se pretende com a contratação do objeto em questão  é  aparelhar a Justiça 

do Trabalho da 6ª Região com mais um fórum para agrupamento das varas do trabalho 

destinadas à prestação dos serviços jurisdicionais com a maior economia de recursos e 

melhor comodidade aos usuários da justiça trabalhista. 

 

6 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

 

6.1 - Objetivo Estratégico: aprimorar a infraestrutura física, material, de tecnologia da 

informação e de segurança patrimonial.  

 

6.2 - Descrição do objetivo: prover recursos materiais e tecnológicos (instalações, 

mobiliários, equipamentos de informática) que permitam a otimização do desempenho 

das unidades do TRT6, garantindo aos magistrados e servidores segurança e ambiente 

de trabalho salubre, além da proteção e manutenção patrimonial 

 

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO/DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS 

 

7.1 - A execução dos serviços de construção do edifício destinado ao Fórum Trabalhista 

de Goiana deverá seguir como referência o projeto de arquitetura, os projetos 

complementares e as especificações técnicas, conforme documentação técnica em 

anexo: 

 

7.1.1 - Anexo I – Projeto arquitetônico  

Projeto arquitetônico executivo de responsabilidade da arquiteta Vera França, composto 

de 34 (trinta e quatro) pranchas, assim dispostas: 

 

• 01/34 – SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E COBERTA 

• 02/34 – PLANTA BAIXA - SEMIENTERRADO 

• 03/34 – PLANTA BAIXA - TÉRREO 

• 04/34 – PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR 

• 05/34 – CORTES E FACHADAS 
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• 06/34 – CORTES E FACHADAS 

• 07/34 – CORTES E FACHADAS 

• 08/34 – ESPECIFICAÇÕES - COBERTA 

• 09/34 – ESPECIFICAÇÕES - SEMIENTERRADO 

• 10/34 – ESPECIFICAÇÕES – PAV. TÉRREO 

• 11/34 – ESPECIFICAÇÕES – PAV. SUPERIOR 

• 12/34 – ESPECIFICAÇÕES – FACHADAS 

• 13/34 – INSTALAÇÕES - SEMIENTERRADO 

• 14/34 – PLANTA DE INSTALAÇÕES – EDF. 01 

• 15/34 – PLANTA DE INSTALAÇÕES – EDF. 02 

• 16/34 – INSTALAÇÕES – ÁREA EXTERNA 

• 17/34 – PÁGINA DE FORRO – EDF. 01 

• 18/34 – PÁGINA DE FORRO – EDF. 02 

• 19/34 – ÁREAS MOLHADAS - SEMIENTERRADO 

• 20/34 – ÁREAS MOLHADAS – SEMIENTERRADO 

• 21/34 – ÁREAS MOLHADAS – EDF. 01 

• 22/34 – ÁREAS MOLHADAS – EDF. 02 

• 23/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 24/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 25/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 26/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 27/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 28/34 – DETALHE ESQUADRIAS 

• 29/34 – PAISAGISMO 

• 30/34 – PAISAGISMO 

• 31/34 – PAISAGISMO 

• 32/34 – PAISAGISMO 

• 33/34 – DETALHE BALCÃO ATENDIMENTO 

• 34/34 – DETALHES - MASTROS E BANCOS 

 

7.1.2 - Anexo II – Projetos complementares  

Projetos complementares de responsabilidade da empresa E. Monte Arquitetura, 

composto de pranchas, assim dispostas: 

 

01/73 a 73/73 – ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 

01/15 a 15/15 - HIDROSSANITÁRIO  

01/07 a 07/07 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

01/04 a 04/04 – REDE LÓGICA 

01/01 – SPDA 

01/02 a 02/02 – SUBESTAÇÃO 

01/03 a 03/03 - TERRAPLANAGEM 

 

7.1.3 - Anexo III – Especificações técnicas  

Especificações técnicas elaboradas pela arquiteta Vera França e pelos engenheiros 

Cláudio Menezes e Durval Soares, referentes às obras civis em geral, de competência da 

Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN. 

 

7.1.4 - Anexo IV - Planilhas orçamentárias 

Planilhas orçamentárias com custos estimativos referentes às obras civis e à execução 

dos projetos complementares elaboradas pelos engenheiros Cláudio Menezes, Durval 

Soares, Levi Menelau e Paulo Queiroz, de responsabilidade da CPLAN. 

 

8. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 - A proposta de preço deverá conter obrigatoriamente a descrição do serviço, com 

todas as especificações mínimas exigidas. 

 

8.2 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global. 
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8.2.1 - Prazo de execução: máximo de 16 (dezesseis) meses corridos a contar da 

data inicial fixada na ordem de serviços; 

 

8.2.2 - Comprovação de vistoria prévia nos imóveis objeto da licitação, a qual 

deverá ser preliminarmente agendada com a SEFAO: Av. Martin Luther King, 739 

– Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-

3465/0(XX)81-3225-3466, no horário das 8h às 15h. A declaração do licitante de 

que conhece as condições locais para a execução do objeto supre a necessidade 

de vistoria técnica; 

 

8.2.3 - Dos documentos relativos à qualificação técnica: 

 

8.2.3.1 - A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentará 

a Certidão de Registro e Quitação que comprova a situação do registro da 

empresa no conselho quanto a sua regularidade e anuidade; 

 

8.2.3.2 - Comprovação técnico-operacional – apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 

à execução de obra de engenharia, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; 

 

8.2.3.2.1 – A comprovação da capacidade técnico-operacional 

poderá ser realizada por meio do somatório de atestados de 

execução de serviços concomitantes.  

 

8.2.3.3 - Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 

região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação; 

 

8.2.3.3.1 - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe 

técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente 

da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 

social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, 

ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 

caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

 

8.2.3.3.2 - Os atestados de capacidade técnico-profissional, os 

Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico 

(CAT) deverão estar devidamente registrados no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram executados, 

comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do 

quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços 

similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida, objeto 

deste Projeto Básico, em cujo acervo conte:  
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• Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=40mpa, 

inclusive lançamento e adensamento.  Quantitativo 

mínimo: 350,00 m³ 

 

• Fornecimento de armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 

12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / 

colocação. Quantitativo mínimo: 15.000 kg 

 

• Fornecimento de estaca pré-moldada de concreto, seção 

quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total 

cravado acima de 5m até 12m, bate-estacas por gravidade 

sobre rolos, inclusive cravacao/emendas. Quantitativo 

mínimo: 500,00 m 

 

• Fornecimento e aplicação de laje pré-moldada beta 11 i kn 

vãos de 4,40, inclusive  vigotas tijolos armadura negativa 

capeamento 3cm concreto fck  40mpa escoramento e mão 

de obra (blocos de poliestireno). Quantitativo mínimo: 

650,00 m² 

 

• Fornecimento e aplicação de placas em concreto armado, 

polido mecanicamente, com 7cm de espessura e junta 

serradas, concreto usinado bombeável de 25mpa, com 

armacao em tela soldada, conforme projeto e especificação.  

Quantitativo mínimo: 600,00 m² 

 

• Fornecimento e instalação de 01 (um) transformador de 

potência trifásico a seco, 15KV. Resinado, IP00. DYn1, 

13,8KV/380-220V, 225kVA, para instalação em subestação 

abrigada, tipo/modelo de ref.: TESAR 225kVA, OMEGA 

225kVA, COMTRAO ou similar., com instalação. 

 

• Fornecimento e instalação de 01 (uma) disjuntora de média 

tensão a vácuo tripolar motorizado 630A 17,5 Kv 350 MVA 

com relé de proteção incorporada, modelo referência 

SIEMENS 3AH 

 

8.2.4 - Por ocasião da contratação deverá ser comprovada a capacidade 

técnico-profissional da empresa por meio de contrato de prestação de 

serviços, vínculo trabalhista ou certidão do CREA ou CAU, de que possui 

em seu quadro técnico, profissional de nível superior, regularmente 

registrado no CREA ou CAU. 

 

8.2.5 - Apresentação de: 

 

8.2.5.1 - Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e 

preços totais dos itens devidamente especificados os insumos com 

as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo 

à planilha; 

 

8.2.5.2 - Planilha de composição analítica de preços unitários;  

 

8.2.5.3 - Cronograma físico-financeiro; e 

 

8.2.5.4 - Cálculo da Composição do BDI. 

 

8.2.6 - A Coordenadoria de Planejamento Físico do TRT 6ª Região pode solicitar 

informações adicionais caso considere as apresentadas insuficientes ou 
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insatisfatórias, obrigando-se o licitante a fornecê-las sem nenhum ônus para o 

TRT 6ª Região. 

 

9. SUSTENTABILIDADE 

 

9.1 - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram  considerados os 

seguintes requisitos: 

 

9.1.1 - Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis; 

 

 

9.1.2 - Utilização de andaimes preferencialmente metálicos, ou de material que 

permita a reutilização;  

 

9.1.3 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem 

atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e 

eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto 

ambiental; 

 

9.1.4 - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes 

internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das 

edificações; 

 

9.2 - No projeto de instalações hidrossanitárias deverão ser contemplados os seguintes 

requisitos: 

 

9.2.1 - Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais 

como torneiras com arejadores, de fechamento automático, sanitários com válvulas de 

descarga com duplo acionamento ou a vácuo; 

 

9.3 - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções: 

 

9.3.1 - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao 

aproveitamento da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar; 

 

9.3.2 - Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, com Selo 

Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, e luminárias eficientes; 

 

9.3.3 - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto 

de vinila – PVC;  

 

9.3.4 - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento 

econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. 

 

9.4 - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados 

os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT , dentre os quais: 

 

9.4.1 - Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres com 

dificuldades de locomoção; 

 

9.4.2 - Adequação de sanitários; 

 

9.4.3 - Reserva de vagas para cadeirante nas salas de espera; 

 

9.4.4 - Instalação de piso tátil direcional e de alerta, quando necessário; 

 

9.4.5 - Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em 

todos os acessos. 
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10. IMPACTO AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO 

 

10.1 - Trata-se de uma construção  no qual não são identificados reflexos significativos 

na infraestrutura urbana e tampouco quanto aos aspectos relativos à preservação 

ambiental. 

  

11. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1 - O prazo de execução é de até 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos para a 

realização dos serviços com  entrega e instalação dos equipamentos, contados da data 

inicial prevista no termo de ordem de serviço. 

 

12. PREÇO 

 

12.1 - O custo dos equipamentos e serviços será de até R$  5.545.834,65 (cinco milhões 

e quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e 

cinco centavos), sem BDI; e de até R$  6.791.055,47 (seis milhões e setecentos e 

noventa e um mil e cinqüenta e cinco reais  e quarenta e sete centavos) com BDI(sendo  

o BDI reduzido de 14,59 % referente a equipamentos  e o  BDI de 22,88% referente aos 

demais itens das planilhas orçamentárias). 

 

13. ENTREGA DA OBRA 

 

13.1 - Uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, será dado o termo de 

recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços, dos equipamentos 

entregues e instalados com as especificações do objeto licitado, após a qual será emitido 

termo de recebimento definitivo. 

 

13.2 - Para emissão do termo de recebimento dos serviços, os locais deverão estar 

completamente limpos, sem manchas de qualquer tipo. Qualquer dano ao piso, parede e 

teto e a quaisquer materiais ou equipamentos que venha a comprometer a estética do 

setor e/ou gerar prejuízos à contratante, deverá ser reparado imediatamente, antes da 

efetiva comunicação de conclusão dos serviços. 

 

14. DEVERES DA CONTRATADA 

 

14.1 - Responder por todas as despesas decorrentes de: 

 

14.1.1 - Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega; 

 

14.1.2 - Materiais necessários à execução dos serviços de instalação; 

 

14.1.3 - Mão-de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e 

trabalhistas); 

 

14.1.4 - Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os 

EPI’s -Equipamentos de Proteção    Individual e os EPC’s  - Equipamentos de 

Proteção Coletiva ) que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido 

pela contratada, de acordo com a NR 18; e 

 

14.1.5 - Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo 

contratante; 

 

14.2 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Projeto Básico 

(projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integrarem o Edital de 

Licitação; 

 

14.3 - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, cuja cópia da ART ou RRT 

deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução do mesmo, e também 
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deverá ser matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante será entregue à fiscalização; 

 

14.4 - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços (durante todo o 

período de execução), o qual deverá recair em profissional habilitado (engenheiro ou 

arquiteto) devidamente registrado no CREA ou CAU;  

 

14.5 - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do 

pessoal designado pela empresa licitante para a execução dos serviços. A altura mínima 

a ser comprovada é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2; 

Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e ECG, 

onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’  do pessoal designado pela 

empresa licitante para a execução dos serviços; 

 

14.7 - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de 

segurança do trabalho (NR18 e NR-35 e correlatas). 

 

14.8 - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido 

pela contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da 

fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras 

ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos 

serviços. O livro de ocorrências deverá ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do 

recebimento provisório do objeto contratado, antes da entrega do Termo de Recebimento 

Definitivo; 

 

14.9 - Manter no local de realização dos serviços um conjunto de todos os projetos e 

detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos 

relacionados com a mesma; 

 

14.10 - Modificar as especificações e o projeto somente com a autorização prévia e 

expressa da fiscalização; 

 

14.11 - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles 

em que o contratante identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório; 

 

14.12 - Receber, uma vez tidos como concluídos os serviços contratados, o termo de 

recebimento provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as 

especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento 

definitivo; 

 

14.13 - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na 

qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao 

objeto do contrato com seus valores correspondentes; 

 

14.14 - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos 

propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os 

materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo 

definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso,  a contar da notificação para tal. 

Será recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda às 

descrições do objeto contratado;  

 

14.15 - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social e outros dados da Contratada, tais como 

endereços, telefones e nome de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, 

bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação; 

 

14.16 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos funcionários / 

prepostos da contratada, independentemente de outras cominações contratuais e legais 
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a que estiver sujeita; 

 

14.17 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes 

deste Projeto Básico, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço 

e desligamento de empregados; 

 

14.18 - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação 

de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, 

durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado 

no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto); 

 

14.19 - Comprovar, sempre que solicitado pelo contratante, a quitação dos encargos 

sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste 

Projeto Básico; 

 

14.20 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas na licitação. 

 

14.21 - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e 

mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e 

com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND 

da obra expedido pelo INSS. 

 

15. DEVERES DO CONTRATANTE 

  

15.1 - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela contratada; 

 

15.2 - Permitir o acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos 

serviços em horário previamente combinado;  

 

15.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e 

instalação do objeto contratado; 

 

15.4 - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos; 

 

15.5 - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos; 

 

15.6 - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem 

reparados/substituídos na sede da contratada; 

 

15.7 - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao 

quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de 

notificação à contratada; 

 

15.8 - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital; 

 

15.9 - Promover o pagamento à contratada na forma e nos prazos previstos no Edital, 

após o cumprimento das formalidades legais; 

 

15.10 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que 

atendidas às obrigações contratuais; 

 

16. GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

16.1 - A administração indicará de forma precisa, individual e nominal, agente 

responsável para acompanhar e fiscalizar o objeto contratado, a quem competirá as 

atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções administrativas e penais cabíveis. 
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16.2 - O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu 

recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, através de profissionais qualificados 

integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, devidamente habilitados 

ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos. 

 

16.3 - O contratante poderá paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que 

não seja executado em conformidade com o planejamento, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

 

16.4 - O contratante poderá solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer 

provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do contrato; 

 

16.5 - O contratante exercerá rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos 

serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

 

16.6 - O contratante poderá verificar e aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de 

serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato, mediante prévia 

análise e aferição por profissional do Tribunal com a compatível atribuição técnica. 

 

17. SANÇÕES 

 

17.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a contratada 

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação, ensejar o retardamento da execução do objeto, fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou não mantiver a 

proposta; 

 

17.2 - A contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

17.2.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a contratante;  

 

17.2.2 - Multa moratória de até 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte 

e cinco) dias; 

 

17.2.2.1 - Em se tratando de inobservância  do prazo fixado para a 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento), do 

valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 

cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 

a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 

 

17.2.2.2 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si; 

 

17.2.3 - Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

 

17.2.3.1 - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional 

à obrigação inadimplida; 

 

17.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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17.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante 

pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior. 

 

17.3 - A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente  o 

contrato e aplique  as outras sanções cabíveis. 

 

17.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, após devidamente 

convocado, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total  

do contrato, sujeitando-o às penalidades acima estabelecidas. 

 

17.5 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação de multa. 

 

17.6 - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, 

a contratada que: 

 

17.6.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

17.6.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

17.6.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

17.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

17.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observando-se o princípio da proporcionalidade. 

 

17.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

 

17.9.1 - Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

 

17.10 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

  

17.11 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

18. FORMA DE PAGAMENTO 

 

18.1 - Os pagamentos referentes à contratação serão efetuados em 5 (cinco) dias úteis 

após o recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do 

CONTRATANTE, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, obedecendo ao 

cronograma físico-financeiro, sem ressalvas, através de ordem bancária em nome da 

CONTRATADA, conforme dados bancários indicados pela CONTRATADA, ou por meio de 

ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 
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condições estabelecidas neste instrumento;  

 

18.1.1 - De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancária terá 

sua compensação em até 2 (dois) dias úteis; 

 

18.1.2 - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma 

a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere 

às retenções tributárias. 

 

18.2 - O gestor do contrato atestará a nota fiscal, com ou sem ressalvas, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da mesma; 

 

18.2.1 - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE terá o 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir sobre o 

pagamento; 

 

18.3 - No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de 

acordo com a legislação vigente.  

 

18.3.1 - Os documentos comprobatórios das retenções ficarão à disposição do 

interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE. 

 

18.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula:  

 

EM = I x N x VP, onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga;  

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX/100)/365 I= (6/100)/365 I= 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%  

 

18.5 - A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota 

fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso; 

 

18.6 - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 

cumprimento das obrigações editalícias. 

 

18.7 - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, 

as quais correrão por conta da CONTRATADA 

 

19. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

19.1 - A obra deverá ser garantida conforme especificado no Código Civil Brasileiro (Lei 

nº 10.406/2002) Artigo 618:  

 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco 

anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não 

propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao 

aparecimento do vício ou defeito. 
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19.2 - Este prazo de garantia legal, que no caso dos edifícios é também chamado de 

garantia quinquenal, refere-se exclusivamente aos casos de solidez e segurança da 

edificação, ou seja, ocorrências que possam vir a causar ameaça à integridade física de 

pessoas. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor garante as obras através das 

ocorrências que se enquadram na definição de defeito, conforme artigo citado abaixo:  

 

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 

montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 

riscos.  

§ 1º - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera,[...]  

 

19.3 - O CDC estabelece ainda que deverá ser apresentado pelo contratado o Termo de 

Garantia da Obra, devidamente acompanhado do Manual de Instrução, de instalação e 

uso da construção e materiais instalados na obra: 

 

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo 

escrito.  

 

Parágrafo único - O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, 

de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e 

o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe 

entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, 

acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem 

didática, com ilustrações.  

                                                            

20. Orçamento 

 

20.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: 

02.122.0571.15HZ.1632 e Elementos de Despesa: 4490.51.91 – obras em andamento / 

4490.51.92 - instalações / 4490.52.12 – aparelhos e utensílios domésticos  / 4490.52.24 

– equipamentos de proteção, segurança e socorro /4490.52.39 – equipamentos e 

utensílios hidráulicos e elétricos  / 4490.52.42  - mobiliário em geral / 4490.52.51 – 

peças não incorporáveis a imóveis. 
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PROJETO BÁSICO - ANEXO I 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS EXECUTIVOS 

 
01/34 – SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E COBERTA 
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02/34 – PLANTA BAIXA - SEMIENTERRADO  
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03/34 – PLANTA BAIXA - TÉRREO 
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04/34 – PLANTA BAIXA – PAVIMENTO SUPEIOR  
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05/34 – CORTES E FACHADAS 
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06/34 – CORTES E FACHADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 
06/34 – CORTES E FACHADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 
 
08/34 – ESPECIFICAÇÕES - COBERTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 
09/34 – ESPECIFICAÇÕES – SEMIENTERRADO 
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10/34 – ESPECIFICAÇÕES – PAV. TÉRREO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 
11/34 – ESPECIFICAÇÕES – PAV. SUPERIOR 
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12/34 – ESPECIFICAÇÕES - FACHADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 
 
 
13/34 – INSTALAÇÕES - SEMIENTERRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 
14/34 – PLANTA DE INSTALAÇÕES – EDF. 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 
15/34 – PLANTA DE INSTALAÇÕES – EDF. 02 
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16/34 – INSTALAÇÕES – ÁREA EXTERNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 
 
17/34 – PÁGINA DE FORRO – EDF. 01 
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18/34 – PÁGINA DE FORRO – EDF. 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 
 
19/34 – ÁREAS MOLHADAS - semienterrado 
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20/34 – ÁREAS MOLHADAS - SEMIENTERRADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
 
21/34 – ÁREAS MOLHADAS – EDF. 01 
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22/34 – ÁREAS MOLHADAS – EDF. 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 
 
23/34 – DETALHE ESQUADRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 
 
 
24/34 – DETALHE ESQUADRIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 
 
25/34 – DETALHE ESQUADRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 
 
 
26/34 – DETALHE ESQUADRIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 
 
27/34 – DETALHE ESQUADRIA 
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28/34 – DETALHE ESQUADRIAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 
 
29/34 – PAISAGISMO 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

30/34 – PAISAGISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 
 
 
31/34 – PAISAGISMO 
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32/34 – PAISAGISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
 
33/34 – DETALHE BALCÃO ATENDIMENTO 
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34/34 – DETALHES – MASTROS E BANCOS 
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ANEXO II PROJETO BÁSICO 
PROJETOS COMPLEMENTARES 

 
 
ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 
 

01/73 
 

 
 
 
 
 
 
 



71 

 
 
02/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 
 
03/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 
 
04/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 
 
05/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
 
06/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 
 
07/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 
 
08/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 
 
 
09/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 
 
10/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 
 
11/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 
12/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 
 
13/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 
 
 
 
14/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 
 
 
15/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 
16/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 
 
17/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 
 
18/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 
 
19/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 
 
20/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 
 
21/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 
 
22/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 
 
23/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 
 
24/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 
 
25/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 
 
26/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 
 
27/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 
 
 
28/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 
29/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 
 
30/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
 
31/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 
 
32/73 
 

 
 
 



103 

 
 
33/73 
 

 
 
 



104 

 
 
34/73 
 

 
 
 



105 

 
 
 
35/73 
 

 
 



106 

 
 
36/73 
 
 

 
 



107 

 
 
37/73 
 
 

 
 



108 

 
 
38/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 
 
 
39/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 
 
40/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

 
 
41/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 
 
42/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 
 
43/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 
 
44/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 
 
 
45/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 
 
46/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 
 
47/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 
 
48/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 
 
49/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 
 
50/73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 
 
51/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 
 
 
52/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 
 
53/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 
 
 
 
54/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 

 
 
 
55/73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 
 
56/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 
 
57/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 
 
58/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 

 
 
 
59/73 

 
 
 



130 

 
 
60/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 
 
61/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

 
 
 
62/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 
 
63/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 
 
64/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 
 
65/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 
 
66/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

 
 
67/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 
 
68/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

 
 
69/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 
 
70/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 
 
71/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 
 
 
72/73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 
 
73/73 
 
 

 
 



144 

 
 
 

HIDROSANITÁRIO 
 
01/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 
 
 
 
02/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 

 
 
 
03/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 

 
 
 
04/15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

 
 
05/15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

 
 
06/15 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 

 
 
07/15 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 
 
08/15 
 
 

 

 



152 

 
09/15 
 
 
 

 
 
 

 



153 

10/15 
 

 
 
 

 
 



154 

 
 
11/15 
 

 
 
 



155 

12/15 
 

 
 
 
 
 



156 

13/15 
 
 

 
 
 
 



157 

 
14/15 
 
 
 

 
 



158 

15/15 
 

 
 
 
 
 



159 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 
01/07 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 
02/07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

03/07 
 

 
 
 
 
 



162 

04/07 
 

 

 
 
 
 



163 

05/07  
 
 

 
 
 
 



164 

 
06/07 
 
 

 
 
 



165 

07/07 
 
 
 
 

 
 



166 

REDE LÓGICA 
 
01/04  

 
 

 
 



167 

 
02/04 
 

 
 

 
 

 



168 

03/04  

 

 

 

 

 
 

 



169 

04/04 – 
 

 

 
 

 
 
 



170 

SPDA 
 

01/01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

SUBESTAÇÃO 
 

01/02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 
 
 
02/02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

 
 

TERRAPLANAGEM 
 

01/03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

 
 
 
02/03 – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 
 
 
03/03 – 
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PROJETO BÁSICO - ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
DATA: Março de 2017 

OBRA: Fórum de Goiana 
LOCAL: Lote 02 Quadra 30, Loteamento Tamataúpe 
Margens da PE 75, Km 02 – Goiana/ Pernambuco 

 
01. Disposições Preliminares 

 
01.1. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes 
Especificações Técnicas, o Projeto, as Disposições Gerais e os demais elementos 

que integram o Aviso de Licitação. 
 

01.2. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as 
especificações do Projeto Arquitetônico. 
 

01.3. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de 
todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da 

legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos 
serviços, entre eles os EPIs (Equipamentos de proteção individual), que, além de 
serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada. 

 
01.4. A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários 

especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o 
recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito 
à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta. 

 
01.5. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com 

autorização prévia e escrita da Fiscalização. 
 
01.6. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário 

quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização. 
 

01.7. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela 
Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da 

Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras 
ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no 
ato do início da obra. 

 
01.8. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de 

todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos 
relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de 
execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no 

CREA. 
 

01.9. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento 
de acordo com a legislação. 
 

02. Projetos complementares 
 

02.1. Todos os projetos complementares foram elaborados pela empresa E. 
Monte Arquitetura e Construções Ltda. ME: projeto estrutural, inclusive de 
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muros de arrimo; projeto de terraplenagem, pavimentação e drenagem; 

Instalações de combate a incêndio; Elétricas; SPDA; rede estruturada/Telefônico; 
Hidrossanitárias e destino final de esgoto; e outros. Conforme anexado a este 

Projeto Básico e necessário à boa execução da obra. Todos estes projetos foram 
elaborados em conformidade com as normas da ABNT e atenderam 

rigorosamente ao projeto arquitetônico, assumindo a contratada todo o ônus 
pela inobservância do mesmo.  
 

02.2. Será disponibilizado pelo TRT o projeto arquitetônico com detalhes. 
 

02.3. Caberá à Contratada providenciar a licença de construção junto aos órgãos 
competentes, o US-BUILT, bem como o respectivo “habite-se”.  
 

03. Serviços Preliminares 
 

03.1. Caberá à contratada a construção de um barracão para barracão de obra 
para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10 mm, 
cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias com 

o mínimo de 30m², barracão para depósito em tabuas de madeira com o mínimo 
de 20m², cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 

(cimento e areia), e sanitário e vestiário, total de 24 unidades, em canteiro de 
obra confeccionado em chapa de madeira compensada, cobertura em telha de 
fibrocimento 6mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias, ferragens, piso em 

cimentado e revestimentos de parede, conforme as normas da ABNT e NRs 
(principalmente a 18). A localização no canteiro deverá ser conforme orientação 

da fiscalização do CPLAN. 
 
03.2. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela 

fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes. 
 

03.3. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do 
exterior por tapumes metálicos que deverão ser mantidos em bom estado de 
conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,00 m de altura e 

serão confeccionados em chapas metálicas com espessura de 0,5 mm, de modo 
a garantir a segurança. 

 
04. Demolições  

 
Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do 
projeto. Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 da ABNT.  
 

05. Infraestrutura / Movimento de terra 
 
Para a execução do concreto estrutural, FCK maior ou igual a 30Mpa, e outros 

serviços da fundação/infraestrutura deverão ser atendidas as condições 
estabelecidas na NBR-5672 (Diretrizes para o controle tecnológico de materiais 

destinados a estruturas de concreto), NBR-5673 (Diretrizes para o controle 
tecnológico de processos executivos em estruturas de concreto), NBR-5681 
(Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações), NBR-

5732 (Cimento Portland Comum), NBR-5738 (Moldagem e cura de corpos de 
prova de concretos cilíndricos ou prismáticos), NBR-6118 (Projeto e execução de 

obras de concreto armado), NBR-6120 (Cargas para cálculo de estruturas de 
edificações), NBR-6121 (Estruturas de concreto armado), NBR-6494 (Segurança 
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nos andaimes), NBR-7211 (Agregados para concreto), NBR-7223 (Concreto - 

determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone – método de 
ensaio), NBR-7478 (Método de ensaio de fadiga de barras de aço para concreto 

armado), NBR-7480 (Barras e fios de aço destinados as armaduras para concreto 
armado), NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção), 

NBR-8953 (Concreto para fins estruturais), NBR-12654 (Controle tecnológico de 
materiais componentes do concreto), NBR-12655 (Preparo, controle e 
recebimento de concreto), todas da ABNT, e outras pertinentes ao assunto. 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Serão executadas micro-estacas em concreto armado com blocos de fundação de 
ligação. As estacas deverão ter capacidade de carga para 42T. Sua geometria é 
quadrada com lado com 25 cm. Deverá ser seguido o projeto de estruturas, bem 

como o resumo de esforços, estando os referidos documentos em anexo.  
 

05.1. O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, 
aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas 
indicadas no projeto e pela fiscalização. 

 
05.2. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de 

matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Serão de 
inteira responsabilidade da contratada, a estabilidade do terreno, estruturas e 
outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalques, rupturas ou 

erosões de solo, o mesmo deverá restabelecer as condições originais de todas as 
obras efetuadas. 

 
05.3. Escavação manual de valas para fundação 
 

As escavações manuais necessárias deverão ser executadas com toda a 
segurança à proteção da vida dos trabalhadores. As escavações deverão ter 

profundidade suficiente para execução das sapatas que é no mínimo de 50 cm. 
Todas as escavações deverão ser protegidas contra chuva. O material oriundo 
das escavações deverá ser depositado, no mínimo, a 50cm da borda da cava e, 

quando necessário, sobre pranchas de madeira, preferencialmente de um só 
lado, liberando o outro para acessos e armazenamento de outros materiais, 

tomando-se os devidos cuidados no tocante ao carregamento destes por águas 
pluviais. 

 
O baldrame deverá ficar enterrado 10cm onde for de altura 40cm e rente ao 
terreno onde for de 30cm. Deverá ser considerado a escavação das vigas 

baldrames, sapatas isoladas e pescoços de pilares. 
 

05.4. Apiloamento de fundo de valas 
 
Todo o fundo do terreno que receberá fundações será apiloado manualmente 

antes de receber a concretagem. O nivelamento destas áreas deverá ser 
conferido constantemente. 

 
05.5. Reaterro apiloado 
 

O reaterro próximo às vigas baldrames, pilaretes e as fundações deverão ser 
executados, no mínimo, após 14 dias de ocorrido a concretagem destas peças de 

concreto. Todo o reaterro deverá ser compactado em camadas sucessivas de 
altura máxima 30cm, umedecidas e energicamente apiloadas, utilizando material 
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da escavação ou outro de boa qualidade, isento de entulhos ou detritos vegetais. 

Deverá ser utilizado soquete manual, desde que proporcione uma compactação 
eficaz.  

Cuidados especiais deverão ser tomados para que os serviços de reaterro não 
afetem a estabilidade das peças concretadas. 

 
05.6. Carga, Transporte Manual e Mecanizado, Equipamentos, Proteções 
e Andaimes. 

 
A carga e o transporte de material deverão ser feitos de forma a não danificar as 

instalações existentes. 
É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, 
que deverá ser feito obedecendo-se as normas de segurança do trabalho.  

 
É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução das proteções e andaimes 

necessários, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.  
 
06. Contenções de Terra 

 
06.1. O terreno natural deverá ser nivelado de acordo com a planta de locação e 

coberta, conforme a projeção estimada do perfil do terreno existente (a qual 
deverá ser conferida no local). Deverá ser executado muro de arrimo e demais 
elementos estruturais necessários para a implantação dos prédios. 

 
07. Cavas para fundações / Concreto Armado 

 
07.1. Cavas de Fundação 
 

Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob 
todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser 

empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 
cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de 
acordo com o projeto estrutural. 

 
Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à 

constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional 
ao preço das escavações propriamente ditas. 

Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada 
trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno 
arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material 

orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente 
molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir. 

Poderá ser adotado processo manual ou mecânico na execução das escavações, 
conforme localização. Será formado estoque de material para reaterro nas 
proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância 

conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material 
para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de 

outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade 
do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. 
Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá 

restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o 
Tribunal. 

 
07.2. Concreto Armado 
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Formas 
 

As formas a serem utilizadas serão de pinho comum espessura mínima 25mm, 
ou em compensado espessura mínima de 12 mm, devendo ter as amarrações e 

os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 
quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, 
a estrutura reproduza tudo o que foi determinado no projeto. 

As formas de madeira deverão ser aplainadas na face em contato com a massa 
de concreto para que o desmonte seja fácil.  

O escoramento deverá ser posicionado de modo a não sofrer sob a ação de seu 
peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a 
execução da obra, de deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que 

possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento. 
As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda 

do líquido do concreto. Todas as superfícies das formas de madeira ou 
compensado que entrarem em contato com o concreto deverão ser 
abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de 

maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser 
prejudicial ao concreto.                                                                                 

A retirada das formas deverá obedecer sempre à ordem e aos prazos mínimos 
indicados na ABNT. As formas deverão ser retiradas de modo a permitir relativa 
facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem choques. Para isso o 

escoramento das formas deverá apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou 
outros dispositivos apropriados. 

 
Armaduras 
 

Aço: A armação a ser utilizada será de ferro CA-50 e CA-60, de acordo com o 
indicado no Projeto de Fundações. Os aços para armaduras destinadas às 

estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-7480, observadas as 
disposições do item 10 da NB-6118. A estocagem do aço deverá ser feita em 
local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75mm, no mínimo, do piso, ou 

a 0,30m, no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, 
com leve declividade e recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo 

com plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do ataque de agentes 
agressivos. Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de 

corrosão e ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que 
10%. 
O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se 

colocar no mesmo lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado 
para não torcer as barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento 

nos feixes recebidos. 
 
Corte e Dobramento 

 
As barras, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os 

trabalhos de retificação, corte e dobramento, deverão ser efetuados com todo 
cuidado, para que não sejam prejudicadas as características mecânicas do 
material. Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao 

especificado no item 12, Anexo 1 da NBR-7480, sempre a frio. 
 

Emenda das Barras 
 



181 

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos detalhes dos desenhos do 

projeto e ao item 6.3.5 da NBR-6118. A CONTRATADA poderá propor a 
localização das emendas, quando não indicadas especificamente nos desenhos 

do projeto. Emendas com soldas não serão permitidas. 
 

Montagem 
 
Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118. A 

armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a se 
manterem firmes durante o lançamento do concreto, observando-se inalteradas 

as distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas. Permite-se 
para isso, o uso de arames ou dispositivo de aço (caranguejo, etc.), desde que 
não sejam apoiados sobre o concreto magro. 

Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se 
arame recozido, ou, então, pontos de solda, segundo critérios adotados pela 

Fiscalização. 
 
Substituição de Barras  

 
Só será permitida a substituição de barras indicadas nos desenhos por outras de 

diâmetro diferente, somente se a área da seção das novas barras for maior que a 
área especificada nos desenhos, e com autorização prévia da Fiscalização. 
 

Limpeza das Armaduras 
 

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de 
contaminações, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, 
escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, 

aderido às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o 
aço e o concreto. 

 
Concreto  
 

O concreto estrutural deverá ser dosado de modo a assegurar a resistência 
mínima exigida no projeto (FCK), de preferência usinado. Se o concreto for 

fabricado no canteiro, sua mistura deverá ser feita em betoneira. Neste caso, 
antes da concretagem de qualquer peça de concreto, seu traço deverá ser 

determinado pela CONTRATADA através de estudo, levando em consideração os 
componentes que realmente forem utilizados. O estabelecimento deste traço do 
concreto a ser adotado terá como base a resistência característica à compressão 

especificada no projeto e dimensões das peças, disposição das armaduras, 
sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de 

uso, previstos para a estrutura. O valor mínimo da resistência característica será 
de 40MPa, ou conforme projeto estrutural. Não será permitido misturar de uma 
só vez uma quantidade de material superior à estabelecida tomando como base 

um saco de cimento. 
Os resultados deverão ser apresentados para a Fiscalização que, analisará e, 

dependendo destes, autorizará sua utilização. O cimento será medido em massa, 
adotando-se o valor de 50 kg para o saco de cimento e os demais materiais 
serão medidos em volume através de padiolas previamente dimensionadas no 

estudo do traço. A água de amassamento será medida em volume e se preciso, 
ajustada em função da consistência da mistura. 

Se necessário poderão ser realizados ensaios de consistência do concreto, 
através do abatimento de tronco ou teste do “slump”, de acordo com as normas 
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da ABNT. 

No transcorrer das concretagens das peças de superestrutura, para o controle da 
resistência destas, deverão ser moldados corpos de prova, de acordo com o que 

prevê as normas da ABNT e outras normas pertinentes. Os relatórios sobre a 
resistência a compressão aos sete (7) dias e ‘slump’ deverão ser entregues a 

Fiscalização até a medição correspondente e para o rompimento aos vinte e oito 
(28) dias no prazo estipulado pela fiscalização. Para as peças em que o concreto 
não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou 

refazimento, a critério da Fiscalização e dos projetistas, e às custas da 
CONTRATADA. Ao final todos os resultados deverão ser apresentados, em 

formulários próprios, com seus valores parciais e finais, e devidamente assinados 
pelo profissional responsável. Tais serviços deverão ser anotados no CREA. 
 

Transporte  
 

Deverá ser feito de modo a evitar a segregação dos materiais componentes, 
utilizando-se carrinhos de mão (com pneus de borracha e do tipo girica) somente 
para pequenas distâncias, iniciando a concretagem pelas peças mais distantes. 

Deverá ser observado se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas, para 
evitar o vazamento da nata de cimento. 

 
Lançamento 
 

Deverá ser feito logo após o amassamento, com as fôrmas previamente 
molhadas. Em nenhuma hipótese deverá ser lançado o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não poderá ultrapassar 2,00m. Em alturas de 
quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. 
 

Adensamento / vibração 
 

Começar a vibrar mecanicamente logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos 
de 10cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deverá ser maior 
do que ¾ do comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo 

recomendado para que não ocorra segregação do concreto. O processo de 
vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a 

cavidade do mangote não encoste nas armaduras. Várias incisões, mais 
próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. 

 
Acabamento 
 

Sarrafear a superfície dos blocos com régua de alumínio ou similar. 
 

Cura  
 
Deverá ser iniciada assim que for concluída a concretagem, mantendo o concreto 

úmido por, pelo menos, 7 dias corridos, devendo-se para tal, cobrir-se a 
superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, 

sacos de pano, etc.). 
 
Corpos de Prova 

 
Durante a fase de concretagem deverão ser retirados corpos de prova de 

concreto, de acordo com as quantidades especificadas nas normas brasileiras. 
Estas peças deverão ser moldadas por profissionais devidamente habilitados para 
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tal serviço. A cura destas peças deverá ser feita em locais apropriados, até o 

momento correto de seus rompimentos. A idade dos rompimentos deverá ser de 
acordo com o especificado nas normas brasileiras. Os resultados deverão ser 

apresentados constantemente para a Fiscalização, que analisará e autorizará a 
continuação do uso do concreto no traço especificado. 

 
08. Estruturas em concreto armado (Infraestrutura / Superestrutura) 
 

08.1. O concreto a ser utilizado em toda a estrutura deverá ter resistência 
característica igual ou maior que 40 MPa, ou conforme a exigida no Projeto 

Estrutural. Para a execução do concreto estrutural da superestrutura deverão ser 
atendidas as condições estabelecidas na NBR-5672 (Diretrizes para o controle 
tecnológico de materiais destinados a estruturas de concreto), NBR-5673 

(Diretrizes para o controle tecnológico de processos executivos em estruturas de 
concreto), NBR-5732 (Cimento Portland Comum), NBR-5738 (Moldagem e cura 

de corpos de prova de concretos cilíndricos ou prismáticos), NBR-6118 (Projeto e 
execução de obras de concreto armado), NBR-6120 (Cargas para cálculo de 
estruturas de edificações), NBR-6121 (Estruturas de concreto armado), NBR-

6494 (Segurança nos andaimes), NBR-7211 (Agregados para concreto), NBR-
7223 (Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de 

cone – método de ensaio), NBR-7478 (Método de ensaio de fadiga de barras de 
aço para concreto armado), NBR-7480 (Barras e fios de aço destinados a 
armaduras para concreto armado), NBR-7678 (Segurança na execução de obras 

e serviços de construção), NBR-8953 (Concreto para fins estruturais), NBR-
12654 (Controle tecnológico de materiais componentes do concreto), NBR-12655 

(Preparo, controle e recebimento de concreto), todas da ABNT, e outras 
pertinentes ao assunto. 
A execução da estrutura desta fase implicará na responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
 

08.2. Cimento 
 
08.2.1. Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas 

vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou 
pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação 

da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e 
qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências. 

 
08.2.2. Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens 
originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante. 

 
08.2.3. O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser 

construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo 
em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que 
garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento. 

 
08.2.4. O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. 

Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados 
separadamente e com identificação das datas de chegadas. 
 

08.2.5. Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que 
apresentem início de hidratação. 

 
08.3. Agregado Miúdo 
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08.3.1. As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de 
acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM. 

 
08.3.2. O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, 

quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O 
agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes 
da ABNT. 

 
08.3.3. Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções 

necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. 
Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, 
obrigatoriamente, em separado. 

 
08.3.4. Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, 

usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas 
quadradas de 4,8 mm de abertura. 
 

08.3.5. A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método 
vigente da ABNT. 

 
08.3.6. Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de 
acordo com os métodos vigentes da ABNT. 

 
08.4. Agregado Graúdo 

 
08.4.1. O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, 
geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas. 

 
08.4.2. A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita 

obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência 
superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego. 
 

08.4.3. Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos 
vigentes da ABNT e da ASTM. 

 
08.4.4. A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e 

se apresentar uniforme. 
 
08.4.5. Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e 

alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos 
grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de 

acordo com o método da ABNT. 
 
08.4.6. A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, 

deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT. 
 

08.5. Água 
 
08.5.1. A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá 

satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT. 
 

08.5.2. A água fornecida pela rede de abastecimento público é supostamente 
satisfatória. No entanto, a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita 
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à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para 

comprovação de qualidade. 
 

08.5.3. Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, 
sempre que a fiscalização julgar necessário. 

 
08.6. Dosagem 
 

08.6.1. A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais 
constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se 

em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos 
materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência 
compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos 

de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em 
consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração 

exagerada. 
 
08.6.2. O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, 

pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos 
os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e 

resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos ao 7 e 28 dias em 
número mínimo de 2 para cada idade. 
 

08.7. Mistura 
 

08.7.1. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor 
do projeto estrutural, respeitando-se, no entanto, o mínimo de 400 kg de 
cimento por metro cúbico de concreto. Na mistura dos componentes do concreto, 

só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas 
de auto carregadores. Atentando-se para o fator água/cimento, máximo de 0,6. 

 
08.7.2. Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente 
observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. 

Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o 
agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, 

agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá 
aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para 

obtenção de uma homogeneização compatível. 
 
08.8. Transporte e Lançamento 

 
08.8.1. O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a 

segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações. 
 
08.8.2. Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que 

seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura 
ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da 

distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou 
equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão 
ser providos de rodas pneumáticas. 

 
08.9. Cura 

 
08.9.1. Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para 



186 

propiciar perfeita cura do concreto. 

 
08.9.2. As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze 

dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão 
ser mantidas úmidas até que se complete esse período. 

 
08.9.3. Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as 
superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura. 

 
08.9.4. Visando evitar a possibilidade de fissuração, e principalmente em regiões 

de grande incidência de fortes ventos, altas temperaturas, devem ser tomadas 
providências que evitem a evaporação da água da mistura, como por exemplo, a 
cobertura das superfícies com papel impermeável ou tecido plástico após o 

alagamento das mesmas, mantendo-se sob um espelho de água. 
 

08.9.5. A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está 
condicionada à aprovação da fiscalização. 
 

08.10. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem, estando sujeitas a 
uma total demolição sem ônus para o Tribunal. 

 
08.11. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer 
trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que 

o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal. 
 

08.12. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, 
cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização. 
 

08.13. Formas para concreto 
 

A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas 
no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos 

mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser 
obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT. 

 
As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do 

lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer 
deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa 
do concreto. 

 
Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza 

interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e 
profundas. 
 

Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não 
necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão 

ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização. 
 
A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não 

podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita 
estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura 

mínima de 10 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável. 
As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, 
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obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de 

primeira qualidade. 
 

Para garantir a indeformabilidade das formas, os painéis deverão ser separados 
com elementos rígidos, como por exemplo, vigotas, confeccionadas com o 

mesmo traço do concreto a ser utilizado ou tubos de PVC rígidos e fixos 
externamente por meios de parafusos ou tensores metálicos introduzidos em 
orifícios deixados nas próprias vigotas ou nos tubos de PVC. A localização dos 

tubos ou vigotas espaçadoras será objeto de desenhos de detalhes a serem 
elaborados pela contratada e submetidos à aprovação da fiscalização. Após a 

retirada das formas, os orifícios serão obturados com argamassa de cimento e 
areia. 
 

Não será permitido o uso de tirantes de arame ou ferro que não possam ser 
retirados após a concretagem. 

As formas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus 
diversos elementos com relativa facilidade e sem choques. 
As formas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, 

reproduza, fielmente, a geometria indicada no projeto. 
A contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização os planos de 

escoramento das diversas estruturas, que deverão ser tais, que o deslocamento 
vertical das formas sob o peso do concreto fresco seja o menor possível. 
Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão 

emendas. Havendo necessidade destas, somente será permitida uma emenda 
por peça, a qual não poderá estar no terço médio e perfeitamente reforçada com 

cobre-juntas. 
 
Quando a altura das escoras for superior a 3,0m ou a critério da fiscalização, 

será obrigatório o contraventamento em duas direções. 
Todos os cuidados deverão ser tomados a fim de que sejam evitados recalques 

no suporte de escoramento, quer seja solo ou outra parte da estrutura. 
A fiscalização poderá solicitar o aumento do número de escoras quando julgar 
que o executado é insuficiente. 

Os desmoldes só poderão ser executados após decorridos os prazos mínimos 
prescritos a seguir: 

 
• Faces laterais: 3 dias 

• Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e 
convenientemente espaçados: 14 dias 

• Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias 

 
Quando forem utilizados aditivos especiais para acelerar o processo de pega e 

endurecimento do concreto, os prazos acima poderão ser reduzidos desde que 
sejam efetuados ensaios que comprovem a eficiência do aditivo e com 
autorização expressa da fiscalização. 

Onde forem deixados pontaletes, deve-se cuidar para que estes não produzam 
esforços de sinais contrários aqueles para os quais a estrutura foi dimensionada. 

A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por 
pessoal adequadamente capacitado para tal, e obedecer a um programa 
elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 

Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, 
sem prévia autorização da fiscalização. 

 
08.14. Armadura para Concreto 
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Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser 
inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras 

para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes 
da ABNT. 

 
A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo 
esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas. 

Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto 
nas normas vigentes da ABNT. 

 
As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer 
em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características 

mecânicas. 
 

Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a 
autorização por escrito, da fiscalização. 
 

As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido 
desempenhadas convenientemente. 

Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em 
perfeita obediência ao disposto nas normas da ABNT e nestas especificações. 
Não será permitido o aquecimento do aço das armaduras para facilitar seu 

dobramento. 
 

Os valores mínimos permitidos aos diâmetros de curvatura internas das barras 
curvadas são os seguintes: 
 

• 10 diâmetros para o aço CA-25 
• 12 diâmetros para o aço CA-40 

• 15 diâmetros para o aço CA-50 
• 18 diâmetros para o aço CA-60 

 

No caso de estribos de bitola não superiores a 10, o diâmetro mínimo será de 3, 
devendo se executado em obediência ao disposto a seguir: 

 
a. Ganchos semi-circulares, terão pontas retas com comprimento mínimo de 2 

diâmetros; 
 
b. Ganchos com ângulo de 45 graus terão pontas retas com comprimento 

mínimo de 4 diâmetros; 
 

c. Ganchos em ângulo reto terão pontas retas com comprimento mínimo de 8 
diâmetros. 
 

Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de 5 diâmetros 
para os casos a e b e 10 diâmetros para o caso c. 

Após as operações de corte e dobramento, as barras serão etiquetadas e 
armazenadas sobre lastro de madeira ou outro material, evitando-se o contato 
com a terra e lama, assim como protegendo-as contra danos e deformações. 

A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, as indicações do 
projeto. As barras deverão estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, 

terra, escamas e sem apresentarem processo de oxidação ou quaisquer 
substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima 
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exposto, implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das 

mesmas. 
 

As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento 
das barras, mantendo-se invariáveis os espaços entre estas últimas e as formas 

durante as concretagens. 
 
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto 

e/ou nas normas vigentes da ABNT, deverão ser utilizados espaçadores semi-
cilíndricos ou semi-esféricos, confecçionados com argamassa no traço do 

concreto utilizado. 
 
As emendas necessárias, segundo indicações em projeto, seguirão o prescrito na 

NBR-6118 e poderão ser executadas por traspasse ou por meio de solda. 
Quando forem utilizadas emendas por trapasse, serão obedecidos os 

comprimentos indicados. As emendas por soldas só poderão ser utilizadas após 
aprovação da fiscalização, sendo necessária a realização de ensaios de tração em 
amostras selecionadas, ficando o número de ensaios a critério da fiscalização. 

Nos ensaios, as emendas deverão suportar uma tensão superior em 25% (vinte 
e cinco por cento) à tensão de escoamento do aço ensaiado. 

 
Todas as emendas necessárias por razão de indisponibilidade comercial dos 
comprimentos das barras, quando não explicadas em projeto, deverão situar-se 

em zonas de esforço mínimo. 
Deverão ser evitadas as soldas nos aços encruados por deformação a frio 

classificados como classe b. 
 
08.15. Laje pré-moldada com blocos EPS 

 
Nos locais indicados pelo projeto estrutural deverão ser executadas lajes pré-

moldadas, que deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 
recomendações constantes neste. 
 

As lajes a serem executadas serão pré-moldadas no sistema treliçado global, 
compostas por vigotas pré-moldadas de concreto, tipo treliça, intercaladas por 

blocos EPS, e deverão ser projetadas e executadas obedecendo rigorosamente as 
normas da ABNT, as Especificações Técnicas, o projeto estrutural, bem como as 

especificações do fabricante. 
 
Deverão ser observadas nas plantas de montagens existentes no projeto 

estrutural e da laje as direções das armações das lajes, alturas das vigas 
treliçadas de apoio, alturas dos blocos EPS, espessuras dos capeamentos e 

armações adicionais do capeamento e das nervuras de travamento. 
 
As vigotas em concreto que servirão de apoio para as nervuras deverão estar 

niveladas e não deverão ter resistência menor que 40MPa. Os eletrodutos, caixas 
de drenagem e demais tubulações ficarão embutidas na laje e deverão ser 

colocadas após a montagem das vigas e antes da concretagem da laje. 
 
Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme e o escoramento bem 

contraventado e com altura necessária para possibilitar a contraflecha da laje 
indicada no projeto. 

 
Os blocos EPS deverão ser distribuídos apoiados nas nervuras. Estas deverão 
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ficar perfeitamente solidários com as vigas pré-fabricadas de concreto armado, 

através de um revestimento (capeamento) na face comprimida, com uma 
camada de concreto de, no mínimo, 5cm de espessura.  

Na execução da laje treliçada será observado os seguintes procedimentos: 
 

1º ETAPA: TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO 
 
É recomendado que o transporte das lajotas de EPS seja feito em caminhão baú. 

Caso seja em veículo aberto, ter todo o cuidado na amarração para não danificar 
as peças, e de preferência, cobrir com uma lona. Para que não ocorram 

alterações na soldabilidade das peças, causadas pela ariação climática, as lajotas 
EPS devem ser protegidas da chuva, do vento e do sol. 
 

2º ETAPA: ESCORAMENTO /MONTAGEM 
 

1- Ao iniciar a montagem com a lajota de EPS (próximo de parede/viga), a lajota 
deve ser bem encaixada nas vigotas. É preciso conferir os encaixes nas pontas e 
também no meio da vigota, isso evitará que o EPS desça com a concretagem.  

 
2 - Não corte o EPS sobre a laje, os pedaços que sobram podem cair nas formas 

das vigas e dos pilares. 
 
3 - Recomenda-se não pisar sobre o EPS menor que 120mm. Use uma tábua 

como passarela, apoiada sobre as vigotas, para fazer a montagem da laje. 
 

4 - Não deixe espaço entre as lajotas para que não ocorra perda de nata de 
cimento na concretagem. cm 
 

Deve ser obedecido rigorosamente as instruções do projeto de montagem que é 
fornecido pelo fabricante de laje, onde será indicado: a altura, largura e 

comprimento ideal do EPS, as particularidades sobre o escoramento, distância 
entre as escoras que devido ao baixo peso especifico do EPS permitem um 
escoramento mais espaçado e altura e resistência do concreto de capa após 

concretagem da laje. 
 

3º ETAPA: COMPATIBILIZAÇÃO 
 

Usar um estilete, serrote, cegueta ou soprador térmico para cortar o EPS. 
As tubulações hidráulicas e elétricas devem atravessar as nervuras e o EPS no 
sentido transversal. 

 
Essa medida proporciona a estrutura da laje uma melhor resistência, pois não 

afeta o concreto de capa. 
 
4º ETAPA: CONCRETAGEM 

 
O concreto deve ser especificado por seu engenheiro calculista ou seu fabricante 

de laje para evitar que, ao espalhar, ele venha a criar bolhas e não fique 
uniforme entre as vigas. Lance o concreto a uma altura máxima de 15cm, pois 
um jato lançado de superior altura pode quebrar a lajota em EPS. 

Para lajotas com espessura menor que 90mm, o correto é espalhá-lo aos poucos 
e uniformemente. 

 
Nunca se deve despejar a massa de concretagem num só lugar, nem mesmo 
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sobre tábua ou madeirite, o que certamente causaria danos às lajotas de EPS, 

vigas treliçadas e escoramento. 
 

5º ETAPA: ACABAMENTO 
 

O procedimento é semelhante ao da aplicação de reboco em blocos cerâmicos. 
Porém, para perfeita aderência da argamassa com o EPS, colocar aditivo (Bianco 
/ Denver Fix chapisco / Rheomix 104 / Meta 750) no traço do chapisco, conforme 

especificação no rótulo do aditivo. O chapisco deve ter uma espessura um pouco 
maior que a convencional para evitar fissuras na argamassa. Com a massa mole 

é possível aplicar o chapisco com um rolo de textura, lembrando que o rolo deve 
ser passado em um único sentido. 
 

O gesso-cola pode ser aplicado diretamente sobre o EPS, basta pintar a 
superfície com água e cola branca. Deve ser usado uma mistura na proporção: 7 

litros de água para 1 Kg de cola branca. A aplicação do gesso pode ser feita logo 
em seguida. 
 

Os valores corretos finais das características das lajes com os parâmetros (altura 
do bloco, largura das vigotas, distanciamento das vigotas, espessuras dos 

capeamentos) variam e estão indicados no projeto específico da laje. 
 
Laje pré-moldada com blocos cerâmicos 

 
Nos locais indicados pelo projeto estrutural deverão ser executadas lajes pré-

moldadas com vigas treliçada e blocos cerâmicos. 
 
As lajes a serem consideradas serão pré-moldadas no sistema semelhante ao 

utilizado para blocos EPS da presente especificação, intercaladas por blocos 
cerâmicos, e deverão ser projetadas e executadas obedecendo rigorosamente às 

normas da ABNT, as Especificações Técnicas, o projeto estrutural, bem como as 
especificações do fabricante. 
 

Deverão ser observadas nas plantas de montagens existentes no projeto 
estrutural e da laje as direções das armações das lajes, alturas das vigotas de 

apoio, alturas dos blocos cerâmicos, espessuras dos capeamentos e armações 
adicionais do capeamento e das nervuras de travamento. O sistema é detalhado 

no projeto de estrutura pré-moldada em anexo. 
 
As vigotas em concreto que servirão de apoio para as nervuras deverão estar 

niveladas e não deverão ter resistência menor que 40MPa. Os eletrodutos, caixas 
de drenagem e demais tubulações ficarão embutidas na laje e deverão ser 

colocadas após a montagem das vigas e antes da concretagem da laje. 
 
Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme e o escoramento bem 

contraventado e com altura necessária para possibilitar a contraflecha da laje 
indicada no projeto. 

 
Os blocos cerâmicos deverão ser distribuídos apoiados nas nervuras. Estas 
deverão ficar perfeitamente solidários com as vigas pré-fabricadas de concreto 

armado, através de um revestimento (capeamento) na face comprimida, com 
uma camada de concreto de, no mínimo, 5cm de espessura. 

 
Os valores corretos finais das espessuras dos capeamentos estarão indicados no 
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projeto específico da laje. 

 
A curva do concreto do revestimento (capeamento) e as desformas seguem os 

critérios exigidos pelas normas brasileiras.  
 

A laje pré-moldada deverá ser apoiada na estrutura de pilares e vigas a serem 
executadas conforme o projeto em anexo de estruturas das peças em concreto. 
 

Os sentidos e as dimensões das vigotas, bem como sua armadura estão expostos 
no desenho de projeto anexo. 

 
Deverão ser colocadas tábuas na direção contrária às nervuras para permitir o 
trânsito de pessoas e materiais durante a montagem das tubulações e a 

concretagem. 
 

Deverão ser colocadas armaduras de ferro adicionais, no capeamento, nos dois 
sentidos, prescritas no projeto estrutural. 
 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos 
julgados necessários nesta fase. Se a disposição dos escoramentos não estiver 

contemplada no projeto estrutural a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 
fornecer para a Fiscalização um plano de escoramento das peças estruturais. 
Após sua análise e aprovação a CONTRATADA poderá executar tal serviço. 

 
A curva do concreto do revestimento (capeamento) e as desformas seguem os 

critérios exigidos pelas normas brasileiras.    
           
09. Embasamento 

 
09.1. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão 

mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de 
conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, 
assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 

1:6 apresentando juntas não superiores a 1,5cm. 
 

09.2. Terão largura mínima de uma vez para paredes de 0,15 m e de uma vez e 
meia para paredes de 0,25 m. 

 
10. Radier 
 

10.1. Acima de todo o embasamento deverá ser executado radier de concreto 
simples, com traço volumétrico de 1:2:3 (cimento, areia, brita 25). 

 
10.2. O radier terá altura mínima de 0,10m e largura correspondente à 
espessura do embasamento. 

 
11. Laje de impermeabilização (contrapiso) 

 
11.1. Toda a área a ser construída receberá laje de impermeabilização 
executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 8 cm, 

com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita). 
 

11.2. O concreto será bem batido após o espalhamento. Serão mantidos os 
desníveis previstos no projeto. 
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12. Alvenaria  
 

12.1. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão 
executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) furos, nas dimensões de 12x19cm, 

espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 
2,5MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações 
Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e 

areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm. 
 

12.2. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de 
tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial 
demolição, sem ônus para o Tribunal. 

 
12.3. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de 

concreto armado com apoio mínimo de 30,00 cm de cada lado das mesmas. Para 
vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro 
calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal. Para os vãos de até 

1,20 metros será permitido o uso de armação nas juntas de alvenaria, 
mantendo-se as faces inferiores das vigas e lajes, previamente chapiscadas, e 

devendo o arremate final ser executado com blocos do tipo cunha, no mínimo 
oito dias após o levantamento das alvenarias superiores. 
 

12.4. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executado com altura superior a 
3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor 

de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias 
às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com 
ferro de espera. 

 
12.5. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e pilares, barras de aço 

redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os 
dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces 
inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3. 
 

13. Impermeabilização 
 

13.1. Antes de impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, 
eliminando graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser 
consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3. Então, todas as superfícies a serem 
impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre 
paredes e pisos boleados; 
 

13.2. Os ambientes de “área molhada” (Copa, WCs, etc.), as lajes aparentes, as 
calhas, os rufos de concreto, os reservatórios inferiores e superiores, e todos os 

demais que entrem em contato com a água serão impermeabilizados com 
mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, 
aplicados sobre berço amortecedor, com 4 mm de espessura, aplicadas a 

maçarico, sobre primer asfáltico. Deverão ser tomadas as devidas precauções 
nos acabamentos dos ralos e tubos de queda de águas pluviais.  
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13.3. As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços, inclusive 

entrando nos ralos existentes, formando um funil. 
 

13.4. As mantas asfálticas deverão ser devidamente apoiadas e encostadas à 
base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e 

nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros 
danos que possam comprometer a impermeabilização. 
 

13.5. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 48 horas, tamponando-se 
as saídas, enchendo-se as superfícies, observando-se para que seja evitado 

transbordamento com eventuais incidências de chuva e observando-se a 
inexistência de infiltrações. 
 

13.6. Onde indicado no projeto de arquitetura, as superfícies impermeabilizadas 
com manta asfáltica serão protegidas mecanicamente com argamassa no traço 

1:4 nunca inferior a 2 cm de espessura, com acabamento desempolado. 
 
14. Coberta 

 
14.1. Coberturas e calhas 

 
As coberturas devem ser desenhadas de modo a evitar a ocorrência de locais 
onde a água da chuva possa empoçar, podendo vir a provocar problemas de 

segurança do ponto de vista estrutural. As superfícies das lajes 
impermeabilizadas devem possuir 0,5% de declividade mínima, de forma a 

garantir o escoamento até os pontos de drenagem, que devem ser mais de um, 
para que seja dificultada a hipótese de obstrução completa. É recomendável que 
as coberturas sejam divididas em superfícies menores, de modo que se evitem 

grandes percursos de água e cada uma destas superfícies deve possuir 
orientação de caimento diferentes. 

 
Laje plana impermeabilizada com manta asfáltica e recoberta por proteção 
mecânica em partes do edifício 02 e Edifício 01, conforme indicado no projeto de 

arquitetura; e laje plana impermeabilizada por manta asfáltica protegida por 
filme de alumínio em toda parte das planas dos no edifício 01 e 02, marquises e 

passarela, conforme indicado no projeto de arquitetura. 
 

14.2. Grelhas 
 
São destinadas à proteção contra entupimento dos condutores, devendo ser 

dispostas no local de conexão dos mesmos, com as calhas ou com as lajes 
impermeabilizadas; devem ser utilizadas sempre que a cobertura esteja próxima 

de local com árvores. O emprego de grelhas hemisféricas em ferro fundido evita 
infiltrações laterais ao condutor vertical.  
 

15. Revestimentos 
 

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de 
qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, 
vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.  

 
15.1. Chapisco 

 
Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco 
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constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, 

empregando-se areia grossa, peneirada, que passa na malha de 4,8mm, em 
camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies. 

 
15.2. Emboço / Massa única 

 
15.2.1. Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento de massa 
única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço 

volumétrico 1:2:8 com 2,00cm de espessura média, ambos previamente 
peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície 

resistente, sem desagregação e sem trincaduras ou receberão emboço nas 
paredes, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, 
executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 

1:2:8 com 3,00 cm de espessura. 
 

15.2.2. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de 
endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser 
bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.  

 
15.2.3. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e 

emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, 
apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivas e perfeitas. 
 

15.2.4. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão 
firme que não possa ser removido com a mão e, decorridas, no mínimo, 24 horas 

de sua aplicação. 
 
15.3. Revestimentos cerâmicos 

 
15.3.1. O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de 

canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar 
quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão 
diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro. 

 
15.3.2. O rejuntamento das pedras deverá ser feito com rejunte apropriado, 

hidrofugante semiflexível. 
 

15.3.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias 
antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas. 
 

15.3.4. As superfícies, depois de revestidas deverão apresentar-se totalmente 
limpas, sem resíduos de argamassa ou qualquer sujeira e apresentar seu 

rejuntamento totalmente uniforme e contínuo, de modo a fechar todos os 
espaços entre as placas cerâmica. 
 

15.3.5. Será executado revestimento interno com cerâmica esmaltada na cor 
branca, 46x 46cm PEI 5, padrão semelhante ao Everest White da Elizabeth, 

conforme indicado no projeto executivo e detalhes das áreas molhadas. 
 
15.3.7. Toda cerâmica, a ser aplicada internamente, deverá ser assentada com 

argamassa colante industrializada, tipo AC I, no padrão semelhante à da 
Quartzolit, Portobello ou Eliane. 

 
O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa 
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colante do tipo AC I, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, 

desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze 
minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do 

material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução 
coloidal.  

 
O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na 
superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no 

máximo, em 10 minutos. 
 

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com 
desempenadeira dentada (8 mm x 8 mm) ; 
 

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com 
auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe 

plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois 
sentidos. 
 

15.4. Piso em Placas de concreto armado aparente  
 

Serão executadas no estacionamento, conforme indicado no projeto de 
arquitetura, piso em placas de concreto armado aparente, com 20cm de 
espessura, moldadas in loco, com junta seca de 3m x 3m, em concreto fck = 25 

Mpa. A superfície, na cor natural, deverá receber polimento mecânico.  
 

15.5. Piso em Placas de concreto lavado 
 
Serão executadas nas áreas externas do pav. térreo, conforme indicado no 

projeto de arquitetura, piso em placas de concreto lavado, moldadas in loco, com 
junta seca de 1m x 1m.  

 
15.6. Piso em cimentado com juntas 
 

No pavimendo da casa de máquinas, conforme indicado no projeto de 
arquitetura, deverá ser executado piso em cimentado com juntas, através de 

sarrafeamento, desempeno e alisamento do próprio concreto de base deverão, 
sempre que possível, ser obtido os cimentados. Onde for necessário será 

adicionada argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, na superfície do 
concreto fresco. 
 

Quando não for possível a execução do cimento e da base em uma só operação, 
será executado o cimento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

lançada sobre a base de concreto (lastro), previamente limpa e umedecida, 
formando quadros de 1,00m x 1,00m, em  PVC, com espessura nunca inferior a 
1,5cm. Deverão ser observados os detalhes do projeto para os caimentos 

necessários. 
 

As superfícies dos cimentados deverão ser curadas durante, pelo menos, 7 (sete) 
dias após a sua execução.  
 

15.7. Pavimentação em Blocos Intertravados (PAVER) 
 

O terreno natural deverá ser Regularizado e Nivelado de acordo com a planta de 
locação e coberta, conforme a projeção estimada do perfil do terreno existente 
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(a qual deverá ser conferida através de levantamento, preferencialmente através 

de Teodolito ou equipamento equivalente).  
 

O Nivelamento deve ser tal que: a) as águas devem escoar para as Grelhas ou 
Bocas de Lobo existentes; b) e que este escoamento seja tal que não permita 

haver criação de poças/acúmulos de água.    
 
A base deverá ser de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado, 

espess. 20cm. 
 

Nas calçadas e acesso ao estacionamento, conforme indicado no projeto, serão 
aplicados blocos de concreto intertravado, reto, retangular, com 
aproximadamente 10,50cm X 21,00cm X 8,00cm e resistência à compressão 

mínima de 35 MPA, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a 
fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer as condições projetadas 

de greide, alinhamento e perfil transversal. 
 
15.8. Piso em granito artificial 

 
15.8.1. Nos locais indicados no projeto será aplicado revestimento em granito 

artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, com juntas de 
plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos. 
 

15.8.2. Nos locais onde houver indicação de piso em granito artificial, os 
rodapés também serão em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 8 cm, 

constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento 
comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 
1:2, exceto nos locais onde houver revestimento cerâmico nas paredes, pois 

nestes casos, o revestimento das paredes deverá descer até o piso. 
 

15.8.3. Os desníveis de piso de até 2cm deverão ser tratados em forma de 
rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão 
também em granito artificial na cor cinza claro.  

 
15.8.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser 

constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de 
concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, 

eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação 
de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do 
Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água). 

 
15.9. Piso tátil 

 
Nos locais indicados no projeto, será instalado piso tátil de alerta em placas em 
concreto de 25 x 25 cm, de na cor amarela, e relevos em conformidade com a 

ABNT NBR 9050:2004, padrão semelhante ao PTC-A, da Arco. 
 

15.10. Granito Preto São Marcos 
 
A placa e o muro, onde serão aplicados os letreiros nas fachadas, a base para os 

mastros e os bancos indicados no projeto de arquitetura serão revestidos em 
granito natural polido Preto São Marcos, conforme indicado nas plantas de 

especificações e detalhes. Deverão ser utilizadas peças em granito de 1ª 
qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante 
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industrializada, própria para granitos. 

 
16. Cobogós 

 
Nos locais indicados no projeto serão erguidos panos em combogós auto-

portantes, em concreto armado branco, de aproximadamente 40cm X 
40cm, padrão semelhante ao AD 56 da Facital, com paginação em 
conformidade com o projeto arquitetônico, impermeabilizados através da 

aplicação de silicone líquido. 
 

17. Granitos e mármores 
 
17.1. Granito natural Cinza Andorinha 

 
Serão executadas bancadas, respaldo, divibox, soleira e prateleiras em granito 

natural Cinza Andorinha polido, conforme detalhamento, com bordas bisotadas 
visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em 
granito de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa 

colante industrializada, própria para granitos (respaldos, soleiras), com massa 
plástica sobre cerâmica, com rejunte semi-flexível (divibox) e chumbadas em 

rasgos nas paredes, com profundidade média de 3 cm, com argamassa de 
cimento, cal e areia, traço 1:2:4 (bancadas, prateleiras). 
 

17.2. Mármore natural branco rajado 
 

Serão executados balcões de atendimento em mármore branco rajado, polido, 
conforme detalhamento, com bordas bisotadas, visando um acabamento perfeito 
e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em mármore de 1ª qualidade, sem 

falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante industrializada, própria 
para mármores. 

 
18. Instalações hidrossanitárias 
 

Considerações gerais 
 

Os rasgos em alvenaria para passagem de tubulações devem ser executados 
seguindo rigorosamente o projeto executivo. Deve-se atentar, além do 

posicionamento das tubulações, para a posição dos registros e pontos de 
alimentação.  
 

Toda tubulação deverá ser soldada de acordo com as recomendações do 
fabricante, utilizando solução limpadora e adesivo, após o lixamento destas 

superfícies externas. A parte interna das peças e conexões também deverá ser 
limpa com solução limpadora apropriada. Será aplicado na ponta e bolsa o 
adesivo (solda). Deverá ser encaixada rapidamente uma peça na outra, 

observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa. 
 

Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 1%, para 
facilitar a limpeza e desinfecção. 
As extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com “caps” 

durante a execução, sendo o tamponamento retirado apenas na ocasião do 
assentamento das peças. Não será admitido o uso de outro procedimento para 

vedação de extremidades e pontos de alimentação. 
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As passagens de tubos por furos ou aberturas nas estruturas de concreto armado 

deverão ser colocadas antes da concretagem, com folga suficiente para que as 
tubulações não sejam afetadas pela dilatação e /ou outros esforças estruturais. 

As tubulações somente poderão ser embutidas na estrutura de concreto armado 
quando tal fato for previsto no projeto estrutural. 

 
Após o assentamento das tubulações, tendo o cuidado de fixá-los nos rasgos, 
será lançado a argamassa, de modo a preencher totalmente os espaços vazios, 

com o auxílio de uma colher de pedreiro será nivelada a massa, retirando os 
excessos. 

 
O sistema de ventilação será executado de forma a não permitir que os gases 
emanados dos coletores penetrem no ambiente interno do prédio. O trecho de 

um tubo ventilador, primário, ou de coluna de ventilação situada acima da 
cobertura do prédio, medirá no mínimo, 30cm, no caso de telhado ou laje de 

cobertura. 
 
Os tubos que atravessam a estrutura de concreto conforme projeto estrutural 

deverão ser protegidos de modo a permitir a sua livre movimentação, com a 
utilização de tubos camisa. Toda tubulação deverá ser testada quanto a sua 

estanqueidade, antes da aplicação dos revestimentos e perante a Fiscalização do 
TRT. 
 

A pressão hidrostática de teste deverá ser superior a 50% da pressão estática 
máxima da instalação, durante pelo menos 06 horas, sem que acusem qualquer 

vazamento, não devendo descer em qualquer ponto, a menos de 1kg/cm2. 
 
De modo geral, toda a instalação hidrossanitária e de águas pluviais será 

convenientemente verificada pela Fiscalização, quanto as suas perfeitas 
condições técnicas de execução e funcionamento. 

 
18.1. Água Fria 
 

Na execução das instalações de água fria deverão ser obedecidas a NBR-5626 - 
Instalações prediais de água fria e as indicações do projeto executivo.  

 
A entrada será subterrânea, alimentada a partir da rede pública, com tubulação 

de diâmetro indicado pela Concessionária local, sendo dotada de medição, indo 
para reservatório enterrado e depois para os reservatórios elevados de fibra de 
vidro, volume total 85.000 litros, por conjunto moto-bomba, conforme indicação 

do projeto executivo.   
 

O manuseio dos tubos deverá ser feito de forma cuidadosa para não danificá-los 
comprometendo seu funcionamento.  
 

A estocagem deverá ser feita em local plano e bem nivelado, evitando-se 
deformações. Deve-se evitar a estocagem de tubos em balanço. A estocagem 

deve ser feita em local protegido do sol, evitando-se formação de pilhas altas, 
que ocasionam ovalação nos tubos de camada inferior. 
 

Todas as canalizações serão assentadas antes do revestimento das paredes. 
Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, lavatórios, engates, etc.) 

com tubulação em PVC serão usadas conexões azul de PVC com bucha de latão. 
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Deverão ser previstas torneiras para jardins, distribuídas estrategicamente nas 

áreas a serem ajardinadas, e prevendo também a limpeza. 
Em tubulação não embutida, é obrigatória, mesmo que não detalhada em 

projeto, a utilização de abraçadeiras metálicas (tipo Walsywa), com largura 
suficiente para distribuir o esforço, com folga suficiente para livre movimentação 

dos tubos (exceto nos pontos fixos,  cuja distância entre si não pode exceder 600 
mm). 
 

Durante a execução dos serviços até a montagem dos aparelhos, todas as 
extremidades livres das canalizações, serão invariavelmente vedadas, com plugs 

apropriados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal 
fim. 
 

Todas as tubulações serão testadas, num período de 72 horas seguidas, antes do 
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de 

argamassa, submetidas à pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de 
trabalho normal prevista, sem que acusem qualquer vazamento. 
Rede de água fria - tubos e conexões de PVC. 

 
Procedimentos de execução: deverão ser obedecidas rigorosamente as 

recomendações dos fabricantes de tubos.  
 
Fixação: a distância máxima entre 02 pontos de fixação é de 6,00 m. Entre 02 

pontos fixos deve ser sempre prevista uma junta elástica. As abraçadeiras 
devem ter largura para distribuir o esforço, e folga suficiente para permitir livre 

movimentação da tubulação, exceto nos pontos fixos previstos. Os tubos não 
podem ser engastados na estrutura de concreto, devendo ser previstas folga 
para permitir a livre movimentação, através de utilização de tubo camisa. 

 
Para instalar registros ou conexões metálicas na linha de PVC, utilizar a 

seqüência: primeiro colocar o adaptador ou a luva de rosca metálica nas peças 
metálicas, utilizando fita veda-rosca, e em seguida soldar as pontas dos tubos 
nas bolsas das conexões de PVC. Nunca fazer a operação inversa, pois o esforço 

de torção pode danificar a soldagem, em processo de secagem. 
 

18.2. Esgoto 
 

Na execução das instalações de esgoto deverão ser obedecidas a NBR-8160 
(Instalações prediais de esgoto sanitário) e NBR-7229 (Construção e instalação 
de fossas sépticas e sumidouro) e as indicações do projeto. 

 
A fossa será um depósito em concreto armado enterrado com tampa e o 

sumidouro será um depósito em alvenaria executada com tijolos virados com 
furos voltados para fora do depósito, fundo de areia e tampa em concreto 
armado. 

 
Os tubos, caixas sifonadas e conexões serão em PVC, classe 15. Estes serão da 

marcas Tigre, Akros, Brasilit, ou similar, com autorização prévia da Fiscalização. 
 
Os ralos sifonados serão em PVC com grelha quadrada removível de metal 

cromado. 
As caixas de gordura terão dimensões 300x300x2500mm, fechamento 

hermético, em PVC. 
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Todas as tubulações e conexões de esgoto primário, secundário e ventilação 

deverão ser de PVC, rígido. É obrigatória uma declividade mínima de 1%, no 
esgoto primário e no esgoto secundário, mesmo que não indicada explicitamente 

em projeto. 
 

Excepcionalmente, se o projeto indicar, a tubulação de ventilação poderá ser 
conectada ao tubo de queda, e não entre ralo e vaso. Ao final da tubulação de 
ventilação deverá ser fornecida e instalada tampa adequada de tubulação de 

ventilação. 
 

As caixas de inspeção serão em alvenaria de tijolos maciços 1 vez, fundo em 
concreto simples ligeiramente inclinado de modo a assegurar rápido escoamento 
e impedir a deposição de materiais sólidos, tampa hermética de concreto armado 

FCK 15MPa facilmente removível com alça, nas dimensões, localizações e 
quantidades indicadas no projeto. As dimensões serão 60x60x60 cm, conforme 

indicação do projeto hidrossanitário. 
 
A instalação de ralos e caixa sifonada deve ser feita em argamassa, e em caso de 

box para chuveiro, também com anel de vedação. 
O sistema de entrega para a rede pública de esgoto se dará “in natura” através 

de uma caixa de inspeção e depois por um tupo conectado à tubulação pública 
de esgotos. 
 

18.3 Águas Pluviais 
 

Descrição do sistema 
 
O Sistema de captação de águas pluviais destina-se exclusivamente ao seu 

recolhimento e condução, não se admitindo quaisquer interligações com outras 
instalações prediais. A coleta será através de ralos hemisféricos localizadas nas 

extremidades das cobertas e a condução será através de tubulações de PVC, até 
os pontos no pavimento de subsolo onde se localizam os filtros de passagem de 
água pluvial, se direcionando para os coletores que vão ou para o reservatório de 

águas pluviais no térreo, ou se o reservatório estiver cheio as águas pluviais se 
dirigirão para a rede pública de águas pluviais, conforme indicação no projeto. 

 
Condutores verticais e horizontais 

 
Os condutores verticais são dutos destinados a escoar as águas das coberturas 
planas horizontais. Deverão ser instalados embutidos na alvenaria. O material 

utilizado preferencialmente é o PVC. Os condutores verticais devem ser dispostos 
em uma só prumada, evitando-se os desvios. Estes, quando absolutamente 

necessários, devem ser feitos apenas mediante curvas de 45º, complementadas 
por aberturas e tampões de inspeção. 
Os condutores horizontais podem ser os canais, canaletas ou tubulações 

horizontais destinadas a conduzir as águas drenadas até os locais de lançamento 
final, sejam sarjetas ou corpos receptores de superfície (rios, canais, lagos, entre 

outros). Em todos os casos, estes condutos devem funcionar em regime de 
escoamento livre, com a lâmina de altura igual a, no máximo, 2/3 do diâmetro 
interno do tubo ou da altura da seção do canal ou canaleta. A declividade dos 

condutos deve ser uniforme de, no mínimo, 0,5%. Nas tubulações enterradas, 
devem ser previstas caixas de areia, sempre que houver: 

 
• conexão de outra tubulação; 



202 

• mudança de declividade; 

• mudança de direção; e, 
• ligação de condutores verticais. 

 
As tubulações enterradas devem ser localizadas onde não seja prevista a 

passagem de cargas móveis, devendo o fundo das valas ser constituído de 
terreno de boa capacidade de suporte, ou receber lastro de concreto ou de pedra 
britada; os canos devem ser recobertos com, no mínimo, 30cm de terra isenta 

de materiais que possam danificar a tubulação, a compactação deve ser feita em 
camadas de 20cm. 

 
Os materiais deverão ser os seguintes: 
Ttubo de PVC rígido, esgoto tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta 

elástica integrada (JEI), diâmetros nominais 75mm, 100mm, 150mm, 200mm. 
Estes serão da marcas Tigre, Akros, Brasilit, ou similar, com autorização prévia 

da Fiscalização. 
 
Os pés dos condutores serão constituídos de joelhos, também de PVC e mesmo 

diâmetro destes, para interligação com o esgoto de águas pluviais. 
 

As caixas de passagem serão de alvenaria de tijolos maciços, com dimensões e 
quantitativos especificados no projeto, 60x60cm. Os  tijolos serão assentes com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Estas caixas deverão ser rebocadas 

com argamassa de cimento e areia, traços 1:3. As tampas serão de concreto 
armado, com alça de ferro para içamento. 

 
18.4. Reservatórios 
 

Será executado um reservatório em concreto armado no subsolo nas dimensões 
expostas em projeto com capacidade para 46.000 litros. Sobre a laje do primeiro 

andar deverá ser executado o reservatório superior de água fria com capacidade 
para 25.000 litros de água fria. Sobre o referido reservatório será também 
executado o reservatório de reserva técnica de incêndio. 

 
Para funcionamento permanente os reservatórios deverão ser separados em dois 

para que durante uma manutenção não se esvazie completamente os 
reservatórios.  

 
O sistema funcionará da seguinte forma: 
 

Do reservatório inferior deverá ser recalcado fluxo de água para os reservatórios 
superiores, através de tubulação em PVC, cujo caminho se dá pela prumada 

dentro do vazio da escada que leva à cobertura. 
 
A referida tubulação chegará ao nível do topo dos reservatórios mais elevados.  

O acionamento do sistema será por bóia elétrica. Para acionamento da bomba de 
recalque a bomba informa às bombas o nível mais baixo do reservatório 

superior.  
 
Deverá existir nos reservatórios, conforme pode ser observado na ilustração de 

projeto de instalações hidrossanitárias em anexo, todos os elementos para o 
perfeito funcionamento, tais como bóias elétricas, extravasores e limpeza. 

 
Para a descida do fluxo a partir do reservatório deverá existir o barrilete 
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composto de registros brutos com diâmetros expostos em desenho de projeto 

anexo. 
 

Todo o material (registros, bóias, conexões, bem como tubulações) deverá seguir 
o que é recomendado pelas Normas Vigentes.    

 
Recalque para o reservatório de água fria 
 

O conjunto de duas motor-bombas deverão ter as seguintes características: 
 

- motor-bombas centrífugas de 3 Cv; 
- pressão máxima sem vazão: 42 m; 
- altura de sucção: máximo de 8,00 metros; 

- rotor: 150 mm;  
- vazão: 10 m3/hora para 34 mca.; 

- tensão trifásica; 
- tubulação de recalque: 60mm; e 
- tubulação de sucção: 60mm. 

 
Rede Aproveitamento de águas pluviais 

 
A rede de aproveitamento de águas pluviais é composta pelos seguintes 
elementos: 

 
- Reservatório inferior em concreto armado com capacidade para 11.500 litros,  

- Reservatório superior em concreto armado com capacidade para 11.500 litros. 
- Tubulações em PVC com as respectivas conexões e acessórios como bóias e 
flanges.  

 
Funciona com a incidência de águas resultantes nas tubulações de rede de águas 

pluviais, já na cobertura. As águas pluviais descem por uma tubulação de 
recolhimento de 200 mm, que agregam as águas dos ralos coletores na 
cobertura.  

 
As águas pluviais podem tomar dois destinos mecanicamente ocasionados por: 

 
- sistema livre para o reservatório de águas pluviais no piso subsolo. 

- sistema ocupado para o reservatório de águas pluviais quando o sistema sessa 
o abastecimento, uma vez que está cheio. A água presente na tubulação antes 
de chegar ao reservatório, que está num nível mais elevado que a tubulação que 

deságua no reservatório que por sua vez está cheia, vai para a rede pública de 
águas pluviais. 

 
A água do reservatório de águas pluviais abastece as torneiras de jardim e as 
bacias sanitárias. 

 
Quando o reservatório inferior de águas pluviais está vazio, a água é levada do 

reservatório de água fria superior para o reservatório de águas pluviais superior 
através de gravidade, sendo utilizada a teoria dos vasos comunicantes, uma vez 
que a água é levada do reservatório de água fria para o reservatório superior de 

águas pluviais. O posicionamento da tubulação de comunicação entre o 
reservatório de água fria e o reservatório de águas pluviais é entre os 

reservatórios espacialmente correspondentes. Deverá haver uma válvula de fluxo 
impedindo que a água retorne para o reservatório de água fria superior. 
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Recalque para o reservatório do reservatório de águas pluviais 
 

O conjunto de duas motor-bombas deverão ter as seguintes características: 
 

- motor-bombas centrífugas de 3 Cv; 
- pressão máxima sem vazão: 42 m; 
- altura de sucção: máximo de 8,00 metros; 

- rotor: 150 mm;  
- vazão: 10 m3/hora para 34 mca.; 

- tensão trifásica; 
- tubulação de recalque:  60mm; e 
- tubulação de sucção: 60mm. 

 
18.4. Louças e Metais Sanitários 

 
As peças sanitárias e acessórios indicados no projeto arquitetônico constarão de: 
 

• Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada, no padrão semelhante 
ao de ref. 91353, linha Azálea da Celite, caixa Ecoflush(3 e 6 litros)ref. 91570 

e assento universal em plástico branco, ref. 58981, no mesmo padrão do 
fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de 
parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, 

com o devido rejuntamento das extremidades e anel de vedação, evitando 
assim qualquer vazamento. 

 
• Bacia sanitária convencional (sem caixa acoplada), branca, padrão semelhante 

à da linha Acesso Confort (sem abertura frontal), ref. 31310 da Celite, com 

válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo, padrão semelhante ao 
da Flux, ref. 3650-AV da Fabrimar e assento universal em plástico branco, ref. 

58981, no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser 
fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, 
sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades e 

anel de vedação, evitando assim qualquer vazamento. 
 

• Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca, padrão 
semelhante à ref. AE 00500, linha Brasil da Jofel. 

 
• Porta papel-higiênico em louça branca padrão semelhante ao da Deca. 

 

• Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca, padrão semelhante à Ref.: AH 
00100, da Linha Brasil, da JOFEL. 

 
• Saboneteira para sabonete líquido em refil de 800 ml, em ABS na cor branca, 

padrão semelhante à de ref. AC 00800, linha Brasil da Jofel. 

 
• Chuveiro em plástico branco, padrão semelhante ao de Ref. CCV3 da ASTRA. 

 
• Chuveiro elétrico com potência de 4500 W, padrão semelhante ao da Maxi 

Ducha da Lorenzetti. 

 
• Lavatório de canto em louça branca, padrão semelhante ao da Linha IZY, Ref.: 

L101 da DECA. 
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• Lavatório suspenso em louça branca, padrão semelhante à ref. 91038, da 

linha Azálea, da Celite. 
 

• Cuba para sobrepor redonda em louça branca, padrão semelhante à ref. 
10159 da Celite. 

 
• Cuba retangular em aço inoxidável, padrão semelhante à Ref. 94081506 (340 

x 400 mm), da Tramontina 

 
• Tanque de encaixe em aço inox, padrão semelhante à ref. 94400 da 

TRAMONTINA. 
 

• Torneira de banca com fechamento automático e arejador anti-vandalismo 

embutido, padrão semelhante à Ref.: 1180-BIO, linha Biopress, da Fabrimar. 
 

• Torneira de pressão para chuveiro, com acabamento todo cromado, padrão 
semelhante ao da Linha Aquarius da Fabrimar. 
 

• Torneira de tanque/cozinha, padrão semelhante ao de ref. 1152-A da linha 
Aquarius da Fabrimar. 

 
• Torneira de saída lateral banca, padrão semelhante à ref. 1167-A, linha 

Aquarius da Fabrimar. 

 
• Torneira de parede para jardim cromada da DECA ou similar. 

 
• Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada, padrão 

semelhante à Ref. 2195-A, linha Aquarius da Fabrimar. 

 
• Cabide de parede em latão cromado, padrão semelhante ao de Ref. 5080-UN, 

da Fabrimar. 
 

• Espelho cristal incolor de 4 mm, com acabamento lapidado, colado sobre MDF 

de 6 mm 
 

• Portas de cabine em alumínio anodizado natural, com venezianas, conforme 
detalhe; puxador em alumínio e polímero na cor prata, padrão semelhante ao 

de ref. 656 da Udinese; ferrolho interno. 
 

• Porta de box em vidro temperado incolor de 8 mm, tipo corrediça com 

ferragens cromadas. 
 

• Barras de apoio em tubo de latão cromado de 1 1/4”, conforme detalhe, 
padrão semelhante ao da linha CONFORTO da DECA, cod.2310C. 
 

• Sifão em latão cromado, padrão semelhante aos da Fabrimar. 
 

• Ralo sifonado, com fechamento e acabamento cromado. 
 

• Mictório convencional em louça branca, padrão semelhante ao de ref. 08280 

da Celite. 
 

• Válvula de descarga para mictório completa antivandalismo, padrão 
semelhante à de ref. 1181-AV-BIO, linha Biopress da Fabrimar. 
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• Válvula de descarga, padrão semelhante à válvula FLUX, ref 3650 cromado da 
Fabrimar. 

 
• Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à 

válvula FLUX, ref 3650-AV cromado da Fabrimar. 
 

• Porta toalha tipo barra em latão cromado, padrão semelhante ao Barra Flat, 

ref 5140-FL da Fabrimar. 
 

• Porta toalha de rosto em latão cromado, padrão semelhante ao da linha Flat, 
ref 5200-FL da Fabrimar. 

 

18.7. Todas as louças, peças e ferragens deverão ser de fabricação 
reconhecidamente superior (Deca, Celite, Docol ou similar), devendo todas ter o 

mesmo modelo e serem previamente submetidos à apreciação da Fiscalização. 
 
18.8. Os serviços de esgoto dos ambientes deverão ser executados com as 

devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo 
depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute 

Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 20 
MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde 
necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser 

seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova 
tubulação. 

 
19. Pintura 
 

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de 
quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as 

superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de 
aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da 
pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies 

revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As 
imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta 

só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, 
observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções 

do fabricante. 
 
19.1. As paredes internas que, conforme indicação do projeto, receberão 

acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão 
de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com: 

- Tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Brancos, da Coral, na cor branca. 
 
19.2. As paredes externas que conforme indicação do projeto, receberão 

acabamento em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da 
Coral, efeito riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, serão 

pintadas em tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Cores, da Coral, na cor 
cinza escuro ou Decora Brancos, da Coral, na cor branca.  
 

19.3. Os forros em gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão 
de selador acrílico e pintados com tinta PVA LATEX, padrão semelhante à RENDE 

MUITO, da Coral, na cor branca.  
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19.4. As lajes, conforme indicação do projeto serão preparadas com massa de 

PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com PVA LÁTEX, padrão 
semelhante à RENDE MUITO, da Coral, na cor branca; ou receberão acabamento 

em textura acrílica, padrão semelhante ao texturizado rústico, da Coral, efeito 
riscado, com desempenadeira em movimentos verticais, e serão pintadas em 

tinta acrílica, padrão semelhante à Decora Cores, da Coral, na cor cinza escuro 
ou Decora Brancos, da Coral, na cor branca.  
 

19.5. As superfícies em concreto aparente receberão acabamento à base de 
silicone líquido. 

 
19.6. As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado 
na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente 

emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias 
para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria 

deverão receber o mesmo tratamento. 
 
19.7. As superfícies em ferro (grades, portões e corrimãos) deverão estar 

completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A 
limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e 

posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas 
com duas demãos de “primmer” anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou 
mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de 

tinta, padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO, da CORAL. A pintura não poderá 
ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento. 

 
20. Marcenaria 
 

20.1. Armários e prateleiras 
 

Serão instalados armários nas copas, banheiros e no DML confeccionados em 
blocos MDF 18 mm, revestidos internamente em melamina e externamente em 
laminado de PVC microtextura branco, conforme detalhamento. 

 
20.2. Garantia do mobiliário 

 
Os móveis novos deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e infestação 

por insetos de pelo menos 05 (cinco) anos e assistência técnica permanente, do 
fabricante ou indicado por ele, na cidade do Recife. 
 

21. Esquadrias e grades 
 

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com 
ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser 
assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização. 

 
21.1. Portas em madeira 

 
Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser assentadas portas 
internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) 

pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em 
compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor 

BRANCO NEVE conforme projeto. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da 
linha CLASSIC da LA FONTE ou similar. 



208 

 

21.2. Esquadrias em alumínio e vidro 
 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias 
de alumínio anodizado natural. As janelas e as esquadrias de piso ao teto serão 

do tipo correr, fixas, ou maximar, extrudados na liga 6060/T5, padrão 
semelhante ao da linha Inova fabricado pela Alcoa, de acordo com a NBR 8117, 
sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serão do tipo 

giro em alumínio e vidro e alumínio e veneziana. Os vidros deverão ter 
acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais 

ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas 
estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e 
NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.  

 
21.2.1. As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, 

obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de 
alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer 
falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência. 

 
21.2.2. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas 

contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, 
gesso, tinta ácidos etc. 
 

21.2.3. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a 
seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente 

estanque em suas ligações. 
 
21.2.4. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de 

silicone pastoso de cura acética. 
 

21.3. Esquadrias em vidro temperado 
 
Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser instaladas portas de 

giro ou corrediças e painéis fixos em vidro temperado com todas as ferragens, 
fechaduras e molas incluídas. Os puxadores serão duplos em tubo de aço inox e 

as portas terão aplicação de sign, conforme projeto gráfico.  
 

21.4. Grades e portões de ferro 
 
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas grades e 

portões de ferro, com fechaduras, montantes e contraventamentos, conforme 
detalhamento, para proteção de janelas. Acabamento em pintura padrão 

semelhante ao GRAFITE ESCURO, da Coral, aplicada à pistola, sobre 
aparelhamento em zarcão, tudo em duas ou mais demãos.  
 

21.5. Gradil e portões para cercamento 
 

Cerca em gradil padrão semelhante ao Durafor, da Belgo Cercas e Cia, composto 
por postes base chumbada (tubo de 40mmx60mm, chapa de 1,25mm e altura de 
2,60m) e painéis com 2,50m de largura e 2,03m de altura em malha de 

5cmx20cm em arame com diâmetro de 5mm, galvanizado e revestido em PVC. 
Portão corrediço, com roldana na parte inferior e esquadria em tubo de ferro 

quadrado com malha no mesmo padrão do restante do gradil. 
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22. Mastros 

 
Deverá ser construída, conforme detalhamento, base em concreto armado 

aparente revestida em granito, com mastros em tubo de ferro galvanizado de 4” 
pintado em esmalte padrão semelhante ao GRAFITE ESCURO da CORAL, sobre 

aparelhamento em zarcão, tudo em duas ou mais demãos.  
 
23. Jardim 

 
23.1. Executar jardins nos locais indicadas na Planta de Paisagismo do projeto 

arquitetônico, com plantio de grama e de plantas ornamentais, conforme 
indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já 
se encontrem vicejando. 

 
23.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos 

jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra. 
 
24. Forro 

 
24.1. Forro em gesso  

 
Nos ambientes indicados no projeto arquitetônico, será colocado forro em placas 
de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças 

atirantadas na laje, com arame galvanizado, seção mínima de 16 AWG, 
devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com 

acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA 
látex, cor branco neve. 
Em todos os ambientes onde forem aplicados forros de gesso, haverá juntas de 

dilatação, nos cantos - entre o forro a as paredes - nas dimensões de 3 cm de 
largura por 3 cm de profundidade, conforme projeto arquitetônico. 

 
24.2. Forro termoacústico 
 

Nos locais indicados no projeto, será instalado forro termoacústico em fibra 
mineral modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 

mm de base. Cada painel termoacústico obedece à modulação de 1.250 x 625 x 
15 mm (medida nominal). As placas acústicas apresentam textura fina, devido às 

pequenas perfurações ao longo de sua superfície acabada, onde é aplicada, em 
fábrica, tinta vinílica à base de látex. O perfil de assentamento das placas 
acústicas tipo "T" invertido em aço galvanizado com pintura a base de poliéster e 

capa de alumínio. Sistema de sustentação: os perfis “T” são montados formando 
módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os 

arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo "L" com 24 mm de base. 
O acoplamento com o sistema de iluminação incandescente tipo "spot" ou 
fluorescente, obedecem exatamente às modulações dos painéis e dos perfis e 

devem ser fixadas com pendurais independentes. O serviço de instalação do 
forro é executado pelo distribuidor autorizado e orientado pelo fabricante. 

 
25. Divisórias 
 

Nos locais indicados no projeto serão instaladas divisórias do piso ao forro 
compostas de painéis (dimensões de 1,20 x 2,11m) em chapas duras de fibras 

de eucalipto, prensadas com acabamento em resina melamínica de baixa 
pressão, com preenchimento em colméia, espessura de 35 mm, na cor “bianco 
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ártico”, estruturados em perfis de ferro com pintura eletrostática, na cor prata, 

modulação básica de 1,20m e pé direito de 2,60m, no padrão semelhante ao do 
“Divilux 35” da Eucatex. 

 
25.1. Conforme indicação na planta de especificações, as divisórias serão 

instaladas em três diferentes configurações: 
 
25.1.1. Tipo N1: painel cego até a altura de 2,11 m/bandeira em painel cego 

até 2,63 m. 
 

25.1.2. Tipo N2: Porta composta de painéis (dimensões de 0,82 x 2,11m) em 
chapas duras de fibras de eucalipto, prensadas com acabamento em resina 
melamínica de baixa pressão, com preenchimento em colméia, espessura de 35 

mm, inclusive dobradiças em metal prata e fechadura em metal prata própria 
para divisórias, no padrão semelhante à da Lockwell. A partir de 2,11 m, 

bandeira de vidro cristal liso e incolor de 4 mm. 
 
25.1.3. Tipo N4: Painel cego até a altura de 1.06 m/vidro cristal liso incolor de 

4 mm até a altura de 2,11 m/bandeira de vidro liso e incolor de 4 mm até a 
altura do forro. 

 
26. Instalações elétricas, telefônicas, de rede estruturada e de 
refrigeração 

 
26.1. Instalações elétricas  

 
Considerações Iniciais 
 

Os materiais a serem usados deverão ser de boa qualidade e obedecer às 
especificações contidas nesta Especificação, no projeto elétrico e seu memorial 

descrito, às Normas da ABNT no que couber e às exigências da Concessionária 
local. 
 

Será instalada subestação abrigada de energia elétrica de 225kVA para atender 
todas as cargas elétricas instaladas no Fórum, atendendo a projeto elétrico 

executado pela empresa Emonte e aprovado pela companhia local, atendendo as 
normas técnicas oficiais. 

 
Os quadros de distribuição terão todos os seus componentes compatíveis com os 
circuitos que protegerão, incluindo as potências de curto-circuito, e capacidades 

dos seus barramentos. 
 

Todos os equipamentos e componentes serão fornecidos e instalados conforme 
constar nesta especificação e planilha de elétrica, assim como no projeto. 
Havendo dúvida, deve ser tratada com representante deste TRT. 

 
As normas técnicas que deverão ser seguidas são as seguintes: 

 
• NBR-5037 - Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação 

elétrica; 

• NBR-5111- Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos; 
• NBR-5354 - Requisitos gerais para material de instalações elétricas 

prediais; 
• NBR-5361 - Disjuntores secos de baixa tensão; 
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• NBR-5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR-5473 – Instalação elétrica predial; 
• NBR-6150 – Eletrodutos de PVC rígido; 

• NBR-6689 – Requisitos gerais para condutores de instalações elétricas 
prediais; 

• NBR-6808 – Quadros gerais de baixa tensão.  
 
Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, 

poderá ser feita a substituição de alguns materiais especificados por outros 
equivalentes, desde que amparados pelas normas brasileiras e tenham sido 

previamente aprovados pela Fiscalização. 
 
Quadros 

 
As instalações elétricas deverão ser adequadas a todo o equipamento a ser 

instalado, devendo possuir quadros elétricos distintos para os aparelhos de 
informática, ar condicionado, lógica, iluminação e tomadas de uso geral e 
específico, com uso de dispositivo DR onde especificado pelo projeto. 

 
Serão próprios para instalação aparente ou de embutir, conforme a indicação no 

projeto executivo, em chapa de aço bitola mínima #16, pintura com tratamento 
antiferruginoso em epóxi, por processo eletrostático, cor cinza real. Possuirão 
placa de montagem, sobretampa vazada para passagem das alavancas dos 

disjuntores, porta com fecho rápido em metal e perfil de borracha para vedação 
quando externos e/ou ao tempo. 

 
Os barramentos serão independentes em cobre eletrolítico, seção retangular, 
para as fases, neutro e “terra”. O fio “terra” será fixado diretamente na carcaça 

do quadro, enquanto os demais serão fixados por meio de isoladores em epóxi. 
 

Todos os quadros deverão abrigar disjuntores parciais e o geral, devendo-se 
prever reserva técnica de 10%, cujos espaços serão fechados com tampas 
plásticas apropriadas. 

 
A montagem dos quadros deverá ser feita de forma organizada, com condutores 

unidos por abraçadeiras plásticas. Todos os quadros e circuitos parciais serão 
identificados com etiquetas em acrílico preto com letras brancas gravadas por 

trás da placa, em baixo relevo ou etiquetas plástico/acrílicas impressas por 
máquinas rotuladoras próprias.. Na porta, pelo lado interno será afixado e 
protegido por tampa de acrílico transparente, o diagrama unifilar do quadro com 

indicação dos circuitos, bitolas da fiação e capacidade dos disjuntores. 
 

Eletrodutos 
 
Serão utilizados eletrodutos em PVC rígido, embutidos em divisórias, paredes ou 

sobre forros. Não podem ser curvados na obra. As curvas e luvas deverão 
obedecer às mesmas especificações dos eletrodutos. As buchas e arruelas 

necessárias serão de aço galvanizado, com bitolas e rosca correspondentes às 
dos eletrodutos, isentas de rebarbas, com bordas arredondadas. Não poderão ser 
utilizados eletrodutos flexíveis, tipo corrugado, garganta ou mangueira. 

As redes horizontais sobre forro serão fixadas na laje com a utilização de 
abraçadeiras metálicas (tipo Walsywa) ou através de tirantes, perfeitamente 

nivelados.  
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Para facilidade de distribuição poderá ser utilizada eletrocalha metálica para 

acondicionamento do cabeamento, conforme orientado pelo projeto executivo. 
 

As bitolas serão de acordo com o cabeamento a ser instalado, devendo-se 
obedecer às limitações impostas pela NBR-5410, nunca inferiores que  3/4". 

 
Caixas 
 

As caixas de passagem, derivação ou ligação, quando embutidas, em paredes, 
serão em PVC, nas dimensões indicadas no projeto. 

 
As conexões das caixas com os eletrodutos serão feitas por meio de buchas e 
arruelas, em metal galvanizado. 

 
Cabos 

 
Estes serão em cobre eletrolítico, isolamento termoplástico 750V ou 0,6/1KV, 
conforme projeto, antichama, nas bitolas compatíveis com as cargas e divisões 

de circuitos (bitola mínima 1.5mm2), com emendas isoladas com fitas isolantes. 
 

Os circuitos de alimentação para aparelhos de informática não deverão 
ultrapassar 1.000VA e os de iluminação e tomadas de uso geral não deverão 
ultrapassar 1.900VA. 

 
Os circuitos terminais serão executados com cabos em cores, segundo a seguinte 

convenção: 
 
Fase:  preto ou branco 

Neutro: azul 
Terra:  verde 

Retorno: vermelho 
 
As conexões dos condutores aos barramentos serão feitas com terminais pré-

isolados. 
 

Nas emendas e terminais em condutores até a bitola de 16mm2 (inclusive) será 
aplicada solda. Nas bitolas superiores serão empregados conectores de pressão.  

 
Todo o isolamento de emendas e conexões de condutores será em fita isolante 
tipo “autofusão”. 

 
Disjuntores 

 
Gerais - tipo No-Fuse - com compensação térmica, carga de ruptura de acordo 
com o alimentador. 

 
Parciais - com compensação térmica, capacidade de ruptura mínima de 05kA. 

 
Tomadas e Interruptores 
 

As tomadas de uso geral e específico serão 2P + T universal, de acordo com a 
NBR 14136 da ABNT, resolução CONMETRO nº 11, de 20/12/2006, que define o 

padrão brasileiro de plugues e tomadas até 20A/250V. 
A capacidade das tomadas deverá ser compatível com a carga a ser alimentada, 
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sendo a capacidade mínima 10A - 250 VCA, tendo-se como referência a linha 

seis da Pial Legrand ou equivalente. 
 

Aterramento 
 

Será executado sistema de aterramento constituído de hastes de cobre 
enterradas, interconectadas com cabo de cobre nu, enterrados no solo, com 
caixa de visita em concreto. A rede deverá atender ao sistema de aterramento 

dos computadores e não deverá ter resistência maior que 1,0 Ohms, conforme 
projeto. 

 
26.2. SUBESTAÇÃO 
 

Ponto de derivação e ponto de referência 
 

A derivação deverá ser efetuada a partir da rede de distribuição trifásica 
existente em 13.800V, o poste mais próximo da unidade é o de não tem número, 
próximo à rua do imóvel em questão. 

 
26.2.1 Características da subestação 

 
Nível do piso da subestação: 
A subestação em questão deverá ser instalada no piso térreo ao nível do solo. 

 
Área da Subestação: 

A subestação deverá ser instalada num espaço com 23,40 m2. 
 
Porta de acesso: 

A subestação possui um portão fixo localizado entre a circulação da subestação e 
os cubículos de transformação, sendo o referido portão removível através de 

dobradiça executada na alvenaria.  
 
Também possui um portão de acesso à subestação. Um portão de acesso (1,60 x 

2,10). 
 

Piso da subestação: 
O piso da subestação deverá ter inclinação de 2% na direção de canaletas 

localizadas junto aos rodapés das paredes onde estão as portas de acesso à 
subestação. 
 

Circulação interna: 
Internamente à subestação tem a circulação com formato retangular com largura 

que varia de 1,87 a 5,87m. 
 
Iluminação 

A iluminação é feita artificialmente por luminárias 2x32w em aço e naturalmente.  
  

Ventilação natural 
A ventilação é feita através da abertura das portas e por rasgos feitos do rodapé 
das paredes separadoras das baias até uma altura de 0,35 cm. 

 
Ventilação artificial 

 
A edificação apresenta dificuldade para ventilação natural, sendo assim serão 
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instalados dois insufladores mecânicos com dutos em PVC para o interior da 

edificação. 
Placas de advertência 

Nas portas de acesso, bem como nos portões das baias da subestação serão 
instalados placas de advertência quanto ao risco de choque elétrico. 

 
Caixa para guarda de chave 
Na altura de 1,80 m deverá ser instalada na circulação de serviço, junto à porta 

de acesso da subestação uma caixa com visor com 0,10x0,10x0,05 m para 
guarda das chaves das portas de acesso à subestação. 

 
26.2.2 Considerações técnicas 
 

Rede Subterrânea 
 

a) Caixas de passagens 
A caixa de passagem mais próxima do poste a ser instalada e doada para CELPE 
deverá ser construída, no máximo, a 1,0 m do mesmo, e, nunca colada ao poste, 

devendo ficar 0,30 m de distância no mínimo. 
As caixas de passagens deverão ser em alvenaria, com um adequado sistema de 

drenagem e tampa de concreto armado. 
As caixas de passagem tem dimensão 1,00 x 1,00 x 1,00 m com uma camada de 
0,10 m de brita nº 019. 

As caixas de passagem deverão ser vedadas de modo a evitar infiltração de 
água.  

 
b) Eletrodutos 
Os condutores de descida dos terminais das muflas até a primeira caixa de 

passagem deverão ser protegidos por único eletroduto de aço carbono 
galvanizado com bitola de 4”, incluindo seus acessórios, tais como: luvas e 

curvas de mesmas características e diâmetro externo. 
 
c) Condutores 

Os condutores utilizados na rede subterrânea serão cabos EPR, isolamento 15 
kV, bitola 50 mm2. 

 
Nunca será permitida emenda de condutores no interior de eletrodutos aparentes 

ou subterrâneos. 
 
Acessórios do posto de medição 

 
As muflas para uso interno e externo devem ser para classe de tensão 15 kV, 

NBI 95 kV, terminal para 200 A. Devem ser à prova de tempo com as parte 
metálicas de seus terminais devidamente aterradas. 
As buchas de passagem devem ser para classe de tensão 15 kV. 

A chave seccionadora de comando simultâneo será tripolar, 15 kV/100 A, NBI 95 
kV. 

Os condutores utilizados são tipo vergalhão de cobre eletrolítico estanhado 1/4", 
interligados por terminal concêntrico lateral 1/4” em cobre. 
Deverá ser instalada haste de aterramento em todos os pontos de transformação 

projetados, sendo de 2.400 mm com rabicho de 11 m de comprimento, 
constituído de três fios de 20 mm2 em aço cobreado interligado aos para raios, 

neutro e carcaça do transformador. O cabo do aterramento deverá ficar 
embutido em eletroduto 1/2” aço galvanizado até a altura de 3 metros, e este 
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deverá ser fixado ao poste com arame 12 BWG em três pontos com cinco voltas 

cada.     
 

As chaves seccionadoras unipolares instaladas deverão ser de 15 kV, NBI 95 kV, 
400 A, com inclinador. 

 
Proteção e cabeamento de BT 
 

Disjuntores 
 

Todos os disjuntores do quadro de baixa tensão da subestação devem ser 
tifásicos de caixa moldada, da marca simens, Schneider com corrente nominal de 
acordo com projeto unifilar, com proteção residual, corrente de interrupção de 35 

KA, 380 V, operando na curva C; corrente residual nominal 30mA, norma DIN. O 
disjuntor do quadro geral será de 400A, corrente de interrupção 65 KA, 380V. 

O quadro geral deve ter 3,40m x 0,8m x 2,2m. 
 
Cabos 

 
Todos os cabos saindo do transformador e chegando ao quadro geral de baixa 

tensão da subestação e depois indo para o gerador e retornando para o quadro 
de cargas essenciais saindo para acessarem a prumada e alcançarem os seus 
devidos pavimentos devem ter a seguinte especificação: 

- Especificação nacional conforme normas NBR 6251, NBR 7286, NM/ABNT 247-
3; 

- 4 condutor de cobre, #2400 mm2, encordoamento classe 5, conforme NM 280; 
- Blindagem do condutor: camada de material condutor não metálico 
termoplástico polivinilico (PVC) tipo BWF, característica de não propagação e 

auto extinção do fogo. 
- Isolação: em XLPE, para 1KV, para temperatura de operação em regime 

permanente de 70ºC, conforme NBR 6251; 
- Produto certificado com a marca de conformidade – INMETRO. Norma aplicável: 
NBR NM 247-3 

Os cabos devem receber sinalização com fita isolante vermelha, marrom e 
branca; 

Conectores de compressão aplicados aos cabos, devem ser cobre, com um único 
furo e devem permitir duas compressões. 

 
Aterramento 
 

A malha de aterramento da subestação abrigada terá seis hastes de aço 
cobreado de 2400 mm x 16 mm, dispostas retangularmente e interligadas com 

cabo de cobre nu de seção circular 50 mm² de acordo com item 6.4.3 da NBR 
14039, a interligação do cabo a haste deve ser feita com solda exotérmica, 
colocada em caixa de inspeção 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m, o esquema de 

aterramento adotado é o TN-C. 
 

Todas as partes metálicas não energizadas da subestação, tais como portas, 
janelas de ventilação, grades, suportes, carcaça do transformador, além do 
neutro do mesmo e a blindagem metálica do cabos de média tensão devem ser 

interligadas à malha de terra existente através de cabo de cobre nu com seção 
de 30 mm². 

 
26.3. Instalações de Refrigeração 
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A pré-instalação para condicionador de ar tipo split constará de: 
-Kit completo de interligação entre as unidades condensadoras e evaporadoras 

de cada conjunto split, com todos os tubos de cobre, sem emenda nem costura 
em sua extensão, nas dimensões especificadas para cada capacidade e distância 

entre as unidades, devidos cabos de interligação (mínimo de três+fio terra, em 
cabo tipo PP, atendendo ao tipo de equipamento e sua capacidade), isolamento 
térmico nas duas linhas frigorígenas, mecânico (fita branca vinílica), e outros 

elementos que se fizerem necessários para executar esse tipo de ligação, 
seguindo as normas técnicas oficiais do assunto. 

 
Cada equipamento (evaporador e condensador), com sua capacidade e tipo, será 
localizado no projeto. 

 
Será disponibilizado ponto de alimentação elétrica para cada equipamento split, 

no local apropriado de acordo com o seu tipo e potência (evaporador ou 
condensador) 
 

Os pontos de dreno serão instalados em posição, na parede, que permitirá a 
interligação deste, a saída do dreno da unidade evaporadora (interna) de cada 

equipamento, de forma que, após instalação dessa unidade, não fique visível 
essa ligação. O dreno deverá ser direcionado para o sistema de água pluvial. 
 

Toda a instalação, tanto de dreno, interligação de Kit’s e instalações elétricas 
ficarão completamente embutidas nos elementos construtivos do imóvel. 

 
26.4. Instalações de rede estruturada/dados/informática 
 

A rede irá ser recebida pela concessionária de fornecimento de internet através 
do cabeamento de fibra ótica. O cabo deverá ser do tipo multímodo. 

Toda a rede telefônica será conectada via Rack. A conexão do DG do prédio aos 
Racks será feita por meio de cabos CCI 20 pares para cada rack.  
As tomadas de lógica deverão atender ao layout apresentado no projeto 

arquitetônico, devendo ser instaladas nas paredes e/ou no mobiliário ou no piso 
através de caixas apropriadas de distribuição. Os dados executivos estão 

expostos no projeto executivo de telefone e dados. 
A rede de caminhos mecânicos será composta de eletrocalhas em chapa 

galvanizada sobre o forro, com descidas em pontos apropriados à distribuição 
dos circuitos em calhas fechadas de alumínio similares as  fabricadas pela 
dutotec, com divisória interna, caixas de derivação compatíveis com as calhas, 

não serão admitidas curvaturas de ângulo superior a 90º em nenhum trecho. O 
mobiliário fornecido pelo TRT possuirá dispositivo apropriado para a passagem de 

todo o cabeamento de lógica e de elétrica e as tomadas a serem instaladas 
deverão estar de acordo com a NBR 14136 da ABNT, resolução CONMETRO nº 
11, de 20/12/2006, que define o novo padrão brasileiro de plugues e tomadas 

até 20A/250V. 
Toda a rede deverá ser certificada para “Categoria 6”. 

 
Materiais e equipamentos a serem instalados pela CONTRATADA: 
 

1. Cabo UTP-4 pares – Categoria 6; 
2. Rack que centralizará toda o cabeamento de lógica, rede de piso. Será em 

gabinete fechado, padrão 19”, com 40UA, com bandejas, unidades e kits 
de ventilação, guias, organizador de cabos em velcro, placas frontais de 
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fechamento, completo. Estrutura soldada em aço SAE 1020 – 1,5mm de 

espessura, pintura epóxi-pó texturizada. Porta frontal embutida, armação 
em aço 1,5mm de espessura, com visor em acrílico 2,00mm, com 

fechadura escamoteável. Deverá possuir 4 pés niveladores em aço.; 
3. Patch Panel 24 portas, compatível com categoria 6, para instalação direta 

no rack; 
4. Pacht Cord 2,5m, categoria 6A; 
5. Guias para cabos, instalação em rack de rede; 

6. Régua com 10 tomadas para rack de rede; 
7. Eletrocalhas e conduletes, completos. 

 
Antes do recebimento definitivo dos serviços serão efetuados todos os testes de 
continuidade e isolação de todos os pares da rede instalada.   

 
Cabeamento Estruturado 

 
Será efetuada a interligação entre os quadros de distribuição e os pontos de 
telefone através de cabos UTP 4 pares – Categoria 6. 

O aterramento deverá possuir resistência recomendada pelas normas vigentes. 
Serão utilizados eletrodutos de PVC rígido, rosqueável, embutidos em paredes e 

pisos, ou sobre forro.  
Os eletrodutos, conduletes e eletrocalhas deverão ser adequadamente fixados, a 
fim de apresentarem boa aparência e firmeza, para suportar o peso e o esforço 

para colocação dos condutores.  
O padrão de cores utilizado para a rede elétrica estabilizada será o seguinte: 

preto para fase, azul claro para neutro e verde para terra; 
O padrão de cores a ser utilizado para a rede 220V será o seguinte: vermelho 
para fase, azul claro para neutro e verde para terra; 

O padrão para conectorização da rede de comunicação será o 568B; 
A instalação sobre o teto de gesso será efetuada com eletrocalhas  com duas 

divisórias internas; 
As descidas e derivações horizontais serão feitas com calhas dutotec ref. 
13340.00, também com duas divisórias internas; 

As estações de trabalho são compostas por três tomadas da rede estabilizada, 
uma tomada da rede da concessionária e tres pontos de dados, exceto as 

elencadas a seguir 
As estações de trabalho dos diretores e juízes terão 5 pontos de dados; 

As estações de trabalho dos assistentes e calculistas terão 4 pontos de dados; 
Nas salas de audiência serão 6 pontos de dados; 
Cada circuito da rede estabilizada deve conter no máximo quatro estações de 

trabalho; 
Cada sala de audiência deve estar em um circuito exclusivo. 

A contratada deverá identificar, de forma clara e definitiva, os pontos da rede 
interna em todas caixas e nos blocos do distribuidor geral do equipamento. 
Antes do Recebimento Definitivo dos serviços serão efetuados testes de 

continuidade e isolação de todos os pares da rede instalada, devendo também as 
caixas estar com suas contagens devidamente identificadas. 

 
Materiais e equipamentos a serem instalados pela CONTRATADA: 
 

1. Cabo CTP-APL-50-30pares; 
2. Cabo UTP-APL-4pares; 

3. Cabo telefônico CCI-50pares; 
4. Tomadas RJ45 CAT 6; 
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5. Cabo telefônico CCI-50-50pares; 

6. Caixa de passagem aço galvanizado 200x200x120mm. 
 

Antes do recebimento definitivo dos serviços serão efetuados todos os testes de 
continuidade e isolação de todos os pares da rede instalada.   

 
26.5. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA 
 

Deverá ser fornecido e instalado sistema de pára raios na cobertura do prédio 
utilizando o método da gaiola de Faraday e Para-Raio tipo Franklin completo, 

conforme projeto executivo. 
No sistema deverão estar incluídos captores tipo Franklin em latão niquelado ou 
cromado, cordoalhas, mastro simples de ferro galvanizado, cordoalha de cobre 

nu, eletrodo de terra, aparelho sinalizador de obstáculo com célula fotoelétrica, 
braçadeira para proteção de tubo de descida, conector CPS para eletrodo de 

terra, isolador de louça cerâmica para mastro de descida, parafusos e demais 
acessórios. 
Deverá ser utilizado o método de micro ohmmímetro (ponto de Kelvin), que 

deverá ser de até 01Ohm, para a medição da continuidade elétrica das 
armações. 

O sistema de pára-raios deverá atender a Norma NBR Atualizada para SPDA 
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas).  
O projeto de SPDA em anexo deverá ser seguido, bem como observados os 

elementos abaixo: 
 

- malhas de aterramento; 
- cordoalhas de distribuição; 
- captores metálicos; 

- caixa equalizadora; 
- mastro simples; 

- pára-raios tipo Franklin; 
- sinalizador; 
- hastes de aterramento; 

- caixas de inspeção. 
 

27.0. Sistema de proteção e combate a incêndio 
 

Descrição da solução 
 
A proposta é norteada pela utilização de equipamentos de combate 

contraincêndio, que de uma forma introdutória e básica são o sistema de 
sinalização (percurso, pictogramas), detectção e alarme, hidrantes, sprinklers, 

sinalização de emergência e extintores.  
O sistema de percurso vai identificar através da sinalização no piso as rotas de 
fuga com maior facilidade de evacuação do local em caso de sinistros. A 

sinalização por pictogramas (fixados em parede ou em luminárias de 
emergência) vai identificar os locais e quais os tipos de equipamentos que estão 

sendo utilizados, bem como a informação dos locais para saídas mais 
racionalmente posicionadas para fuga. 
O sistema de detecção realizado por detectores de fumaça instalados contra o 

forro para avisar aos usuários quanto à presença de fumaça, quando comunica à 
central de alarme o ocorrido. 

O sistema de hidrantes e sprinklers que através de jatos de água combatem o 
fogo e a fumaça. 
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Também norteia a presente proposta a utilização de extintores de combate ao 

fogo caracteristicamente quanto a sua natureza.  
 

Reserva técnica de água 
 

A reserva total de água para atender a proteção do risco através da rede de 
Hidrantes foi calculada em 7200 litros, e rede de sprinklers com 7.830 litros, com 
capacidade total de 15,03 m3. Para atender a rede de hidrantes e sprinklers a 

reserva (RTI) será armazenada em reservatório superior existente, como pode 
ser observado na memória de cálculo em anexo. 

 
27.1. Proteção por extintores 
 

Foi projetado um Sistema de Extintores para proteger os riscos do edifício de 
modo que o número, tipo e capacidade dos Extintores sejam em função: 

a) da natureza do fogo; 
b) do agente extintor; 
c) da quantidade do agente extintor; 

d) da classe ocupacional do risco e de sua respectiva área; 
e) distância máxima a ser percorrida. 

 
Atendendo a classificação do risco, foi dimensionada proteção através de 
extintores pó químico, gás carbônico e água pressurizada, posicionados de 

acordo com a Norma da ABNT com a natureza do fogo a ser combatido, 
observando-se a área de proteção máxima de 250m2 e, ainda a distância de 

15m a ser percorrido pelo Operador de onde estiver ao extintor mais próximo, 
referente à proteção dos ambientes ligados diretamente a atividade profissional.  
Instalação: Os Extintores devem ser instalados nas locações indicadas em planta 

baixa, observando-se que: 
 

a) o suporte de parede ou cabide: deve ser fixado no máximo, a 1,60m acima da 
cota do piso, podendo ser empregado em sua fixação buchas de nylon; 
 

b) quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a 2 
vezes a massa total do extintor; 

 
c) permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial; 

 
d) seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com sua 
localização. 

 
27.2. Rede de hidrantes 

 
Foi desenvolvido uma Rede de Hidrantes operando através de recalque mecânico 
descendente com emprego de moto bomba centrifuga elétrica. 

 
A reserva de água está prevista no reservatório superior para atender uma vazão 

de 120 l/min. A reserva exclusiva de água para Rede de Hidrante está calculada 
em 7,20 m3.  
 

A definição pelo emprego de mangueiras de  1½” Está de acordo com o art 49 
do COSCIPE. As mangueiras serão armazenadas nos abrigos em dois lances de 

15 metros, fabricadas em fibra sintética pura, com revestimento interno de 
borracha, com conecções tipo Storz empatadas nas extremidades Os hidrantes 
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foram distribuídos de maneira que qualquer ponto de risco à proteger esteja, no 

máximo, a 30 metros da ponta do esguicho. 
 

Os hidrantes internos serão do tipo só tomadas com diâmetro de 2.1/2” com 
redução de Ø 2.1/2” x 1.1/2”, pois as mangueiras serão de Ø 1.1/2” e a tomada 

situada à uma altura máxima de 1.50 metros e dimensões de 0,60x0,90x0,20m 
para abrigar dois lances de mangueira de Ø 1.1/2”com 15 metros cada, um 
esguicho regulável de 19mm, um registro globo angular de 45º x 2.1/2” e uma 

chave Storz. 
 

Está previsto no passeio a instalação de 1 (um)  Hidrante de recalque (hidrante 
de passeio) dotados de 1 (uma) tomada de  2 ½”.  
O hidrante de recalque será instalado em uma caixa de alvenaria, com dreno no 

fundo, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavra 
“INCÊNDIO”, com dimensões de 60x60cm com profundidade de 0,60m; a 

introdução terá que estar voltada para cima em angulo de 45º e posicionada, no 
máximo, a 0,15m de profundidade em relação ao piso conforme projeto gráfico 
anexo; o volante de manobra da válvula deverá estar situado no máximo 0,50m 

no nível do piso acabado.  
 

27.3. Rede de sprinklers 
 
Foi desenvolvido uma Rede de Sprinklers operando através de recalque 

descendente mecânico com emprego de moto bomba centrifuga elétrica. 
 

A reserva de água está prevista no reservatório superior para atender uma vazão 
de 52,2 l/min. A reserva exclusiva de água para Rede de Hidrante está calculada 
em 7,83 m3.  

 
A localização e a quantidade dos pontos foi-se levado em consideração a NBR 

10.897, sendo utilizada a forma de cálculo por tabela, onde se chegou à 
quantidade de 275 pontos de chuveiros com 6 de reserva, sendo o cálculo feito 
para dez sprinklers funcionando simultaneamente. O tubo principal da rede é de 

6” sendo feito gradativamente a redução para tubos de 1” até que o último ponto 
de alimentação seja contemplado. Será utilizado o sistema de tubo molhado em 

aço galvanizado. Tem o tempo de autonomia de 15 minutos. 
 

27.4. Bombas de hidrantes e sprinklers 
  
A moto bomba prevista no projeto para a rede de hidrantes deve atender às 

seguintes características: 
 

Vazão 14,4m3/h 
Pressão 20mca 
Motor 3cv 

 
A moto bomba prevista no projeto para a rede de sprinkler deve atender às 

seguintes características: 
 
Vazão 31,32m3/h 

Pressão 40mca 
Motor 8cv 

 
O acionamento das motobombas (hidrantes e sprinklers), será automático 
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através de pressostatos, interligados ao Sistema de Alarme, sendo seu 

desligamento manual. 
 

Os pressostatos supervisionado pelo Painel Central de Alarme, que indicarão o 
acionamento das motor bombas serão alimentados com corrente alternada 

através ligação direta, vinda da subestação e emitirá o comando para chave de 
partida da moto - bomba fechando contactor 220/380 VCA, dando partida a moto 
bomba correspondente com alimentação através corrente fornecida pela 

concessionária. 
 

A alimentação das motobombas elétricas será feita diretamente da subestação 
através chave reversora que fornecerá corrente da concessionária. 
 

27.5. Moto bombas Elétricas 
 

O circuito elétrico, antes das chaves de proteção e partida da moto bomba 
elétrica deverá estar sempre energizado com tensão suficiente para acionar o 
conjunto moto - bomba a plena carga, e ter disjuntor independente de forma que 

permita o desligamento geral de energia elétrica do Edifício sem prejuízo de 
funcionamento da moto - bomba. 

 
O motor elétrico deverá possuir placa de identificação contando de: 
 

a) fabricante 
b) tipo 

c) modelo 
d) série 
e) potência (HP) 

f) rotação (RPM) 
g) volts 

h) ampères 
 
27.6. Acionamento da rede de sprinklers 

 
Composição 

 
O sistema de chuveiros automáticos de canalização molhada compreende uma 

reserva d’água de incêndio, um sistema de bomba, uma rede de canalizações 
fixas permanentemente cheias com água sob pressão em cujos sub-ramais são 
instalados os chuveiros automático, locados e espaçados adequadamente, 

segundo a norma adotada. 
 

Funcionamento 
 
O sistema de acionamento da rede de sprinkler pode ser observado em detalhe 

de bomba de incêndio ilustrado em projeto anexo. Sistematicamente, o 
funcionamento se dá da seguinte forma: quando ocorre um incêndio, os 

chuveiros automáticos são operados individualmente pela ação do calor do fogo, 
liberando imediatamente a passagem de água. A circulação de água no sistema 
aciona uma válvula automática de controle, que se abre com um empuxo da 

água vinda da bomba de incêndio, permitindo sua passagem para os chuveiros 
automáticos acionados e para o circuito hidráulico de alarme, que faz soar um 

alarme, localizado no pavimento térreo, na secretaria da vara 01. Este sistema, 
como a operação dos chuveiros automáticos é individual, a água somente é 
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descarregada por aqueles que forem acionados pelos calor do fogo. 

Quando um chuveiros automático está sobre um  foco de incêndio, recebe o calor 
que sobe, envovlvendo-o e aquecendo o seu elemento termo sensível até atingir 

a temperatura de operação. Quando acionado, libera a saída da água sobre o 
fogo fazendo baixar a pressão na rede canalizações. Um pressostato acusa essa 

perda de pressão, liga um circuito elétrico que aciona o motor de uma das 
bombas, realimentando o sistema com água. Neste ponto, a água toma dois 
caminhos: sua maior parte escoa em direção ao chuveiro automático acionado e 

a outra parte escoa para o circuito hidráulico de alarme, até a câmara de 
retardo. Da câmara de retardo, após estar cheia, a água escoa até o motor 

hidráulico, que aciona o som do alarme, que aciona eletricamente o sistema 
sonoro de alarme. O sistema elétrico de alarme, também pode ser acionado, por 
um detector de circulação ou válvula de fluxo de água. 

Será instalada uma válvula de gaveta de haste ascendente capaz de bloquear 
todo o sistema. A válvula de testes do sistema é instalada no final da rede, com 

diâmetro igual ao da canalização que atende ao chuveiro automático mais 
desfavorável da instalação. 
Em anexo a rede de sprinkler é ilustrada verticalmente e de uma maneira geral 

(esquema isométrico de sprinkler). 
 

Recomendações 
 
Devem ser observados os pontos de apoio dos suspensores da rede quanto ao 

nivelamento e alinhamento, de tal forma que a tubulação não seja comprometida 
por esforço concentrado em algum ponto. 

Depois de montada, a tubulação deve ser submetida a teste de pressão 
hidrostático. Neste teste deve ser empregado uma bomba de pistão de 
deslocamento positivo dotada de manômetro aferido. 

Para reduzir o tempo de preparação do teste da rede pode-se empregar uma 
bomba centrífuga para o enchimento da tubulação, tomando-se o cuidado de 

purgar todo o ar existente na rede. Com a rede cheia de água e completamente 
“purgada”, deve ser acionada a bomba de pistão em baixa rotação para se evitar 
carga de aríete (deve-se empregar, durante o teste um balão amortecedor de 

carga de aríete). 
A rede deverá ser pressurizada à pressão de 120mca durante pelo menos, 02 

horas, quando serão observados os vazamentos (se houver), devendo a pressão 
do teste deve ser mantida durante o período do mesmo. 

Para atender ao teste da rede projetada para o Edifício, recomendamos 
promover o teste hidrostático por trechos. 
 

27.7. Sinalização de iluminação de emergência (rota e fuga) 
 

Com base nas Normas ABNT, NBR 13434-1, NBR 13434-2, NBR 13434-3, NBR 
10898 e manual de sinalização do INSS foi desenvolvido um Projeto de Sistema 
de Iluminação e Sinalização de rota de fuga para todas as áreas comuns do 

Edifício. 
 

O Sistema projetado prevê a instalação de luminárias de teto nos corredores do 
Edifício, com base no emprego de luminárias indicativas, guardando no máximo 
entre si a distância de 20,00 metros de tal forma, que na falta de energia 

(corrente alternada), fique sinalizado os caminhos de fuga ou saídas do Edifício 
de qualquer nível. 

 
As luminárias indicadas são automáticas dotadas de 02 lâmpadas florescentes 



223 

11W cada, incluindo baterias com capacidade para 3 horas, ligadas em paralelo, 

conforme indicado no Projeto, ligado cada grupo de luminárias a um disjuntor 
específico no painel de disjuntores. 

 
O nível de iluminação da luminária de emergência será de no mínimo 10 (dez) 

lux no plano do piso dos hall de acesso. 
 
Será instalada em todo o edifício, sinalização com as finalidades de: Orientar as 

rotas de fuga; Identificar riscos específicos; identificar equipamentos de combate 
a incêndio e Saídas de Emergência.  

 
A filosofia do Projeto prevê que na falta de corrente alternada fornecida pela 
concessionária, todas as luminárias de sinalização locadas conforme projeto, se 

acenderão permitindo ao ambiente a iluminação e a indicação das alternativas de 
caminhos de saída do Edifício.  

 
27.8. Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) 
 

Na elaboração dos projetos foram observadas as normas e códigos aplicáveis ao 
serviço em pauta, em especial as normas abaixo relacionadas: 

 
• NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 
• NBR 9441 – Execução de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio; 

• NBR 11836 – Detectores automáticos de fumaça para proteção contra 
incêndio; 

  
Descrição 
 

O SDAI deverá prover segurança à edificação, de forma que qualquer princípio 
de incêndio e/ou de anormalidade dos processos monitorados, no interior da área 

de sua abrangência, seja detectado de forma segura e precisa e informado, no 
menor tempo possível, ao pessoal devidamente qualificado para os 
procedimentos de segurança a serem adotados. Estas informações serão 

apresentadas através de texto pleno em 'display' disposto na própria central. 
 

O Sistema de alarme de Incêndio deverá ser totalmente micro processado 
permitindo em caso de incêndio: 

 
• A indicação precisa do local do alarme, na tela do painel de incêndio; 
• Indicar condição de alarme na edificação somente quando dois ou mais 

elementos iniciadores enviarem mensagem de alarme; 
• A emissão de avisos de alerta, emergência ou evacuação através de 

mensagens pré-gravadas; 
 
O sistema deverá permitir expansões futuras, caso necessário, através de 

acréscimos modulares, bem como suportar interfaces para integração com outros 
subsistemas. Deverá permitir a integração do Sistema de Detecção com o 

Sistema de Supervisão Predial, através de interface específica. 
 
Arquitetura do sistema 

 
O Sistema consiste basicamente de uma central de alarme instalada no 

Pavimento Térreo. A central de alarme deverá ser do tipo “inteligente”, com 
dispositivos endereçáveis e módulos de comunicação endereçáveis a 2 fios, 
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classe B, com módulos isoladores, e de supervisão  individualmente identificáveis 

e controláveis. 
 

Equipamentos 
 

27.9. Central de alarme 
 
Equipamento constituído de todo “hardware” e “software“ responsável pela 

monitoração de todos os sensores e demais dispositivo instalados, tais como 
chaves de fluxos, detectores, acionadores manuais e módulos de controle, 

supervisão e de isolação.  
 
A ligação projetada é tipo B, com alimentação e supervisão simples. Com o 

disparo de qualquer detector, botoeira, o led correspondente no painel se 
ascenderá e a cigarra começará a tocar quando um circuito de tempo começará a 

contar para o disparo do alarme geral. 
 
Em cada derivação, na entrada da linha nos pavimentos, haverá um módulo 

isolador, que, em caso de curto em um dos detectores, abrirá o circuito, 
impedindo que os demais pavimentos sejam afetados. Ao ser sanado o defeito, o 

circuito será automaticamente religado.  
 
O sistema de alarme será interligado ao sistema de sprinkler através de um 

alarme paralelo, quando conjuntamente irão identificar o local onde houver foco 
de fumaça ou fogo. 

 
Os acionadores manuais de cada pavimento estão ligados em série entre si com 
seus contatos NF e conectados ao módulo isolador do pavimento através de 

módulo monitor que os identifica. 
 

O painel de monitoramento da casa de bombas, será ligado à central, através de 
módulos monitor e isolador, para identificação de qualquer abertura em 
hidrantes ou chuveiro automático. 

 
Todos os módulos monitores, através dos módulos isoladores, são ligados à 

central por um único par de fios. 
 

Proteção semelhante (através de módulos isoladores) será utilizada na entrada 
dos cabos dos sinalizadores audiovisuais (campainhas c/ luz estroboscópica), em 
cada pavimento e estarão todos ligadas em paralelo à central por um único par 

de fios. 
 

O endereçamento de cada detector e módulo monitor é feito na sua base e suas 
informações transmitidas, em tempo real à central, onde são reconhecidas e 
nomeadas individualmente no display. Quando uma condição de alarme for 

detectada e reportada por um ou mais detectores ou acionadores, as seguintes 
funções deverão imediatamente ocorrer: 

 
1. o led de alarme piscará na central; 
2. as sirenes piezoelétricas da central soarão; 

3. o display da central indicará todas as informações associadas com a condição 
de  alarme, incluindo o(s) tipo(s) de ponto(s) de alarme e sua(s) 

localização(ões) dentro do prédio; 
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4. serão arquivadas todas as informações (tipo, data, hora) para permitir 

posterior acesso ou impressão; 
5. todos os sinalizadores audiovisuais serão ativados a partir de tempo 

determinado, caso o botão silencia não seja pressionado neste ínterim e, após 
tempo 

6. programado, serão silenciados.  
 
7. Quando uma condição de defeito ou retirada de equipamento(s) for detectada, 

as seguintes funções deverão imediatamente ocorrer: 
 

a. o led de defeito piscará na central. 
b. as sirenes piezoelétricas internas da central soarão de forma 

característica. 

c. o display da central indicará todas as informações associadas com a 
condição de defeito, incluindo o(s) tipo(s) de equipamento(s) e sua(s) 

localização(ões) dentro do prédio. 
   
Fonte 

 
A central deverá possuir bateria com autonomia mínima para 24 horas de 

funcionamento em stand by, com todos os sensores acionados e 15 minutos em 
alarme geral com todos os alarmes acionados. 
 

Detectores de fumaça ópticos 
 

São dispositivos destinados à detecção de fumaça nos ambientes, 
convenientemente localizados conforme norma brasileira em cada ambiente da 
edificação, indicados em projeto. 

   
Acionadores manuais 

 
São dispositivos que permitem o seu acionamento manual por qualquer pessoa 
que tenha acesso aos mesmos e que, diante de uma situação anormal, principio 

de incêndio, por exemplo, queira comunicar a ocorrência à central de alarme 
principal, para que a mesma tome, de imediato, as providencias cabíveis. Serão 

estrategicamente instalados em locais de fácil acesso e  visualização, como 
indicado no projeto. 

 
Os acionadores manuais serão instalados à altura de 1,50m do piso. Serão do 
tipo quebra vidro ou “push”, cor vermelha. 

 
Avisadores sonoros/visuais 

 
São dispositivos responsáveis pelo alarme sonoro/visual, proveniente de 
comando da central, para que em caso de emergência e/ou principio  de 

incêndio, em um determinado local, informar as pessoas para tomarem as 
providências correspondentes e/ou abandonarem o mesmo, o mais depressa 

possível. 
 
Módulos de comando 

 
São dispositivos responsáveis pelo acionamento de outros dispositivos do 

sistema, tais como sirenes, solenóides de destravamento de portas, válvulas 
motorizadas, etc., e que atuarão somente sob o comando da Central de Alarme.  
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Módulos monitores 
 

São dispositivos responsáveis pelo monitoramento de outros dispositivos do 
sistema, tais como válvulas, contatos de porta, etc. 

 
Supervisão de bombas de incêndio 
 

As bombas de incêndio, serão constantemente monitoradas pela central de 
incêndio, quanto ao status ligado/desligado e o status da chave de transferência 

manual/remoto, através de módulos monitores. 
 
Descrição das atividades em situação de sinistro 

 
Quando do acionamento de um detector ou acionador, a central deverá, através 

do pré-alarme, identificar se a ocorrência se trata de um alarme falso ou um 
sinistro, depois de detectado um sinistro, a central deverá tomar as providências 
abaixo relacionadas: 

 
Alarmes 

 
A central deverá comandar os alarmes com a seguinte lógica: 
 

- Ocorrendo em um determinado setor, os alarmes daquele setor e os dois mais 
próximos deverão entrar em operação. 

- De acordo com a seqüência de verificação efetuada por equipe de 
monitoramento e também de acordo com as demais possíveis ocorrências de 
acionamentos de detectores e/ou acionadores, a central irá comandar uma 

seqüência lógica de disparo dos outros alarmes.  
 

Infraestrutura 
 
Os eletrodutos serão em ferro galvanizado, os conduletes em alumínio e os 

condutores de cobre com isolação termoplástica resistente ao fogo com tensão 
de prova maior de 600V, flexíveis, trançados com diâmetro mínimo de 1,5mm² . 

 
Recomendações gerais 

 
O Painel deverá ser construído em caixa metálica, com acabamento em epóxi, 
apresentando painel modulado para condicionamento dos diversos módulos de 

comandos e supervisão. Os módulos devem ser montados tipo gaveta (plug in), 
placa de circuito impresso com grande resistência termomecânica com 

componentes eletrônicos de alta qualidade, devendo ser protegidos contra 
umidade e pó com camadas de silicone. 
 

A central será interligada ao sistema de bateria para que permaneça ativa em 
qualquer circunstância. 

 
É importante o cuidado na passagem dos fios pela tubulação, pois mesmo com a 
retirada das rebarbas da tubulação, se os fios forem puxados com violência 

poderá destruir a isolação dos mesmos e, cedo ou tarde, trará problemas de 
baixa isolação. 

 
Não deverá haver emendas na fiação entre os elementos do sistema.  
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Quando absolutamente necessário fazer a emenda em uma caixa de distribuição 

usando barras para interligação (tipo sindal) ou conectores isolados, nunca 
soldar as emendas. 

 
Seguir rigorosamente os esquemas de montagem (polaridades). 

Os fios com sinais de detecção deverão estar distanciados dos de alimentação 
(220Vca) de 0,2 metros no mínimo. Em casos especiais essa distância deverá ser 
aumentada conforme os possíveis picos de tensão induzidos na linha (curtos na 

rede de 220Vca). 
 

Se os cruzamentos dos fios de detecção e os de alimentação 220Vca não 
puderem ser evitados, os mesmos deverão ter 90º entre si. 
 

A tubulação de interligação do alarme e da detecção será do tipo galvanizada 
leve para aplicação em eletricidade nos casos aparentes ou em PVC nas 

instalações embutidas. 
 
As bitolas e locais de fixação estão indicadas em plantas. 

As conexões devem ser devidamente apertadas a fim de manter a continuidade 
elétrica para o aterramento do sistema. 

 
Na preparação para as conexões deve-se tomar o cuidado de retirar as rebarbas 
que ficam na parte interna da tubulação, quando a mesma é cortada, para que 

estas rebarbas não danifiquem a isolação dos fios na passagem dos mesmos. 
 

Toda a tubulação que ficar aparente ou sobre o forro terá que ser pintada com 
uma tinta base para galvanizados e depois uma tinta de acabamento na cor 
vermelha, em forma de anéis com largura mínima de 1 a 2 cm a cada 1 m, 

conforme recomendações da NBR 7195 para cores, a identificação das tampas 
das caixas de passagem também devem ser na cor vermelha. 

 
Toda tubulação subterrânea terá que ser feita com tubo galvanizado tipo pesado 
e envelopado com fita apropriada para proteção de tubulações subterrâneas. 

Também terá que ser usado um selante nas conexões para evitar entrada de 
água e prensa cabos na entrada e saída da mesma para evitar entrada de 

pequenos animais e insetos. 
 

Toda tubulação integrante de um sistema de detecção e alarme de incêndio deve 
atender, exclusivamente, a este sistema. 
A tubulação deverá ser fixada ao teto ou laje com intervalos mínimos de 2,5 

metros através de tirantes de aço galvanizado com buchas de expansão (tipo UR 
metálicas) apropriados para fixação de eletrodutos. 

Deverá ser prevista uma folga nos eletrodutos flexíveis de descida para o 
detector de forma que o mesmo possa ser deslocado no mínimo 01 (um) metro, 
em qualquer direção a partir do seu ponto original locado na planta. 

 
Deverá ser previsto aterramento individual para as centrais ou interligá-las à 

malha de terra da edificação. 
 
O sistema deve ter todos os componentes metálicos ligados a um mesmo 

referencial, preferivelmente ao da área da instalação da central (segurança para 
o operador da central). 

 
27.10. Extintores 
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Os extintores previstos no Projeto, independente de marca e fabricação, deverão 
ter as seguintes características: 

 
Tipo: Gás Carbônico 

 
Características Técnicas: 
 

Extintor tipo CO2 capacidade 6kg, cilindro fabricado em aço carbono sem 
costura, repuxado a quente, conforme Norma NBR-11.716, capacidade de 6kg de 

CO2 em estado líquido a +/- 1.000 PSI a 23ºC, tratado e pintado contra 
oxidação na cor vermelho bombeiro. Aprovado pela ABNT, de acordo com a 
Norma NBR-11.716. Válvula de latão naval de ação rápida dotada de disco de 

segurança, mangueira em borracha com alma em trama de aço, difusor completo 
com quebra-jato. 

Fabricante: Kiddy, BUCKA SPIERO ou outros tecnicamente equivalente 
 
Tipo: pó químico ABC 

 
Características Técnicas: 

Extintor portátil ABC, portátil, fabricado conforme Norma ABNT NBR 10721,  com 
carga nominal de 4,5kg de pó ABC 90 à base de fosfato monoamônico. Cilindro 
estampado em duas metades, unidas por única solda circular central. Base 

plástica anti-faiscante. Cilindro: Estampado à frio em chapa de aço carbono grau 
EEP, em duas metades, conforme norma  NBR 5915.Pintura: Processo 

automático de fosfatização e pintura epoxi eletrostática. Resistência à corrosão 
por névoa salina superior a 450 horas. Pressão normal de carregamento: 1,35 
MPa. Válvula de descarga: Niquelada, do tipo intermitente, em latão  liga  SAE 

CA 377. Cabo e gatilho estampados em chapa de aço carbono SAE 1006, 
pintados em epóxi. Tubo sifão:  diâmetro de 7/8" em aço, com tratamento 

superficial zincado branco.Indicador de pressão: Importado, com mecanismo do 
tipo espiral, caixa em aço inoxidável, listado pelo UL-EUA.Mangueira de 
descarga: em borracha sintética, niple em latão e empatações em aço 

bicromatizao amarelo, bico de descarga em Nylon. 
 

Fabricante:Kiddy, BUCKA SPIERO ou outros tecnicamente equivalente. 
 

Tipo: à base de pó químico seco 
 
Características Técnicas: 

Capacidade para 6Kg, capacidade extintora: 5-B:C,  fabricados em chapa de aço 
carbono nº 16 de acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente 

nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo "mig", com 
acabamento feito com tinta à base de poliuretano. A válvula será em latão 
forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A mangueira será de tora-nylon, 

com duas camadas de PVC flexível, extremeadas com tecidos de fios poliester. 
As conexões deverão ser em latão. Os reservatórios de pó químico deverão 

possuir válvulas de segurança, em latão, dimensionado para funcionar à 
18kgf/cm², fabricados conforme Norma EB-148 da ABNT NBR 10721/00. 
 

Fabricante: Kiddy, BUCKA SPIERO ou outros tecnicamente equivalente 
 

27.11. Sistema de alarme manual e automático 
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27.11.1 Central de alarme principal 

 
Deverá ser do tipo microprocessada, com dispositivos endereçáveis, capacidade 

mínima de 100 pontos, classe B, com módulos isoladores com pontos de 
detecção e de supervisão/controle individualmente identificáveis  e controláveis. 

Deverá ser capaz de processar os sinais analógicos provenientes dos detectores 
dos tipos óticos e térmicos, bem como os sinais digitais provenientes dos demais 
dispositivos e sistemas que o integram. 

Deverá possuir sistema para eliminação de falsos alarmes. 
Deverá dispor dos seguintes recursos: 

 
1. Compensação automática dos desvios do patamar dos detectores 

analógicos; 

2. Ativação automática ou manual de teste do sistema e verificação das 
condições funcionais de todos os detectores do sistema; 

3. Funções de controle por programação horária/calendário, para atuação de 
dispositivos de saída; 

4. Sistema de voz e telefonia (interfonia) de emergência 

5. Funções programáveis de retardos de tempo; 
6. Registro de históricos, em memória não volátil de, no mínimo, 350 

eventos; 
7. Relógio/calendário de tempo real, não volátil, para associação de data e 

hora em todos os eventos a serem registrados/apresentados; 

8. Interface de comunicação bidirecional com o computador da Central de 
Gerenciamento Patrimonial ou da Estação de Trabalho e com possibilidade 

de carregar/descarregar o programa do sistema, no/do painel, através de 
um computador  qualquer que seja conectado ao painel: 

9. Acesso aos seus dados/funções, através de vários níveis, selecionáveis, de 

senhas; 
10.Habilitação/desabilitação de qualquer dispositivo endereçável; 

11.Detecção de falta de terra(elétrica); 
12.Display de cristal líquido de, no mínimo, 80 caracteres alfanuméricos; 
13.Opção de terminal remoto de repetição de todas as informações de 

alarmes e defeitos, bem como opção de enviar impressões para várias (no 
mínimo cinco) impressoras de 40 e/ou 80 colunas, localizadas 

remotamente; 
14.Algorítmos de resposta quase instantânea ao acionamento de acionadores 

manuais (o tempo de resposta não deverá exceder a 7 segundos, no pior 
caso); 

15.Proteções contra transientes elétricos, tanto nas linhas de detectores 

quantos na linha de alimentação de energia elétrica e linhas de 
comunicação; 

16.Interface para monitoramento de diagnósticos do sistema via linha 
telefônica comutada; 

17.Algoritmos que reduzam a próximo de zero a ocorrência de alarmes falsos; 

18.Checagem constante do nível de sensibilidade dos detectores, de forma a 
identificar que a sujeira no interior da câmera de detecção está próxima de 

comprometer a sensibilidade do detector e avisar ao operador quais 
detectores necessitam serem limpos; 

19.Possibilidade de se selecionar a sensibilidade de cada detector, para 

qualquer valor dentro da faixa de, no mínimo, a) fotoelétricos: de 0,3 a 
3,5% de obstrução de fumaça; b) iônicos: 0,6 a 1,6% de obstrução de 

fumaça; 



230 

20.Possibilidade de ajustar a sensibilidade de cada detector, em função do 

histórico de dados reais registrados no painel, e não pelo método de 
tentativas e erros, e também deverá ser possível ajustar a sensibilidade 

automaticamente, por programação horária, uma para o horário diurno e 
outra para o horário noturno, por exemplo, para determinadas condições 

locais; 
21.Capacidade de ativar/interrogar cada dispositivo a ele conectado e 

detectar a não confirmação de recebimento de comando/interrogação de 

qualquer um de seus dispositivos e indicá-la ao operador, como condição 
de defeito, bem como de receber e apresentar ao operador os sinais de 

status, normal, defeito, atuado, conforme o caso, de cada dispositivo, 
indicando também a sua identificação e descrição; 

 

22.Indicar individualmente no display o status de normal, em alarme/atuado 
ou em defeito, conforme o caso, de cada dispositivo a ele conectado. 

23.Indicar no display, o status de defeito, de um detector de fumaça, para, 
no mínimo, os seguintes casos: 

 

• Perda de comunicação com o painel de controle; 
• Nível de sua sensibilidade atingiu um valor abaixo de um patamar 

pré-ajustado; 
• Nível de sua sensibilidade atingiu um valor acima ou abaixo de um 

patamar pré-ajustado, no decorrer de um período de 24 horas; 

• For substituído por um dispositivo de outro tipo; 
• Foi removido de sua base. 

 
27.11.2 Operações realizadas através da central de incêndio 
 

A central deverá conter, no mínimo, as seguintes funções: 
 

1. Modificar a sensibilidade de qualquer dispositivo sensor de fumaça;  
2. Iniciar um teste por uma só pessoa, sem precisar de uma na central e 

outra no campo; 

3. Consultar memória de eventos através do display; 
4. Testar as indicações luminosas, inclusive os led’s por detectores; 

5. Acionar os sinalizadores; 
6. Desativar ou reativar qualquer elemento ou linha; 

7. Compensar automaticamente os detectores, em condições ambientais 
adversas, tais como pó, sujeira, degradação de componentes, temperatura  
e umidade anormais; 

8. Sinalizar e identificar sensores sujos; 
9. Registro de valores de “pico” e da média de um sensor, permitindo ajuste 

perfeito de sensibilidade; 
10.Indicar a substituição de detector errado na base (tipo de detetor); 
11.Manter o endereçamento correto na retirada do sensor para manutenção; 

12.Efetuar “self test” em todos os sensores (analógicos ou digitais); 
13.Solicitar relatórios de alterações do sistema; 

14.Solicitar configuração do sistema; 
15.Solicitar os parâmetros associados a um determinado dispositivo; 
16.Reconhecer através do display, impressora ou terminal de vídeo, qualquer 

alteração de estado no sistema e elementos de campo; 
17.Ajustar data e hora; 

18.Definir a mensagem de endereço dos dispositivos endereçáveis do 
sistema; 
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19.Definir o tipo de dispositivo associado ao endereço; 

20.Definir as mensagens de alarme; 
21.Definir os comandos a serem executados; 

22.Definir zonas de detecção; 
23.Supervisionar a bomba de incêndio. 

 
Ref.: EDWARD`S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 
 

27.11.3 Detector de fumaça ótico 
 

Deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

1. Dispor de proteções resistentes à umidade, pó e interferências 

eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente e 
facilmente visível, do seu endereçamento; 

2. Ser totalmente digital, microprocessado ;  
3. Ser equipado com leds de sinalização, os quais piscarão (emitirão luz) 

cada vez que o detector for interrogado pelo painel de controle e 

permanecerão acesos quando o detector atingir e se manter no estado de 
alarme, bem como, ser equipado com conectores para sinalização remota; 

4. Ser montado na respectiva base através de inserção e movimentos de 
torção e deverá dispor de dispositivo de travamento na base, que impeça 
de retirá-lo com puxões ou empurrões aleatórios; 

5. Apresentar alta sensibilidade, igual ou maior que 0,3% de obstrução de 
fumaça, baixa corrente de repouso, igual ou inferior a 200 microamperes, 

alta faixa operacional de velocidade de ar, igual ou maior que 900 metros 
por minuto, peso e dimensões reduzidas, igual ou inferior a 150 gramas e 
158mm x h = 75mm, respectivamente e alto MTBF (Tempo Médio entre 

falhas), igual ou maior que sete falhas/1 milhão de horas de 
funcionamento – MTBF = 142.857 horas; 

6. Dispor de sensor analógico e circuito eletrônico de conversão de sinais 
analógicos para digital, de alta precisão, igual ou maior que 0,025%; 

7. Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente compatível com o 

painel de supervisão e controle e ser fabricado e instalado em 
conformidade com a Norma NBR 9441/94 e uma ou mais normas de 

Organismo normatizador de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA 
(“National Fire Protection Association” – USA), ou similar; 

8. Possuir microprocessador/memória não volátil; 
9. Permitir armazenagem permanente do número de série e número de 

sequência do projeto; 

10.Permitir atualização de dados estatísticos,tais como;horas de 
operação,data da última 

11.Manutenção, número de alarmes e pré-alarmes,hora do último alarme; 
12.Mapeamento automático do elemento instalado na rede,através do 

número de série e posição relativa aos outros módulos na rede; 

13.Cada módulo detector armazenará permanentemente seu endereço na 
rede; 

14.Todos os endereços serão transferidos através da rede de comunicação, 
utilizando-se software próprio; 

15.Permitir selecionamento para condições de sensibilidade em períodos 

diurnos, noturnos e não ocupados; 
16.Possuir aviso de pré-alarme, permitindo identificar possíveis condições de 

fogo, estabelecido em 75% da condição de alarme; 
17.Não serão permitidos chaves e conexões para endereçamento; 
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18.Deverá estar certificado através das normas ISSO 9001 Standard e UL 

List. 
 

Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 
 

27.11.4 Base para detectores 
 
Deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
1. Deverá ser apropriada para acoplar o detector, através de contato físico, 

do tipo encaixável, “plug-in” e se conectar a fiação (laços de detecção) 
através de terminais parafusáveis e atender os seguintes requisitos: 

2. Ser apropriada para ser instalada diretamente em caixa 4x4´´ do tipo 

condulete e deverá dispor de dispositivo de travamento, que impeça de 
desconectar o detector com puxões ou empurrões aleatórios; 

3. Ser confeccionada com o mesmo material da carcaça do detector (plástico 
injetável, antiestático, de alto impacto) e mesma tonalidade e apresentar 
dimensões reduzidas, igual ou inferior a 158mm x h = 25mm; 

4. Dispor de uma etiqueta que permita imprimir, de forma indelével e 
irremovível, o endereço e o tipo de detector que será instalado na mesma 

(impressão essa que deverá ser provida pelo fornecedor do sistema, antes 
da entrada em operação do mesmo) e ser fabricada e instalada em 
conformidade com a Norma NBR 9441/94 e uma ou mais normas de 

Organismo normatizador de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA 
(“National Fire Protection Association” – USA), ou similar; 

 
Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 
 

27.11.5 Acionadores manuais 
 

Deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

1. Ser totalmente digital e microprocessado, encapsulado em caixa de 

dimensões ´´4x4´´ de alta resistência a impacto; 
2. Ser do tipo quebra o vidro ou do tipo push deverá fechar um contato e 

possuir impresso frontal, de forma clara, facilmente visível e indelével, as 
instruções a serem executadas, em caso de incêndio; 

3. Será “ressetado” localmente, através do destravamento, com chave, da 
sua tampa; 

4. Possuir terminais aparafusáveis para conexão à linha de comunicação 

(“Loop” de supervisão); 
5. Dispor de dispositivo apropriado para a imediata quebra de vidro, caso as 

circunstâncias requeiram;  
6. Ser fabricado e instalado em conformidade com a Norma BNR 9441/94 e 

uma ou mais normas de Organismo normatizador de reconhecimento 

Internacional, do tipo NFPA 
7. (“National Fire Protection Association” – USA), ou similar. 

8. Possuir microprocessador e memória não volátil,permitindo o 
armazenamento permanente do número de série,tipo de elemento de 
campo e número de sequência do projeto; 

9. Permitir atualização de dados estatísticos,tais como:horas de 
operação,data da última manutenção,número de alarmes e indicação de 

pré-alarmes e hora do último alarme ; 
10.Mapeamento automático do elemento instalado na rede; 
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11.Cada módulo informará ao painel a sua localização relativa aos outros 

módulos instalados na rede; 
12.Possuir endereçamento eletrônico; 

13.Estar certificado através das normas ISSO 9001 Standard e UL List. 
 

Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 
 
27.11.6 Módulo de comando 

 
Deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
1. Dispor de proteções resistentes à umidade, pó e interferências 

eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente e 

facilmente visível, do seu endereçamento; 
2. Ser equipado com led de sinalização o qual piscará (emitirá luz) cada vez 

que o modulo for interrogado pelo painel de controle e também deverá 
responder ao painel de controle, cada vez que for interrogado, seu tipo e 
suas informações de “status”; 

3. Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido em uma caixa 
de tubulação elétrica, do tipo condulete ´´4x4´´; 

4. Suportar, no mínimo, as seguintes cargas elétricas em seus contatos de 
comando: a) 2 Amperes @ 30 VDC, carga resistiva, b) 1 Ampere @ 30 
VDC, carga indutiva, cos  0,6; 

5. Ser endereçável, operar em circuito classe B, totalmente compatível com o 
painel de supervisão e controle e ser fabricado e instalado em 

conformidade com a Norma NBR 9441/94 e uma ou mais normas de 
Organismo normatizador de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA 
(“National Fire Protection Association” – USA), ou similar; 

6. Aplicação de cada módulo deverá ser definida através de códigos 
selecionados e transferidos pela rede de comunicação entre o módulo e o 

painel central; 
7. Possuir seleção para entrada unitária ou dupla; 
8. Possibilitar conexão supervisionada para circuitos de elementos 

audio/visuais em 24 Vdc ou elementos de sonorização para rotas de 
evacuação em 25 e 70VRMS; 

9. Possuir gerador de tons para telefonia; 
10.Quando configurado para operar como telefonia de emergência,possuirá 

gerador próprio de tom,não sendo permitido circuitos separados; 
11.Possuir microprocessador/memória não volátil; 
12.Permitir armazenagem permanente do número de série e número de 

sequência do projeto; 
13.Permitir atualização de dados estatísticos,tais como:horas de 

operação,data da última manutenção,número de alarmes e indicação de 
pré-alarmes e hora do último alarme ; 

14.Mapeamento automático do elemento instalado na rede; 

15.Cada módulo informará ao painel a sua localização relativa aos outros 
módulos instalados na rede; 

16.Possuir LED verde indicando varredura normal e LED vermelho indicando 
condição de alarme; 

17.proporcionar operação em modo isolado (stand alone),possibilitando 

coletar informações de alarme mesmo que a rede de comunicação tenha 
sido danificada; 

18.Cada módulo informará ao painel a sua localização relativa aos outros 
módulos instalados na rede; 
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19.Possuir endereçamento eletrônico; 

20.Estar certificado através das normas ISSO 9001 Standard e UL List. 
 

Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 
 

27.11.7 Módulo monitor 
 
Deverá atender aos seguintes requisitos: 

 
1. Dispor de proteções resistentes à umidade, pó e interferências 

eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente e 
facilmente visível, do seu endereçamento; 

2. Ser equipado com led de sinalização o qual piscará (emitirá luz) cada vez 

que o modulo for interrogado pelo painel de controle e deverá permanecer 
aceso, quando o modulo atingir a condição de alarme; 

3. Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido em uma caixa 
de tubulação elétrica, do tipo condulete ´´4x4´´; 

4. Ser capaz de supervisionar o estado de um circuito, como por exemplo, 

um contato, e tão logo o mesmo mude de estado, reportar esta mudança 
ao painel de controle, juntamente com as demais informações pertinentes; 

5. Ser endereçável, microprocessado, possuir memória não volátil, operar em 
circuito classe B, totalmente compatível com o painel de supervisão e 
controle e ser fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 

9441/94 e uma ou mais normas de Organismo normatizador de 
reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire Protection 

Association” – USA), ou similar; 
6. A função do relé de entrada deverá ser determinada através da 

transferência de código de informação da rede de comunicação durante o 

período de configuração; 
7. Possuir múltiplas aplicações,onde incluirá alarme,alarme com retardo para 

aplicação em supervisão de fluxo de água,supervisão e monitoração de 
contato seco,possibilitando,ainda,selecionar pelo menos 04 códigos de 
aplicação diferentes,através da rede de comunicação 

8. Permitir armazenagem permanente do número de série e número de 
sequência do projeto; 

9. Permitir atualização de dados estatísticos, tais como:horas de 
operação,data da última manutenção,número de alarmes e indicação de 

pré-alarmes e hora do último alarme; 
10.Mapeamento automático do elemento instalado na rede; 
11.Cada módulo informará ao painel a sua localização relativa aos outros 

módulos instalados na rede; 
12.Possuir LED verde indicando varredur normal e LED vermelho indicando 

condição de alarme; 
13.Proporcionar operação em modo isolado (stand alone),possibilitando 

coletar informações de alarme mesmo que a rede de comunicação tenha 

sido danificada; 
14.Cada módulo informará ao painel a sua localização relativa aos outros 

módulos instalados na rede; 
15.Possuir endereçamento eletrônico; 
16.Estar certificado através das normas ISSO 9001 Standard e UL List. 

 
Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 

 
27.11.8 Módulo isolador 
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Deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

1. Dispor de proteções resistentes à umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente e 

facilmente visível, do seu endereçamento; 
2. Ser equipado com led de sinalização o qual piscará (emitirá luz) enquanto 

a linha de comunicação estiver nas condições normais e permanecerá 

aceso, enquanto perdurar um curto-circuito na mesma; 
3. Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido em uma caixa 

de tubulação elétrica, do tipo condulete ´´4x4´´; 
4. Ser capaz de permitir que parte da linha de comunicação (laço de 

detectores e demais dispositivos) continue operando, mesmo na 

ocorrência de um curto-circuito na mesma e também deverá ser capaz de 
restabelecer automaticamente a inteira comunicação da linha, tão logo o 

curto-circuito deixar de existir; 
5. Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente compatível com o 

painel de supervisão e controle e ser fabricado e instalado em 

conformidade com a Norma NBR 9441/94 e uma ou mais normas de 
Organismo normatizador de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA 

(“National Fire Protection Association” – USA), ou similar; 
 
Ref.: EDWARD´S, SIMPLEX, NOTIFIER, SIEMENS ou tecnicamente equivalente. 

 
27.11.9 Aviso sonoro visual 

 
Deverá atender aos seguintes requisitos: 
 

1. Sonofletores com flash; 
2. Dispor de proteções resistentes à umidade, pó e interferências 

eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente e 
facilmente visível, do seu endereçamento; 

3. Ser do tipo multitonal e difundir uma potência sonora de, no mínimo, 85 

dB/1m, para toda a faixa operacional de freqüências e ser confeccionado 
em material de alta resistência; 

4. Ser totalmente compatível com o painel de supervisão e controle e ser 
fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 9441/94 e uma 

ou mais normas de Organismo normatizador de reconhecimento 
Internacional, do tipo NFPA (“National Fire Protection Association” – USA), 
ou similar; 

5. Linhas independentes para o sistema de alarme/voz de emergência; 
6. Linhas independentes para os sinalizadores visuais (flash); 

7. Três canais simultâneos (sinal de alerta, sinal de evacuação, mensagem 
através de microfone ou telefone em qualquer prédio, sinal de alerta); 

8. Um amplificador reserva para cada canal; 

9. Todas as linhas deverão ser supervisionadas pela central. 
 

27.11.10 Sinalização de emergência 
 
Para iluminação de aclaramento de ambiente serão blocos autônomos com 

indicação de  “SAÍDA”, com lâmpada fluorescente compacta de 11 W. 
A iluminação de emergência deverá ser executada com o fornecimento de 

luminárias de balizamento e aclaramento constando no mesmo bloco autônomo, 
uma vez que, com exceção do interior da escada, as luminárias serão  fixadas no 
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forro. Deverão ser as 

luminárias fixadas no forro composta de sinalização de segurança com dupla 
função. Corpo da luminária feito de policarbonato, difusor transparente, feito de 

policarbonato, adaptável para pictograma, com botão de teste manual referência 
Lug modelo multiwenus ou equivalente, com dimensões 35,0 x 0,14 x 0,08 m, 

permite perfeita visão a 25 m. A iluminação de balizamento com o pictograma 
deverá ser fixada no forrro  em todos os pavimentos e parede nos apenas na 
escada. A luminária possui três horas de autonomia.  

 
O pictograma deverá ser acessório à luminária, bem como adaptadores para sua 

instalação. 
 
Para iluminação de rota de fuga serão blocos autônomos  com lâmpada 

fluorescente compacta de 11W, e etiquetas com indicação de  “SAÍDA”, e  uma 
seta indicando o sentido modelo D-16. Fabricação LUG S.A, AUREON, UNITRON, 

GEVIGAMA ou DYNALUX ou equivalente com no mínimo 03 (três) anos de 
garantia. 
 

27.12. Hidrantes 
 

a) Mangueira 
 
Aplicação industrial, Corpo de Bombeiros 

Capa  simples, fio de poliéster (ABNT Tipo 2- cor branca)   
Tubo interno borracha sintética  

Pressões trabalho- 180mca 
  teste – 280mca 
  ruptura – 550 mca 

Uniões Storz 1½”, latão 
Norma NBR 11861 

Diâmetro 1 ½” 
Comprimento 15m 
Perda de carga ≤ 0,515mca/ m (Q= 300L/min) 

Pressão de ruptura 55kgf/cm2 
Pressão de trabalho  14kgf/cm2 

Resmat Parsh Sintex N 
 

b) Esguicho 13mm 
 
Tipo  regulável 

Engate 1 ½”, Storz 
Requinte fixo, Ø 13mm 

Construção latão 
Peso  0,70kg 
Comprimento 248 mm 

Kidde Brasil ou equivalente 
 

c) Abrigo para hidrante simples, 2 mangueiras  
 
Tipo sobrepor 

Dimensões 750x450x17mm (HxLxP) 
Prateleiras p/ 2 mangueiras 1 (dobradiças c/ abertura 90°) 

Suporte meia lua (mangotinho) 2 (Ø= 550mm)  
Porta ( 1 ) c/ visor (vidro 4mm) e taramela 
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Construção chapa de aço fosfatizado ≥ #18 

Tratamento da chapa anti-corrosivo, primer 
Acabamento duas demãos esmalte sintético vermelho 

 
Sob encomenda 

 
d) Válvulas gaveta e globo 
 

Corpo ferro fundido 
Componentes internos aço inox 

Classe 150 
Pressão de trabalho (água fria)> 1960kPa 
Niagara ou equivalente 

 
 

e) Válvula angular de 45° 
 
Corpo bronze forjado 

Vedações etileno-propileno 
Volante alumínio 

Conexão de entrada 2½” BSP 11 F.P.P. 
Conexão de saída 2½”, rosca macho, 5 F.P.P.  
Adaptador Storz 2½” x 1½” (hidrantes internos) 

  2½” x 2½” (hidrante de passeio) 
Pressão de trabalho (água fria) > 210mca 

Pressão de teste > 840mca 
A-52 Resmat Parsh ou equivalente 
 

f) Conexões 
 

Norma NBR 6943, NBR 8090, DIN 2950  
Material ferro maleável, zincado a fogo  
Rosca BSP (NBR 6414), cônica externa, plana interna 

Pressão de trabalho (água fria) > 1200kPa 
Pressão de teste 100bar 

Tupy ou equivalente 
 

27.13. Sprinklers 
 
a) Válvulas (chuveiros) 

 
O sprinkler RTR padrão é o modelo mais compacto do mercado. De fabricação  

nacional, está disponível nos diâmetros de ½” (k=80) e ¾” (k=115), nas 
posições pendente e para cima (up right), nas temperaturas de 68ºC, 79ºC, 
93ºC e 141ºC e com os acabamentos cromado, branco, preto e natural. Todos os 

modelos são testados a 35Kgf/cm2, são 
fabricados dentro de um processo certificado pela ISO9001:2000 e possuem a 

Marca de Conformidade ABNT. 
 
Tubulação 

 
Tipo NBR 5580, DIN 2440, BS 1387 (média) sem costura, galvanizada 

Pressão de teste > 500kPa 
Rosca BSP (NBR 6414) 
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Pintura (em locais aparentes) base p/ ferro galv., duas demãos esmalte cor 

vermelho bombeiro 
 

Bombas 
a) motobomba elétrica hidrante 

 
Motor  trifásico,  
tensão 220/380VCA 

potência 3cv 
polos  4 

rotação 3500rpm 
rendimento 0,60  
Bomba 14,4m³/h, 40 mca 

sucção Ø 6”, flange 
recalque Ø 6”, flange 

carcaça ferro fundido 
rotor fixo Ø 127mm, ferro fundido 
selo mecânico inox 

parafusos e bujões aço galvanizado 
base  fixa 

 
Bomba Meganorm Bloc  
KSB ou equivalente técnico 

 
b) chave de partida estrela-triângulo  

 
Potência 35cv 
Tensão 220/380V 

Disjuntor magnético Q1 MPW25i-20 (20A) 
Contatores K1 e K2 (1) CWM 12  

Contatores K3 (1) CWM 9  
Relé térmico FT1 RW27D-12,5 (8-12,5 A)  
Botões liga/ desligaWEG ETW-10 6cv - 220V ou equivalente 

c) motobomba elétrica sprinkler 
 

Motor  trifásico,  
tensão 220/380VCA 

potência 8cv 
polos  4 
rotação 3500rpm 

rendimento 0,60  
Bomba 31,32m³/h, 40 mca 

sucção Ø 6”, flange 
recalque Ø 6”, flange 
carcaça ferro fundido 

rotor fixo Ø 127mm, ferro fundido 
selo mecânico inox 

parafusos e bujões aço galvanizado 
base  fixa 
 

Bomba Meganorm Bloc  
KSB ou equivalente técnico 

 
d) chave de partida estrela-triângulo  
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Potência 35cv 
Tensão 220/380V 

Disjuntor magnético Q1 MPW25i-20 (20A) 
Contatores K1 e K2 (1) CWM 12  

Contatores K3 (1) CWM 9  
Relé térmico FT1 RW27D-12,5 (8-12,5 A)  
Botões liga/ desliga 

 
WEG ETW-10 6cv - 220V ou equivalente 

EQUIVALÊNCIA TÉCNICA 
 
A utilização de materiais com mesma equivalência técnica aos especificados 

deverá ser aprovada pela fiscalização em diário de obra, constando inclusive os 
materiais especificados e o tipo e fabricante dos materiais equivalentes a serem 

utilizados.  
 
27.14. Alarme Audiovisual 

 
O Sistema de alarme audiovisual deverá sincronizar sinal sonoro bitonal e um 

sinal de pulsos luminosos e ser capaz de alertar a eventuais emergências que 
poderão ocorrer nos consultórios médicos, de forma a possibilitar a pronta 
intervenção dos vigilantes.  

O sistema de alarme deverá ser constituído basicamente de central de alarme e 
botoeiras/comando de acionamento.  

 
Central de Alarme deverá 
 

1. Ser conectada à rede elétrica 220 volts; 
2. Possuir sistema interno de bateria e carregamento automático, podendo 

ser acionado na falta de energia; 
3. Possuir sistema de teste (reset) para inspeção periódica; 
4. ser instalada em local acessível à vigilância da APS.  

5. Sistema luminoso tipo pisca-pisca em leds vermelho e um sistema sonoro 
tipo buzina; 

6. Possuir intensidade sonora de 45 a 65 db; 
7. Atender a normativos vigentes. 

 
Botoeira/ comando de acionamento deverão 
 

1. Ser instalados nas salas de perícias médicas, fixadas abaixo das mesas de 
trabalho, em localidades informadas pelo INSS;  

2. Ao ser acionado estimular a central de alarme, informando de forma 
remota a sua localização; 

3. Possuir material  que seja visível em ambiente escuro; 

4. Atender normativos vigentes. 
 

28. Entrega da obra 
 
28.1. Limpeza 

 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do 

terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as 
áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer 
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tipo de argamassa. 

 
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 

azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão 
limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas 

outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-
se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 

esquadrias. 
 

28.2. Verificação Final 
 
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, 
esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, 

etc. Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas: 
 

365 NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura 

(NBR 5675) 
366 EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651) 

367 NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160) 
 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e 

mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando 
perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos 

comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido 
pela Prefeitura local. 
 

29. Planilha orçamentária 
 

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com 
quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados 
constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas 

propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a 
execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada. 

 
30. Cronograma Físico-Financeiro 

 
A contratada se obriga a entregar antes da emissão da ordem de serviço para o 
início da execução da obra o cronograma físico-financeiro com as etapas 

correspondentes a cada medição contendo a itemização em anexo, a ser 
aprovado pelas unidades competentes do contratante, que passa a integrar os 

termos contratuais. 
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PROJETO BÁSICO - ANEXO IV 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

1

2
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7

8
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8

1

2

3
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8

DATA 17/04/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO BÁSICO 

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE GOIANA

VALOR TOTAL DO CUSTO  (SEM BDI)

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - OBRAS CIVIS 4.765.702,48R$                  

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 229.811,36R$                     

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO 42.090,36R$                       

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - SUBESTAÇÃO 38.824,60R$                       

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 229.813,32R$                     

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - SPDA 31.909,86R$                       

                                                TOTAL  (SEM BDI)  - REDE LÓGICA E TELEFONE 152.017,67R$                     

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 22,88% - SUBESTAÇÃO 8.883,07R$                         

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 22,88%- OBRAS CIVIS 1.090.392,73R$                  

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 22,88% - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 52.580,84R$                       

 R$   6.791.055,47 ( Seis Milhões, Setecentos e noventa e um mil, 

cinquenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos).

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI) - SPDA 39.210,84R$                       

                                                TOTAL  (COM BDI)  - REDE LÓGICA E TELEFONE 186.799,31R$                     

O presente orçamento importa o valor de 

                                                TOTAL GERAL C/ BDI DE 22,88% E BDI 14,59% (EQUI) 6.791.055,47R$                  

                                            TOTAL CUSTO (COM BDI) - CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO 51.720,63R$                       

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI) - SUBESTAÇÃO 47.707,67R$                       

5.856.095,21R$                  

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI) - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 282.392,20R$                     

                                                TOTAL GERAL BDI DE 22,88% 1.203.569,53R$                  

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI) - OBRAS CIVIS

                                                TOTAL GERAL BDI DE 14,59% 41.651,29R$                       

                                                TOTAL GERAL BDI 1.245.220,82R$                  

                                                TOTAL CUSTO (SEM BDI) - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS 55.665,00R$                       

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 14,59% - CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 33.529,76R$                       

VALOR TOTAL DO BDI 22,88% E 14,59% (EQUIP)

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 22,88% - CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO 9.630,27R$                         

                                                TOTAL GERAL   S/ BDI 5.545.834,65R$                  

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 14,59% - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS 8.121,52R$                         

VALOR TOTAL COM BDI 22,88% E 14,59% (EQUIP)

                                                TOTAL CUSTO DO BDI 22,88% - SPDA 7.300,98R$                         

                                                TOTAL  CUSTO DO BDI 22,88% - REDE LÓGICA E TELEFONE 34.781,64R$                       

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI) - SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS 63.786,52R$                       

                                                TOTAL CUSTO (COM BDI 14,59%) - CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 263.343,08R$                     
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                   Data Atualização: 22/02/17 

              Fonte: Sinapi dez/16 - PE 

TRT 6ª Região 
       

                                                       Orçamento Sintético Global (GLOBAL)                                 Taxa: LS (HORISTA) = 50,22% 

                                                                                                                                           Taxa: LS (MENSAL.) = 89,83%                   

     BDI =  22,88% 

OBRA:Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO:  Obras Civis 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

       

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UNIDAD
E 

QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$) 

1  DESPESAS PRELIMINARES     

01.01  MOBILIZAÇÕES.     7.609,70  

01.01.1 composição Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos. UN 1,00  4.020,17   4.020,17  

01.01.2 composição Mobilização de transporte inicial de pessoal. UN 1,00  510,00   510,00  

01.01.3 composição Ferramentas, EPC's. UN 1,00  2.179,53   2.179,53  

01.01.4 composição ASO, Treinamentos e outros. UN 1,00  900,00   900,00  

01.02 

sinapi 

C-73822/2 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. 
 

M2 4.089,97 0,55  2.249,48  

01.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA 
OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE, TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS 
GERAIS). 

MÊS 16,00 24.978,93  399.662,88  

01.04  LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS.    4.615,07    

01.04.1 consulta ART Crea. UN 1,00 214,82  214,82  

01.04.2 consulta Aprovação de Projeto UN 1,00 46,49  46,49  

01.04.3 consulta  Licença de Construção (Prefeitura). UN 1,00 3.346,28  3.346,28  

01.04.4 consulta Vistoria de Edificações UN 1,00 1.007,48  1.007,48  

SUBTOTAL (Etapa): 414.137,13 
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2  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS     

02.01 

composição c/ 
itens do sinapi 

LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA EM TUBO DE PVC 
SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA MECÂNICA. 

M 86,90 149,60  13.000,24  

02.02 

composição c/ 

itens do sinapi 

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 
100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO ATÉ 1,00M COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC 
SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA 

ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100MM E CURVA PVC 90 GRAUS 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 799,72  799,72  

02.03 

sinapi 

C-74209/001 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 12,00 279,55  3.354,60  

02.04 

sinapi 
C-93212 

 

SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, COBERTURA EM TELHA DE 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, 
ESQUADRIAS E FERRAGENS. 

M2 24,00 585,83  14.059,92  

02.05 

sinapi 
C-93208 

 

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO 

EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, 
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO 
INSTALACOES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. 

M2 30,00 475,90  14.277,00  

02.06 

sinapi 
C-9540 

 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A 
COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA 
DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

UN 1,00 1.046,31  1.046,31  

02.07 

sinapi 
C-73686  

 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS. 

M2 1.900,00 17,71  33.649,00  

02.08 

sinapi 

C-93584 
 

BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA). 

M2 20,00 471,32  9.426,40  
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02.09 

sinapi 
C-74022/30 

CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE 
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO. 

UN 270,00 94,62  25.547,40  

02.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA 
METÁLICA (E=0,50MM), ALTURA DE 2M, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO. 

M2 583,40 52,30  30.511,82  

SUBTOTAL (Etapa): 145.672,41 

3  MOVIMENTO DE TERRA      

03.01 sinapi 

C-93382 

REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM 

COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO 

M3 1.579,81 19,29  30.474,53  

03.02 composição c/ 
itens do sinapi 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 
2 M < H <= 3 M. 

M3 630,44 47,99  30.254,82  

03.03 
sinapi 

C-90108 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 M, UTILIZANDO 
RETROESCAVADEIRA. 

M3 1.078,09 9,75  10.511,38  

03.04 
composição c/ 
itens do sinapi 

ATERRO COMPACTADO (MECANICA COM PLACA VIBRATORIA 
EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 

M3 829,38 56,22  46.627,74  

03.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, 
EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO 
POR CAMINHÃO TANQUE  E COMPACTADO COM ROLO LISO, 
AUTO PROPELIDO. 

M3 1.305,92 5,36  6.999,73  

03.06 
item 03.05 

+ 
sinapi I-368 

 

ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, 
EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO 
POR CAMINHÃO TANQUE  E COMPACTADO COM ROLO LISO, 
AUTO PROPELIDO, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 

M3 326,48 51,11  16.686,39  

03.07 sinapi 
C-74154/1 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 
CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M. 

M3 404,13 4,90  1.980,24  

03.08 sinapi 
C-94058 

ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO DESCONTINUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. 

M2 154,60 25,07  3.875,82  

SUBTOTAL (Etapa): 147.410,65 

4  INFRAESTRUTURA     
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04.01 

sinapi 
C-5970 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X 

M2 471,79 49,59  23.396,07  

04.02 

sinapi 
C-94966 + 
C-74157/4 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO (FUNDAÇÃO, PISO ARMADO E 
RESERVATÓRIO). 

M3 74,00 351,72  26.027,28  

04.03 

sinapi 
C-94962 + 
C-74157/4 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO. 

M3 12,89 297,61  3.836,19  

04.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG 1.879,20 11,21  21.065,83  

04.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / 
DOBRA/COLOCAÇÃO. 

KG 10.398,30 7,85  81.626,66  

04.06 

composição c/ 

itens do sinapi 

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

KG 3.604,40 4,52  16.291,89  

04.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 
SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, 
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS, INCLUSIVE 

CRAVACAO/EMENDAS. 

M 1.603,00 120,92  193.834,76  

SUBTOTAL (Etapa): 366.078,68 

5  SUPERESTRUTURA     

05.01 

sinapi 
C-74141/1 (-) 
C-73972/2 (-) 
C-74157/3 +  

I-34479  

LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE  
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO FCK  40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA. 

M2 1.830,00 68,31  125.007,30  
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05.02 

sinapi 
C-74141/1 (-) 
C-73972/2 (-) 
C-74157/3 +  

I-34479 + 
I-3409 

LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE  
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO FCK  40MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA 
(BLOCOS DE POLIESTIRENO). 

M2 1.616,41 104,11  168.284,45  

05.03 

composição c/ 

itens do sinapi 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E 
LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 

1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM). 

M2 3.243,07 38,06  123.431,24  

05.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS). M2 4.260,67 24,25  103.321,25  

05.05 

 sinapi   
C-74138/4 (-) 

 I-1525+                
I-34479 

CONCRETO USINADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 
E ADENSAMENTO. 

M3 770,62 405,83  312.740,71  

05.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

KG 4.462,90 12,17  54.313,49  

05.07 

composição c/ 

itens do sinapi 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

kg 35.014,817 8,26  289.222,39  

05.08 

composição c/ 

itens do sinapi 

ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

KG 14.571,20 4,64  67.610,37  

SUBTOTAL (Etapa): 1.243.931,20 

6  ELEVAÇÕES     
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06.01 

sinapi 
I-2410 

 

DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA 
EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO + BANDEIRA CEGA), 
COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO 
PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE 

BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR 
PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E 
FECHADURA NA COR PRATA. 

M2 79,85 89,41  7.139,39  

06.02 

sinapi 
I-2414 

 

DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA 

EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO + BANDEIRA EM 

VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE 
EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA 
MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E 
PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS 
FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA. 

M2 331,72 94,17  31.238,07  

06.03 

sinapi 

(I-2414 - I-
2410) 

+ 

I-2416 

DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA 
EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + 
BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE 

FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM 
RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO 
ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS 
FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA. 

M2 240,48 109,19  26.258,01  

06.04 

sinapi 
87519 

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 

VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO 
E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 
E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.  
 

M2 2.290,43 53,25  121.965,40  

06.05 

composição c/ 

itens do sinapi 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), E=1CM. 

M2 139,53 59,03  8.236,46  
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06.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE 
AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO SEMELHANTE AO DE 
REF. AD56 DA FACITAL, FABRICADOS COM ARGAMASSA 
PRENSADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO 

(01DEMÃO) E APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA ACRÍLICA 
BRANCA (02 DEMÃO), CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 188,32 139,97  26.359,15  

06.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 11/2 

VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA). 

M2 247,44 86,07  21.297,16  

06.08 

sinapi 
C-93202 

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM 

ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

M 825,38 15,17  12.521,01  

06.09 
mercado 

PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO 
DRYWALL. 

M2 89,66 67,00  6.007,22  

06.10 

sinapi 

C-71623 

CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM 
TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA LADO. 

M 96,60 23,17  2.238,22  

SUBTOTAL (Etapa): 263.260,09 

7  IMPERMEABILIZAÇÃO     

07.01 

composição c/ 

itens do sinapi 

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA. 

M2 295,35 15,77  4.657,67  

07.02 

sinapi 

C-73968/1 
 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS 

SANITÁRIOS, PASSARELAS, JARDINEIRAS, COPA, LAJE 
POSTERIOR - LOCAL DAS CONDESADORAS, LAJE EDF. 02). 

M2 594,90 49,82  29.637,92  

07.03 

sinapi 
C-73753/1 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASLFÁTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO 
(E=0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA, 

E=3MM. 

M2 952,00 80,71  76.835,92  
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07.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO 
APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM  EMULSÃO ADESIVA. 

M2 256,51 31,59  8.103,15  

07.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM. 

M2 594,90 22,36  13.301,96  

07.06 

sinapi 

C-5968 
 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0CM COM 
IMPERMEABILIZANTE. 

M2 24,51 32,27  790,94  

SUBTOTAL (Etapa): 133.327,56 

8  REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS     

08.01 

sinapi 
C-87531 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E  10M², 
ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 

2,0CM. 

M2 794,98 22,07  17.545,21  

08.02 

sinapi 
C-90406 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2,0CM. 

M2 1.625,93 29,99  48.761,64  

08.03 

sinapi 
C-87529 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 2,0CM. 

M2 556,52 22,93  12.761,00  

08.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, 
46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO 
SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH 
(CONF. PROJETO E ESPECIF.) 

M2 794,28 51,91  41.231,07  
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08.05 

sinapi 

C-87882 

CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E ADESIVO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 1.625,93 3,87  6.292,35  

08.06 

sinapi 
C-87879 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM 
BETONEIRA. 

M2 1.849,86 2,43  4.495,16  

SUBTOTAL (Etapa): 131.086,43 

9  REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS     

09.01 

sinapi 
C-87794 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014 

M2 2.012,41 25,92  52.161,67  

09.02 

sinapi 

C-74121/1 

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO 

MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM. 

M 397,74 19,95  7.934,91  

09.03 

sinapi 
C-87905 

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA. 

M2 2.012,41 5,51  11.088,38  

SUBTOTAL (Etapa): 71.184,96 

10  FORROS     

10.01 

mercado 

FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, 
MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA COR BRANCA, 
TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 
625 x 1250 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" 
SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm. 

M2 958,13 75,00  71.859,75  

10.02 

SINAPI 
C-73986/1 

 

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME. 
 

M2 868,96 22,63  19.664,56  
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10.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE 
GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 

M 341,32 17,40  5.938,97  

SUBTOTAL (Etapa): 97.463,28 

11  REVESTIMENTOS DE PISOS     

11.01 

sinapi 
C-72136 

 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS EM MÓDULOS 
DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E 

POLIMENTO MECANIZADO. 

M2 1.776,27 71,46  126.932,25  

11.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

APLICAÇÃO DE DEGRAU EM PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, POLIMENTO MECANIZADO. 

M 71,03 61,74  4.385,39  

11.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA,  46X46CM, PEI 5, 
FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO,  PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST 
WHITE  DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO). 

M2 295,35 48,35  14.280,17  

11.04 

sinapi 

C-84212 (-) 
I-1524 + 

C-73972/1 + 
C-74157/3 + 

I-7155 

PLACAS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO MECANICAMENTE, 

COM 7CM DE ESPESSURA E JUNTA SERRADAS, CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL DE 25MPA, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 
 

M2 1.940,00 66,97  129.921,80  

11.05 

composição 
sinapi 

PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM 
JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE 1,00x1,00 M. 

M2 660,08 60,77  40.113,06  

11.06 

composição 
sinapi 

RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA 
RESISTENCIA, ALTURA 7CM. 

M 760,26 35,24  26.791,56  

11.07 

composição 
sinapi 

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 

MECÂNICO EM BETONEIRA. 

M2 2.071,62 17,09  35.403,99  

11.08 

composição c/ 

itens do sinapi 

PLACA EM CONCRETO  ARMADO PRÉ-MOLDADO, 
ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 CM, ASSENTADOS 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 121,97 37,68  4.595,83  
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11.09 

composição c/ 
itens do sinapi 

PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, 
NA COR AMARELA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A 
ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA 
PTC-A DA ARCO. 

M2 3,38 37,75  127,60  

11.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, 
PREPARO MECANICO. 

M2 2.071,62 27,22  56.389,50  

11.11 

composição c/ 

itens do sinapi 

CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA 

CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 1MX1M. 

M2 46,19 48,54  2.242,06  

11.12 

composição c/ 
itens do sinapi 

PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE 
ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA 
PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA). 

M2 4,50 30,18  135,81  

11.13 

composição c/ 
itens do sinapi 

PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 5CM DE 
ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA 
PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA). 

M2 12,75 50,29  641,20  

SUBTOTAL (Etapa): 441.960,22 

12  ESQUADRIA DE MADEIRA     

12.01 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 
(PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO),  COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE 
PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM 

CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES 
EM ALUMÍNIO, E=35 MM. 

UN 10,00 348,27  3.482,70  

12.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N4 (1/2 

PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO),  
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM 
DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ 
FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM 
MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM. 

UN 20,00 438,27  8.765,40  
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12.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 
0,86X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA. 

UN 15,00 865,08  12.976,20  

12.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO 

SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 
0,96X2,60M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA. 

UN 8,00 937,47  7.499,76  

12.05 

composição c/ 

itens do sinapi 

PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 

0,86X2,30M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA. 

UN 6,00 790,36  4.742,16  

12.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 
0,96X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA. 

UN 6,00 895,23  5.371,38  



254 

12.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA DE MADEIRA INTERNA COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, 
0,86X2,40M, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, VIDRO LISO INCOLOR 6MM FIXO,  
INCLUSIVE FECHADURA COMPLETA. 

UN 3,00 807,61  2.422,83  

SUBTOTAL (Etapa): 45.260,43 

13  ESQUADRIA METÁLICA     

  ALUMINIO     

13.01 

mercado 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, 
TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS 

DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, EA06, EA07, EA09, EA15, 
EA16, EA17, EA18, EA22 e EA23). 

M2 43,64 453,61  19.795,54  

13.02 

mercado 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DE GIRO E 
FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, 

VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA,  ACESSÓRIOS,  
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   (EA03). 

M2 3,48 505,75  1.760,01  

13.03 

mercado 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, TIPO CORRER, 
VIDRO DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS 
DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, 
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   (EA01, EA01', 
EA02 e EA02'). 

M2 95,04 418,00  39.726,72  
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13.04 

mercado 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA 
INOVA DA ALCOA,  INCLUSIVE FECHADURA,  ACESSÓRIOS,  
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   (EA13,  EA13', 

EA14, EA14', EA19, E20, E20', EA21, EA26, EA29 e EA29'). 

M2 34,19 503,37  17.210,22  

13.05 

mercado 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, DE CORRER, 

PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   (EA08,  EA10, EA10', EA11, 

EA11' e EA12). 

M2 67,31 465,22  31.313,96  

13.06 

mercado 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO 
DA LINHA INOVA DA ALCOA,  INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA24 e EA24'). 

M2 11,52 495,00  5.702,40  

13.07 

mercado 

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO CORRER, PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA INOVA DA ALCOA,  INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA27, EA28). 

M2 16,90 462,59  7.817,77  

13.08 

mercado 

PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO CORRER E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE 
AO DA LINHA INOVA DA ALCOA,  INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA25). 

M2 21,96 440,00  9.662,40  

  FERRO     

13.09 

mercado 

GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS 
CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" x 3/16" E BARRA 
HORIZONTAIS DE (1 1/4" x 3/16") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 
(EF01). 

UN 2,00 2.050,00  4.100,00  
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13.10 

mercado 

GRADE DE FERRO FORMADA POR BARRAS DE FERROS 
CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" x 3/16" E BARRA 
HORIZONTAIS DE (1 1/4" x 3/16") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

(EF02). 

UN 2,00 1.148,00  2.296,00  

13.11 

mercado 

PORTÃO CORREDIÇO, COM ROLDANA NA PARTE INFERIOR E 
ESQUADRIA EM FERRO QUADRADO EM MALHZA NO MESMO 
PADRÃO DO GRADIL- GALVANIZADO E REVESTIDO EM 

POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROTÁSTICA - 
DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, PADRÃO SEMELHANTE AO 
DURAFOR, DA BELGO CERCAS, INCLUSO MÃO DE OBRA DE 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 6.968,95  6.968,95  

13.12 

mercado 

GRADIL COMPOSTO POR POSTES BASE CHUMBADA (TUBO DE 
40MM X 60MM, CHAPA DE 1,25MM E ALTURA DE 2,60M) E 
PAINEIS COM 2,50M DE LARGURA E 2,03M DE ALTURA EM 
MALHA DE 5CM X 20CM EM ARAME COM DIÂMETRO DE 5MM, 
GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, PADRÃO SEMELHANTE 

AO DURAFOR, TAMPA POLIAMIDA PARA POSTE NYLOFOR, 

DIM. 40 X 60, FIXADOR POLIAMIDA PAR POSTE NYLOFOR, 
DIM. 40 X 60 MM, INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 48.099,90  48.099,90  

13.13 

composição c/ 

itens do sinapi 

GUARDA CORPO COMPOSTO POR UM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 3" E OUTROS 05 TUBOS HORIZONTAIS DE 
1", APOIADOS EM BARRAS CHATAS EM FERRO 11/2" X 3/16" 
A CADA 1,5M DE DISTÂNCIA, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFIÇÃO. 

M 68,78 216,77  14.909,44  

13.14 

mercado 

GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 02 FOLHAS EM TELA 
METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2" 
x 2" EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO (EF04). 

UN 1,00 1.102,50  1.102,50  
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13.15 

mercado 

GRADE DE FERRO, FIXA, EM TELA METÁLICA GALVANIZADA 
(10 x 10MM) E TUBO QUADRADO 2" x 2" EM FERRO 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(EF03). 

UN 3,00 210,00  630,00  

13.16 

mercado 

DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA GALVANIZADA (10 x 10MM) E 
TUBO QUADRADO 2" x 2" EM FERRO GALVANIZADO, 
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (SUBESTAÇÃO). 

M2 12,29 299,97  3.686,63  

13.17 

composição c/ 
itens do sinapi 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" , 
COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO 1/2", CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

M 136,82 135,64  18.558,26  

13.18 

mercado 

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO 
DE FERRO PATENTE, DE 1", CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO 

M 3,70 442,22  1.636,21  

13.19 

composição c/ 
itens do sinapi 

MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO.  

M 15,50 153,63  2.381,27  

SUBTOTAL (Etapa): 237.358,18 

14  VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO      

14.01 

mercado 

VIDRO TEMPERADO FIXO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,  
INCLUSIVE ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV03). 

M2 47,84 308,03  14.736,16  

14.02 

mercado 

PORTA DE GIRO COM MOLA  HIDRÁULICA  COM PARTE FIXA E 
BANDEIRA, EM VIDRO TEMPERADO,  ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV01, 
EV02, EV04, EV05, EV06, EV11, EV16, e V20). 

M2 186,37 472,45  88.050,51  

14.03 

mercado 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM,  
COM DUAS FOLHAS DE  CORRER E UMA FOLHA FIXA,  
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV07 e 
EV13). 

M2 74,26 339,73  25.228,35  
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14.04 

mercado 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, TIPO 
CORRER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COMPLETA, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV08, EV09, EV10, EV12, EV14, EV15, EV17, EV19 e EV23). 

M2 44,61 336,31  15.002,79  

14.05 

mercado 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, 
COM OITO FOLHAS DE CORRER, QUATRO FOLHAS FIXAS E 
BANDEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS,  COMPLETA, 

CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EV18 e E21). 

M2 72,60 365,10  26.506,26  

14.06 

mercado 

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, 
TIPO GIRO (PIVÔ CENTRAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS,  

COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EV22). 

M2 1,82 221,43  403,00  

14.07 

mercado 

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO 
SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME DETALHAMENTO. 

M2 24,09 298,15  7.182,43  

14.08 

composição c/ 
itens do sinapi 

SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E 
DETALHE EM VIDRO JATEADO - WC JUÍZES - CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. 

UN 4,00 321,21  1.284,84  

14.09 
mercado 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 mm (BOX BLINDEX) - 
1,20 x 1,80 m. 

UN 4,00 480,00  1.920,00  

SUBTOTAL (Etapa): 180.314,34 

15  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

  ESGOTO     

15.01 

sinapi 
C-89708 

+ 
I-11732 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA COM FECHAMENTO E 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 64,00 74,46  4.765,44  
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15.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, 
DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 
LITROS, COM TAMPA. 

UN 4,00 406,52  1.626,08  

15.03 

sinapi 
C-89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

M 33,98 12,64  429,51  

15.04 

sinapi 
C-89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

M 283,84 18,50  5.251,04  

15.05 

sinapi 

C-89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

M 67,13 27,46  1.843,39  

15.06 

sinapi 
C-89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

M 239,74 35,33  8.470,01  

15.07 

sinapi 
C-89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 30,00 30,07  902,10  

15.08 

sinapi 

C-89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 27,00 32,59  879,93  

15.09 

sinapi 
C-89833 

TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.AF_12/2014. 

UN 16,00 22,60  361,60  
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15.10 

sinapi 
C-89825 

TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 

UN 8,00 10,16  81,28  

15.11 

sinapi 
C-89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. 

AF_12/2014. 

UN 10,00 7,94  79,40  

15.12 

sinapi 
C-89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. 
AF_12/2014_P. 

UN 10,00 6,12  61,20  

15.13 

sinapi 
C-89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014. 

UN 2,00 7,35  14,70  

15.14 

sinapi 
C-89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P. 

UN 26,00 5,30  137,80  

15.15 

sinapi 
C-72290 

CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO. 

UN 14,00 342,26  4.791,64  

15.16 

I-20087 CAP PVC, SÉRIE R, DN 75MM, PARA TUBULAÇÃO DE 
VENTILAÇÃO. 

UN 12,00 7,03  84,36  

15.17 

sinapi 
C-74198/2 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO 
DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM. 

UN 1,00 1.369,98  1.369,98  

15.18 

sinapi 
C-84215 +  
C-92778 +  

C-94966 + C-
74157/4 

FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO. UN 1,00 17.109,14  17.109,14  
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15.19 

composição c/ 
itens do sinapi 

RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 
100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E 
REATERRO. 

M 90,00 77,02  6.931,80  

  ÁGUA FRIA     -    

15.20 

composição c/ 
itens do sinapi 

LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, 
INCLUS. TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURAS E FECHAM. 
DE VALAS. 

UN 1,00 784,48  784,48  

15.21 

sinapi 

C-89355 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P 

M 280,00 12,19  3.413,20  

15.22 

sinapi 
C-89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO 

M 360,40 14,49  5.222,20  

15.23 

sinapi 
C-89448 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

M 230,00 9,92  2.281,60  

15.24 

sinapi 
C-89358 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P 

UN 38,00 4,92  186,96  

15.25 

sinapi 
C-89363 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P 

UN 18,00 6,39  115,02  

15.26 

sinapi 
C-89497 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

UN 39,00 7,75  302,25  

15.27 

sinapi 

C-89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 72,00 4,02  289,44  

15.28 

sinapi 
C-89395 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

UN 45,00 8,20  369,00  
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15.29 

sinapi 
C-89393 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

UN 29,00 6,85  198,65  

15.30 

sinapi 
C-89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 8,00 9,66  77,28  

15.31 

sinapi 

C-89985 

REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UN 8,00 68,62  548,96  

15.32 

sinapi 
C-89987 

REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 21,00 72,25  1.517,25  

  BARRILETE E CASA DE BOMBAS     

15.33 
sinapi 

C-94497 
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 

3,00 95,54 

 286,62  

15.34 

sinapi 
C-94499 

REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 6,00 230,95  1.385,70  

15.35 

sinapi 
C-94495 

REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 65,22  326,10  

15.36 

sinapi 
C-94713 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 18,00 185,23  3.334,14  

15.37 

sinapi 
C-89564 

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

UN 12,00 10,80  129,60  

15.38 

sinapi 

C-89449 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

M 79,00 12,27  969,33  

15.39 

sinapi 
C-89450 

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 87,20 18,78  1.637,62  

15.40 

sinapi 

C-89448 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

M 86,00 9,92  853,12  
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15.41 

sinapi 
C-89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

M 87,00 6,47  562,89  

15.42 

sinapi 
C-89401 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

M 65,00 5,24  340,60  

15.43 

sinapi 
C-89505 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P. 

UN 16,00 26,31  420,96  

15.44 

sinapi 
C-89501 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

UN 8,00 9,31  74,48  

15.45 

sinapi 
C-89497 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

UN 8,00 7,75  62,00  

15.46 

sinapi 
C-89481 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P. 

UN 8,00 3,06  24,48  

15.47 

sinapi 
C-89628 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 3,00 30,30  90,90  

15.48 

sinapi 
C-89605 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 2,00 12,86  25,72  

15.49 

sinapi 
C-89388 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 4,00 7,51  30,04  

15.50 

sinapi 
C-89380 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P. 

UN 4,00 6,16  24,64  

15.51 

sinapi 
C-89534 

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P, 

UN 12,00 2,98  35,76  
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15.52 

sinapi 
C-89593 

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 6,00 17,80  106,80  

15.53 

sinapi 
C-89564 

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 4,00 10,80  43,20  

15.54 

sinapi 
C-83645 

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP. UN 4,00 1.627,62  6.510,48  

15.55 

sinapi 
C-73796/5 

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 199,49  797,96  

15.56 

sinapi 
C-73795/6 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 228,86  915,44  

15.57 

sinapi 
C-89609 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

UN 4,00 62,39  249,56  

15.58 

sinapi 
C-73795/013 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL 

ENTRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. 

UN 2,00 272,34  544,68  

15.59 

sinapi 
C-88547 

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 6,00 70,98  425,88  

15.60 

sinapi 
C-94800 

TORNEIRA DE BÓIA REAL 2", ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 98,95  197,90  

  ÁGUAS PLUVIAIS     

15.61 

sinapi 
C-89580 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014_P. 

M 298,00 41,37  12.328,26  

15.62 

sinapi 
C-89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014_P 

M 3,00 20,91  62,73  
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15.63 

sinapi 
C-89576 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014_P 

M 142,00 12,40  1.760,80  

15.64 

sinapi 
C-89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. 

UN 16,00 70,13  1.122,08  

15.65 

sinapi 
C-89524 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. 

UN 13,00 18,07  234,91  

15.66 

sinapi 
C-89701 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. 

UN 8,00 99,45  795,60  

15.67 

sinapi 
C-89698 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. 

UN 6,00 138,01  828,06  

15.68 

sinapi 
C-89681 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014. 

UN 9,00 47,32  425,88  

15.69 

sinapi 
C-89673 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014. 

UN 9,00 16,75  150,75  

15.70 

sinapi 
C-94800 

TORNEIRA DE BÓIA REAL 2", ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 98,95  395,80  

15.71 

sinapi 
I-14153 

FITA METÁLICA PERFURADA, L= 18 mm, ROLO DE 30 M. M 83,00 2,15  178,45  

15.72 
mercado 

SUPORTES METÁLICOS PARA TUBULAÇÃO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

UN 73,00 55,70  4.066,10  



266 

15.73 

mercado TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC PARA FILTRAR A ÁGUA 
PLUVIAL SEMELHANTE AO APARELHO CHOVE CHUVA. 

UN 8,00 911,50  7.292,00  

15.74 

sinapi 
C-72290 

CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO. 

UN 4,00 342,26  1.369,04  

SUBTOTAL (Etapa): 121.913,75 

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS     

16.01 

composição c/ 
itens do sinapi 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, 
PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA 

CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 3 E 6 LITROS) REF. 91570 E 

ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 18,00 432,85  7.791,30  

16.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), 
PADRÃO SEMELHANTE À LINHA ACESSO CONFORT (SEM 
ABERTURA FRONTAL) , REF. 31310 DA CELITE, COM 
ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME 

PROJETO E ESPCIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 12,00 362,88  4.354,56  

16.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4", 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, 
CÓD.2310C, 40 CM CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 16,00 281,45  4.503,20  

16.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4", 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, 
CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 24,00 341,45  8.194,80  

16.05 

composição c/ 

itens do sinapi 

CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA FABRIMAR, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

UN 22,00 57,64  1.268,08  
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16.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 
4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO MAXI DUCHA 
LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 4,00 69,76  279,04  

16.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

CHUVEIRO EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO 
DA ASTRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPCIFICAÇÃO. 

UN 4,00 23,60  94,40  

16.08 

composição c/ 

itens do sinapi 

CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE,  INCLUSIVE 
SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
FABRIMAR,  E VÁLVULA DE ESCOAMENTO,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 24,00 225,39  5.409,36  

16.09 

composição c/ 
itens do sinapi 

CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO 
SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X 400MM), DA 
TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL 
CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E PROJETO, (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO).  

UN 2,00 315,40  630,80  

16.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, 
MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A LINHA AQUARIUS 
REF. 2195-A, FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 22,00 185,05  4.071,10  

16.11 

composição c/ 

itens do sinapi 

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. 
AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA DECA, FERRAGENS, 

INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA FABRIMAR E VALVULA DE 
ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 10,00 226,12  2.261,20  
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16.12 

composição c/ 
itens do sinapi 

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE `AS REF. 91038, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE, 
INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA FABRIMAR,  E VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO,  CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 4,00 238,92  955,68  

16.13 

composição c/ 
itens do sinapi 

MICTÓRIO CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 08280 DA CELITE, CONFORME 

PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO). 

UN 4,00 242,25  969,00  

16.14 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA DECA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 80,57  322,28  

16.15 

composição c/ 
itens do sinapi 

PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA 
COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. AE00500 DA LINHA BRASIL 
DA JOFEL   -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

UN 26,00 39,01  1.014,26  

16.16 

composição c/ 
itens do sinapi 

SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS 
NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA BRASIL REF. AC 00800 
0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONFORME ESPCIFICAÇÃO E 
PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 32,00 27,59  882,88  

16.17 

composição c/ 
itens do sinapi 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A 
REF. 94400 DA TRAMONTINA, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO 

EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
FABRIMAR, E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 3,00 421,27  1.263,81  

16.18 

composição c/ 
itens do sinapi 

TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO 
SEMEL. REF. AH00100, LINHA BRASIL DA JOFEL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO). 

UN 33,00 32,49  1.072,17  
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16.19 

composição c/ 
itens do sinapi 

TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. 
LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 3,00 195,01  585,03  

16.20 

composição c/ 
itens do sinapi 

TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA 
FABRIMAR REF. 1152-A LINHA AQUARIUS - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 2,00 42,85  85,70  

16.21 

composição c/ 
itens do sinapi 

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE 

BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO 
FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL 
CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 32,00 176,58  5.650,56  

16.22 

composição c/ 
itens do sinapi 

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COMPLETA 
ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À DE REF. 1181-
AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA FABRIMAR, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

UN 4,00 217,79  871,16  

16.23 

composição c/ 
itens do sinapi 

VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, 
PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX REF.3650-AV 
CROMADO DA FABRIMAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 

UN 8,00 378,49  3.027,92  

16.24 

composição c/ 

itens do sinapi 

VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA 
FLUX, REF. 3650 CROMADA DA FABRIMAR,  CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

UN 4,00 179,15  716,60  

SUBTOTAL (Etapa): 56.274,89 

17  PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO     
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17.01 

mercado 

MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS 
BISOTADAS PARA  BALCÃO SECRETARIA,  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 4,00 3.162,06  12.648,24  

17.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO 
CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, 
CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, BANCOS, RODAPÉ 
RESPALDO, DIVIBOX DE WC'S, COPAS E DML E=3CM, - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 110,82 320,75  35.545,52  

17.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA 
ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

M2 33,33 364,88  12.161,45  

17.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO 
PRETO SÃO MARCOS PARA REVESTIMENTO PLACAS DE 
ACESSO, FACHADA E BASE PARA MASTROS E=3CM, 
ENGASTADO NA PAREDE/PISO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. 

M2 16,08 411,24  6.612,74  

SUBTOTAL (Etapa): 66.967,95 

18  PINTURA     

18.01 

sinapi 
C-73924/2 + 
C-74064/2 

PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS COM UMA DEMAO ZARCÃO 

PARA ESQUADRIA FERRO, CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 82,60 32,38  2.674,59  

18.02 

composição c/ 

itens do sinapi 

PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/2 DEMÃO ZARCÃO E 
PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO 
SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, 

(TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 68,40 19,42  1.328,33  

18.03 

sinapi 
C-73739/1+ 
C-74133/2 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, 
INCLUSIVE EMASSAMENTO, MASSA BASE A ÓLEO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 50,59 29,38  1.486,33  
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18.04 

sinapi 
C-88497 +  
C-88485 +    
C-88489  

PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), 
SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA 
BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA  BRANCOS DA CORAL 

COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 745,28 20,25  15.091,92  

18.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. 
MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS 

DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA 
BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO 
(01 DEMÃO), EM PAREDES E LAJES CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 2.540,20 26,62  67.620,12  

18.06 

composição c/ 

itens do sinapi 

PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. 
MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS 
DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA CORES 
DA CORAL, NA COR CINZA ESCURO, SELADOR ACRÍLICO (01 

DEMÃO), EM PAREDES E LAJES,  CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 111,23 29,15  3.242,35  

18.07 

sinapi 
C-88486 + 
C-88484 + 
C-88496 

PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO 
SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS,  EM LAJES E 

FORROS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, 
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

M2 2.494,89 27,33  68.185,34  

18.08 

composição c/ 

itens do sinapi 

PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL PARA FAIXAS DE 
DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 

CM DE LARGURA, APLICADA COM PINCEL, INCLUSIVE 
PREPARO DA SUPERFÍCIE. 

M2 150,00 26,20  3.930,00  

SUBTOTAL (Etapa): 163.558,98 

19  URBANIZAÇÃO     
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19.01 

composição c/ 

itens do sinapi 

SEPARADOR EM TIJOLO DEITADO, CHAPISCADO COM 
CIMENTO MAGRO. 

M2 25,74 63,13  1.624,97  

19.02 

sinapi 

C-94962 + 
C-74157/4 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, COM LANÇAMENTO. 

M3 7,40 297,61  2.202,31  

19.03 

sinapi 
72961 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM 
DE ESPESSURA. 

M2 1.334,99 1,30  1.735,49  

19.04 

composição c/ 

itens do sinapi 

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

M 217,45 27,91  6.069,03  

19.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

CHAPIM DE MARMORE BRANCO POLIDO, 19CM DE LARG. , 
ESP. 2CM, ASSENTADO C/ ARGAMASSA 

M 16,20 74,36  1.204,63  

19.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, 
REJUNTADOS C/ AR CIMENTO E AREIA TRACO 1:3. 

M 217,45 29,49  6.412,60  

19.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

COLCHÃO DE BRITA Nº 1 (CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O 
SUFICIENTE PARA RECOBRIR O SOLO, CONFORME O 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

m3 11,56 139,06  1.607,53  

19.08 

sinapi 
C-92395 

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 
CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

M2 346,14 66,33  22.959,47  

19.09 

sinapi 
72910 

BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, ESPESS. 20CM. 

M3 267,00 8,77  2.341,59  

SUBTOTAL (Etapa): 46.157,62 

20  PAISAGISMO     

20.01 

sinapi 
83665 

 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM 
DRENNÁGE OU SEMELHANTE, UTILIZADA PARA DRENAGEM 
DE JARDINS/JARDINEIRA, CONFORME PROJETO E 
ESPCIFICAÇÃO. 

M2 322,13 8,47  2.728,44  
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20.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA, 
TAMANHO GRANDE, COM DIÂMETRO DE 22 A 32 MM, 
CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. (16,11 m³ =16110 
l). 

L 16.110,00 0,97  15.626,70  

20.03 
mercado 

BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 7,00 160,00  1.120,00  

20.04 

composição c/ 

itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR 

TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA CURTIDO E FIBRA DE 

CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO. 

M3 112,75 202,26  22.804,82  

20.05 

composição c/ 

itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ASISTÁCIA 

(ASYSTÁCIA GANGÉTICA VARIEGATA / ASYSTÁCIA 
GANGÉTICA - FLORESCOM CORES VARIADAS), INCLUSIVE 
PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM 
E ESTRUME, CONFORME PROJETO  E ESPECIFICAÇÃO. 

UN 3.170,00 3,90  12.363,00  

20.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA RUSSÉLIA-
BRANCA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE 

DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

UN 158,00 9,05  1.429,90  

20.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ALPINIA, 
INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO 
DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

UN 226,00 13,43  3.035,18  

20.08 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA MOREIA, 
INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO 
DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO  E 

ESPECIFICAÇÃO. 

UN 16,00 23,29  372,64  

20.09 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA DIONELA, 
INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO 
DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

UN 870,00 10,05  8.743,50  
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20.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA -VÉITIA COM 
1.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA 
45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E 
ESTRUME. 

UN 14,00 269,87  3.778,18  

20.11 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-VERDE, 
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

UN 17,00 41,05  697,85  

20.12 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO LÉIA-RUBRA, 

INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

UN 15,00 41,05  615,75  

20.13 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO IXORA-REI, 

INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

UN 38,00 12,05  457,90  

20.14 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO MINI-CLUSIA,  
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE 

JARDIM E ESTRUME. 

UN 66,00 11,05  729,30  

20.15 

composição c/ 

itens do sinapi 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, 

INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO 
DE JARDIM E ESTRUME. 

M2 145,00 16,04  2.325,80  

SUBTOTAL (Etapa): 76.828,96 

21  ARMÁRIOS E BALCÕES     

21.01 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML 
- Ed. 1 -  Armário medindo 1660 x 350 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

UN 2,00 905,49  1.810,98  

21.02 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML 

- Ed. 1 - Armário medindo 1660 x 580 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, 

CONF. Projeto e Especificações. 

UN 2,00 1.043,82  2.087,64  

21.03 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA  
- Ed. 1  - Armário medindo 2350 x 350 x 500 mm (LxPxH), 

confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

UN 2,00 1.198,38  2.396,76  
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21.04 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
COPA  - Ed. 1 - Armário medindo 2350 x 580 x 630 mm 
(LxPxH) c/ gavetas, confeccionado em chapa de MDF com 
18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. 

UN 2,00 1.508,43  3.016,86  

21.05 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – 
COPA/CIRCULAÇÃO  - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 
2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de 
MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e 

Especificações. 

UN 1,00 1.215,47  1.215,47  

21.06 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
COPA/CIRCULAÇÃO  - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 
2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado 
em chapa de MDF com 18mm de espessura, CONF. Projeto e 

Especificações. 

UN 1,00 1.290,94  1.290,94  

21.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – 
DEPÓSITO  - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 
350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 

18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. 

UN 1,00 1.344,26  1.344,26  

21.08 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
DEPÓSITO  - SEMI-ENTERRADO - Armário medindo 3150 x 

580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 
18mm de espessura, CONF. Projeto e Especificações. 

UN 1,00 1.796,35  1.796,35  

21.09 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM 10 PORTAS  – VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-
ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), 

confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura. 

UN 1,00 1.866,55  1.866,55  

21.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

ARMÁRIO COM 10 PORTAS  – VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-
ENTERRADO - medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura. 

UN 1,00 1.866,55  1.866,55  

SUBTOTAL (Etapa): 18.692,36 

22  INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO     
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22.01 

sinapi 
C-72283 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 8,00 1.127,44  9.019,52  

22.02 

sinapi 
C-83645 

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV. UN 1,00 1.627,62  1.627,62  

22.3 

sinapi 

C-83644 

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP. UN 1,00 5.183,72  5.183,72  

22.4 

sinapi 
C-91924 

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO 
COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO, COM PROTEÇÃO EM 
FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA 
VERMELHA, MARCA ILUMAC, OU SIMILAR. 

M 1.200,00 4,49  5.388,00  

22.5 

sinapi 
C-73780/3 

CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 282,01  1.128,04  

22.6 mercado CHAVE DE FLUXO 2.1/2" AÇO GALVANIZADO. UN 1,00 380,00  380,00  

22.7 

mercado CHAVE DE FLUXO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 499,00  998,00  

22.8 

sinapi 

C-83491 

CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 

MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 687,87  2.751,48  

22.9 

composição c/ 
itens do sinapi 

CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 3,00 18,27  54,81  

22.10 

composição c/ 
itens do sinapi 

CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 12,00 19,02  228,24  

22.11 

composição c/ 
itens do sinapi 

CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 94,00 19,02  1.787,88  

22.12 

composição c/ 
itens do sinapi 

CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 88,00 20,78  1.828,64  
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22.13 

mercado CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, PORCA 
PARA INSTALAÇÃO DA FITA PERFURADA. 

UN 574,00 13,90  7.978,60  

22.14 

sinapi 
C-92674 

COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 65,00 29,44  1.913,60  

22.15 

sinapi 
C-72313 

COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 419,79  2.098,95  

22.16 

sinapi 
C-92701 

COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90 GRAUS 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 38,00 18,19  691,22  

22.17 

sinapi 
C-92678 

COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 90G 2.1/2", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 17,00 56,92  967,64  

22.18 

sinapi 
C-73627 

ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLITICO LEVE 
PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 13057 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 826,00 19,89  16.429,14  

22.19 

sinapi 
C-73775/2 

EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 
AP 10L 

UN 13,00 155,40  2.020,20  

22.20 

sinapi 
C-72554 

EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 
6KG. 

UN 13,00 489,52  6.363,76  

22.21 

mercado FITA AÇO PERFURADA 12 MM PARA APOIO DE TUBULAÇÃO 
DE INCÊNDIO. 

M 287,00 12,00  3.444,00  

22.22 

sinapi 
C-83633 

HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA 
E CAIXA DN=75MM 

UN 1,00 3.384,49  3.384,49  

22.23 

composição c/ 
itens do sinapi 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 
HORAS COM PICTOGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 26,00 47,53  1.235,78  

22.24 

sinapi 
C-72621 

LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 210,73  1.685,84  

22.25 

sinapi 
C-92920 

LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1" X 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 275,00 20,91  5.750,25  

22.26 

sinapi 
C-92944 

LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 56,00 20,87  1.168,72  

22.27 

sinapi 
C-92940 

LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4" X 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 24,00 18,46  443,04  
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22.28 

sinapi 
C-92949 

LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 54,00 41,38  2.234,52  

22.29 

sinapi 
C-92953 

LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 209,00 13,31  2.781,79  

22.30 

sinapi 
C-72669 

LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4"X3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 110,29  110,29  

22.31 I-4209 NIPEL AÇO GALVANIZADO 1.1/2". UN 2,00 9,48  18,96  

22.32 mercado NIPEL AÇO GALVANIZADO 6". UN 8,00 252,00  2.016,00  

22.33 

sinapi 
C-92665 

NIPLE FERRO GALV. ROSCA 2 1/2", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 35,24  281,92  

22.34 

mercado PRESSÓSTATO BARRILETE DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 490,00  980,00  

22.35 mercado REGISTRO DE GAVETA BRUTO 6". UN 4,00 2.298,00  9.192,00  

22.36 

sinapi 
C-94497 

REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 95,54  95,54  

22.37 

sinapi 
C-94499 

REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO REF 1502-B, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 230,95  1.154,75  

22.38 

composição c/ 
itens do sinapi 

SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 11,00 140,68  1.547,48  

22.39 

composição c/ 
itens do sinapi 

SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO 
VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1/2" - 15 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 275,00 82,92  22.803,00  

22.40 

mercado SUPORTES PARA APOIO DO ELETRODUTO COMPLETO, INCL 
PARAFUSOS, MÃO DE OBRA. 

UN 551,00 35,00  19.285,00  

22.41 

mercado SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 1/2" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS). 

UN 70,00 35,00  2.450,00  

22.42 

mercado SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS). 

UN 75,00 30,00  2.250,00  

22.43 

mercado SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 3" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS). 

UN 9,00 35,00  315,00  



279 

22.44 

mercado SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS). 

UN 4,00 38,80  155,20  

22.45 

mercado SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 6" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, PARAFUSO, PORCAS). 

UN 21,00 55,70  1.169,70  

22.46 

sinapi 
C-92637 

TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 122,00 39,47  4.815,34  

22.47 

sinapi 

C-92639 

TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 20,00 53,76  1.075,20  

22.48 

sinapi 
C-92682 

TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" 90G - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 38,00 33,75  1.282,50  

22.49 

sinapi 
C-92642 

TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 98,73  394,92  

22.50 

sinapi 
C-92685 

TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 9,00 78,02  702,18  

22.51 

sinapi 
C-72721 

TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 480,22  2.401,10  

22.52 

sinapi 
C-92365 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M. 

M 197,00 29,95  5.900,15  

22.53 

sinapi 
C-92364 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M. 

M 187,00 26,12  4.884,44  

22.54 

sinapi 
C-92335 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M 

M 225,00 42,74  9.616,50  

22.55 

sinapi 

C-92656 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 

MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M. 

M 18,00 69,34  1.248,12  

22.56 

sinapi 
C-73976/10 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 4" (100MM) E = 4,50MM - 12,10KG/M. 

M 8,00 167,64  1.341,12  

22.57 

sinapi 
C-73976/4 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M. 

M 418,84 55,39  23.199,55  

22.58 

sinapi 
C-92655 

TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
65MM ( 2.1/2" ) E = 3,35MM - 6,23KG/M. 

M 209,00 53,54  11.189,86  
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22.59 

sinapi 
C-73976/11 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), 
INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO 

M 41,81 243,75  10.191,19  

22.60 

mercado UNIÃO 6" AÇO GALAVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 525,00  2.100,00  

22.61 

sinapi 
C-92902 

UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 1/2", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 83,39  333,56  

22.62 mercado VÁLVULA DE ALÍVIO 1". UN 1,00 199,00  199,00  

22.63 

composição c/ 
itens do sinapi 

VÁLVULA DE FLUXO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 510,26  510,26  

22.64 

composição c/ 
itens do sinapi 

VÁLVULA HORIZONTAL DE RETENÇÃO 6" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 831,99  1.663,98  

22.65 

sinapi 
C-73795/13 

VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 2 1/2" 
400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 4,00 272,34  1.089,36  

22.66 

sinapi 

C-73795/13 

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2 1/2" 

200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA". 

UN 1,00 272,34  272,34  

  SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRAINCÊNDIO     

22.67 

composição c/ 
itens do sinapi 

ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE 
ALARME, NORMALMENTE ABERTO, CONTATO FECHA SWITCH, 
MATERIAL EM COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR 
VERMELHA NA DIMENSAO DE 87X87X51 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 11,00 147,49  1.622,39  

22.68 

composição c/ 
itens do sinapi 

PAINEL REPETIDOR DIGITAL ENDEREÇÁVEL, MODELO PRD-F, 

DA ILUMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 1.078,13  1.078,13  

22.69 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SENSOR DE FUMAÇA 
ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE BASE. 

UN 36,00 109,29  3.934,44  
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22.70 

composição c/ 
itens do sinapi 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE 
INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL   COM ÚNICO LAÇO, ATENDENDO 
ATÉ 80 ENDEREÇOS E ACEITANDO QUALQUER DISPOSITIVO 
ENDEREÇÁVEL, MODELO KX-80 DA ILUMAC, OU SIMILAR, 

INCLUSIVE 02 (DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS. 

UN 1,00 1.171,75  1.171,75  

22.71 

mercado FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE ENTRADA 
ENDEREÇÁVEL, MODELO ME1-E DA ILUMAC, OU SIMILAR. 

UN 3,00 140,25  420,75  

SUBTOTAL (Etapa): 247.430,46 

23  DRENAGEM SUPERFICIAL     

23.01 

sinapi 
C-95568 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
(GALERIA) DIAMETRO = 400MM, JUNTA RÍGIDA. 

M 92,56 68,59  6.348,69  

23.02 

sinapi 
73816/1 

EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS PVC CORRUGADO 
PERFURADO - DN 100MM. 

M 89,00 25,39  2.259,71  

23.03 

composição c/ 

itens do sinapi 

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 

400 MM. 

M 175,67 33,49  5.883,19  

23.04 

sinapi 
C-83623 

GRELHA DE FERRO P/ CANALETA, COM 30CM DE LARGURA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 32,00 207,92  6.653,44  

23.05 

sinapi 
74206/1 

 

CAIXA COLETORA COM PAREDES EM  ALVENARIA NAS 
DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE 

CONCRETO. 

UN 5,00 1.157,04  5.785,20  

23.06 

composição c/ 

itens do sinapi 

CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE 
TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 
1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E 

REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO). 

UN 3,00 1.153,19  3.459,57  
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23.07 

composição c/ 
itens do sinapi 

CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA, TIPO COM GAVETA, EM 
ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, NAS 
DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE. 

(COM SOBRETAMPA DE CONCRETO). 

UN 3,00 1.301,01  3.903,03  

23.08 

sinapi 

74206/2 

 

CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 0,25 X 0,85 X 1,00M, COM 
FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA  (REF.DR-01/OBRAS RE). 

UN 6,00 670,14  4.020,84  

SUBTOTAL (Etapa): 38.313,67 

24  LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO 

24.01 

sinapi 
9537 

 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.598,15 2,16  7.772,00  

SUBTOTAL (Etapa): 7.772,00 

25  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

25.01  HABITE-SE DA OBRA    3.346,28 

25.01.1 consulta Taxas e Outros (Prefeitura) UN 1,00 3.346,28  3.346,28  

SUBTOTAL (Etapa): 3.346,28 

       

TOTAL CUSTO    R$ 4.765.702,48  

TOTAL BDI 22,88%  R$ 1.090.392,73  

TOTAL PREÇO COM BDI   R$ 5.856.095,21 

Orçamento de custo total sem BDI      
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    Data: 22/02/2017 

 Fonte: 
Sinapi 
DEZ/16-PE 

TRT 6ª REGIÃO   

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS - OBRAS CIVIS  

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

LOCAL: Lote de 02 - Quadra 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA PE 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS - OBRAS CIVIS 

 

ITEM 
01.01 Mobilizações 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário L. Sociais Total 

subitem 
01.01.1 

Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos (betoneiras, serra circular, 
máquinas cortar/dobrar ferro), Peças Metálicas, outros. Unidade 1,00 4.020,17 - 4.020,17  

subitem 
01.01.2 

Mobilização de transporte inicial de pessoal Unidade 1,00 510,00 - 510,00  

subitem 
01.01.03 

Ferramentas, EPC'S Unidade 1,00 2.179,53 - 2.179,53  

subitem 
01.01.04 

ASO, Treinamentos e outros Unidade 1,00 900,00 - 900,00  

 Total 7.609,70  

       

subitem 
01.01.1 

Mobilização de equipametos  

Código 
dez/16 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário L. Sociais Total 

subitem 
01.01.1.1 

Mobilização de equipametos código sinapi C-73340 - dez/16 
Unidade 1,00 2.036,64 - 2.036,64  
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subitem 
01.01.1.2 

Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico 
com carreta prancha e guindaste Unidade 1,00 1.983,53 - 1.983,53 

 Total 4.020,17  

       

subitem 
01.01.1.1 

Mobilização de equipametos código sinapi C-73340 - dez/16 

Código/Sinapi - 
dez/16 

descrição 
Quant.  
Unid. 

distância  
ida e volta 
km (Recife/ 

Goiana) 

tempo de  
viagem (h) 

Preço transp. 
Terrestre 

Preço Total  

I-10537 betoneira 320 L, sem carregador, motor a diesel de 5 HP 2 130 4,17 61,05 509,16 

I-13475 vibrador de imersão c/ motor a gasolina 5,5 HP  2 130 4,17 61,05 509,16 

I-14618 
bancada de serra circular c/ motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de 
10". 

1 130 4,17 61,05 254,58 

I-11281 compactador (soquete) com motor a gasolina de 3 HP 2 130 4,17 61,05 509,16 

I-14619 máquina de cortar ferro, polikorte, com motor 10 CV 1 130 4,17 61,05 254,58 

 subtotal 2.036,64 

       

subitem 
01.01.1.2 

Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha e guindaste 

Código 
dez/16 

descrição 
Quant.  
Unid. 

distância  
ida e volta 
km (Recife/ 

Goiana) 

tempo de  
viagem (h) / 

CHP 

Preço transp. 
Terrestre 

Preço Total  

Orse 
I-8897 

Transportes de máquinas e equipamentos (bate estaca) por caminhão cavalo 
mecânico com carreta prancha (h). 1 130 5,90 172,45 1.017,46 

Orse 
I-8281 

Deslocamento de guindaste - (Km). 1 130 - 3,87 503,10 

Sinapi 
C-89272 

Guindaste hidráulico, potência 97 KW, tração 4 x 4, CHP diurno. 
1 130 3,00764 153,93 462,97 

 subtotal 1.983,53  
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subitem 
01.01.2 Mobilização de transporte inicial de pessoal 

Código/Sinapi - 
dez/16 

descrição unid. coeficiente 
Quant.  

Funcionário 
Custo/Médio 
Transporte 

Preço Total  

I-2706 Engenheiro Residente unid. 1 1 17,00 17,00  

I-4083 Encarregado de obra unid. 1 1 17,00 17,00  

I-532 Técnico em Edificações unid. 1 1 17,00 17,00  

I-253 Almoxarife unid. 1 1 17,00 17,00  

I-4750 Profissionais unid. 1 9 17,00 153,00  

I-2350 Auxiliar de Escritório unid. 1 2 17,00 34,00  

I-6111 Servente unid. 1 13 17,00 221,00  

I-10508 Vigia Noturno unid. 1 2 17,00 34,00  

 subtotal 510,00  

       

subitem 
01.01.3  

Ferramentas e EPC'S 

tempo 
(mês) 

descrição custo 
vida  
útil 

número 
empregados 

fator Preço Total  

16 picareta 42,80 12 2 1,3333333333 114,13  

16 colher de pedreiro 13,50 6 3 2,6666666667 108,00  

16 enxada 33,90 5 2 3,2 216,96  

16 serrote de 22” 48,90 12 2 1,3333333333 130,40  

16 martelo 19,90 12 3 1,3333333333 79,60  

16 nível de pedreiro 23,90 8 3 2,0 143,40  

16 alicate 18,90 12 2 1,3333333333 50,40  

16 marreta de 2 kg 38,00 24 2 0,6666666667 50,67  

16 carrinho de mão  88,90 6 2 2,6666666667 474,13  

 subtotal 1.367,69  
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Código/Sinapi - 
dez/16 

descrição unid coeficiente preço unit. L. sociais Preço Total  

I-34498 cone de sinalização em pvc flexível (H= 70 / 76 cm) unid 6,00 73,64 - 441,84  

I-37524 tela tapume laranja para sinalização em obras (1,20 x 50M) m 200,00 1,85 - 370,00  

 subtotal 811,84  

       

subitem 
01.01.04 

Atestado de Saúde Ocupacional 

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário L. Sociais Total 

mercado Exame Clínico (Admissional - obrigatório) unid. 30,00 30,00 - 900,00  

 subtotal 900,00  

       

ITEM 
01.03 

Administração Local (Equipe administrativa da obra, despesas gerais) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
50,22% 

Total 

C-90777 Engenheiro Residente c/ encargos complementares h 220,00 34,65 17,40 11.451,00  

C-90776 Encarregado de obra c/ encargos complementares h 220,00 13,36 6,71 4.415,40  

C-88255 Auxiliar Técnico de Engenharia h 220,00 13,54 6,80 4.474,80  

subitem 
01.03.1 

Manutenção do canteiro de obras, material de escritório, expedientes, 
materiais diversos 

Unid. 1,00 362,65 - 362,65  

mercado Energia elétrica Unid. 1,00 600,00 - 600,00  

mercado Água / Esgoto Unid. 1,00 110,00 - 110,00  

C-88326 
Vigia Noturno - valor registro CTPS (tab. salarial válida de 01/out/2016 a 
31/dez/2016 - Sinduscon/PE) - R$ 1.047,20 + 20% de adicional noturno = R$ 
1.256,64. 

mês 2,00 1.256,64 525,90 3.565,08  

 Total 24.978,93  
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subitem 
01.03.1 

Manutenção do canteiro de obras 

código descrição unidade coeficiente preço unitário L. sociais Total  

subitem 
01.03.1.1 

Materiais de Consumo - - - - 287,26  

subitem 
01.03.1.2 

Material de limpeza / higiene para administração - - - - 75,39  

 Total 362,65  

       

subitem 
01.03.1.1 

Materiais de Consumo 

 material de escritório para administração      

código descrição unidade coeficiente preço unitário L. sociais Total  

mercado papel A4 - 500 folhas unid. 3,00 18,30 - 54,90  

mercado copo descartáveis tira c/ 100 unidades 180 ml unid. 2,00 2,78 - 5,56  

mercado grampeador unid. 2,00 12,17 - 24,34 

mercado pasta AZ unid. 4,00 11,90 - 47,60 

mercado perfurador de papel unid. 2,00 19,35 - 38,70 

mercado caneta esferográfica (preta/azul) unid. 10,00 0,65 - 6,50 

mercado água potável garrafão de 20 L unid 10,00 7,00 - 70,00 

mercado livro de ponto unid. 2,00 19,83 - 39,66 

 subtotal 287,26 

       

subitem  
01.03.1.2 

material de limpeza / higiene para administração 

código descrição unidade coeficiente preço unitário L. sociais Total  

mercado saco de lixo azull de 30L c/ 10 unidades saco 3,00 3,23 - 9,69  

mercado flanela algodão média 40 x 60 cm unid. 2,00 1,83 - 3,66  

mercado água sanitária 1L unid. 2,00 1,69 - 3,38  

mercado multiuso veja tradicional 500 ml unid 2,00 3,92 - 7,84  
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mercado máscara respirador azul c/ válvula unid. 4,00 2,50 - 10,00  

mercado purificador ar baston fresh lavanda 360 ml unid. 2,00 7,59 - 15,18  

mercado pastilha sanitária 30G unid. 6,00 1,64 - 9,84  

mercado vassoura piaçava N.2 unid. 2,00 7,90 - 15,80  

 subtotal 75,39  

       

ITEM 
01.04 

Licença da Obra,Taxa e Emolumentos 

Código Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário L. Sociais Total 

consulta ART Crea unid. 1,00 214,82  214,82  

consulta Aprovação do Projeto unid. 1,00 46,49  46,49  

consulta Licença de Construção (Prefeitura) unid. 1,00 3.346,28  3.346,28  

consulta  Vistoria de Edificações unid. 1,00 1.007,48  1.007,48  

 Total 4.615,07  

       

ITEM 
02.01 

ligação de água a rede pública em tubo de pvc soldável, inclusive boia mecânica 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 2,00 7,3276089132 6,5823910868 27,82  

C-88267 encanador c/ encargos complementares h 2,00 8,881630933 7,978369067 33,72  

subitem 
02.01.1 

tubo pvc soldável, conexões e acessórios m 4,00 16,76 - 67,04  

I-11824 torneira de boia vazão 3/4" c/ balão plástico ou metálico Unid. 1,00 21,02 - 21,02  

 Total 149,60  

       

subitem 
02.01.1 

tubo pvc soldável 25mm, conexões e acessórios c/ fornecimento e instalação (cód. 75030/1) 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

I-122 adesivo plástico para pvc, frasco com 850 GR Unid. 0,0008 40,74 - 0,03  

I-9868 tubo pvc soldável 25mm m 1,60 2,76 - 4,42  

I-20083 solução limpadora frasco plástico Unid. 0,0003 35,38 - 0,01  

C-88267 encanador c/ encargos complementares h 0,40 8,881630933 7,978369067 6,74  

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,40 7,3276089132 6,5823910868 5,56  

 subtotal 16,76  

       

ITEM 
02.02 

ligação de água a rede pública em tubo de pvc soldável, inclusive boia mecânica 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

subitem 
02.02.1 

CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS INCL 5% 
PERDAS. 

m³ 0,5 
145,58 - 72,79  

C 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0 8,881630933 7,978369067 84,30  

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0 7,3276089132 6,5823910868 417,30  

I 119  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,05 4,51 - 4,74  

I 1863  CURVA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) UN 2,0 15,96 - 31,92  

I 3670  JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM UN 1,0 17,10 - 17,10  

I 20072  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 10,5 16,34 - 171,57  

 Total 799,72  

       

subitem 
02.02.1 

concreto p/camadas preparatorias 180kg/m3 cimento somente materiais incl 5% perdas. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

I 367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m³ 0,6 61,00 - 36,60  

I 1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 180,0 0,36 - 64,80  

I 4718  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,455 48,56 - 22,09  
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I 4721  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,455 48,56 - 22,09  

 Total 145,58  

       

ITEM 
02.10 

Tapume de Vedação 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 89,83% Total 

I-25007 telha chapa aço ondulada zincada e=0,5mm M2 1,17 24,00 - 28,08 

I-4491 peça de madeira ( 7,5 x 7,5 cm) M 1,10 6,77 - 7,45 

I-5069 prego polido com cabeça (18 x 30) KG 0,15 9,39 - 1,41 

C-88316 servente c/ encargos complementares H 0,50 7,3276089132 6,5823910868 6,96 

C-88262 carpinteiro c/ encargos complementares H 0,50 8,850023705 7,9499762942 8,40 

 Total 52,30 

       

ITEM 
03.02 

Escavação manual de valas em terra compacta, prof. 2 m < h <= 3 m 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45 7,3276089132 6,5823910868 47,99 

 Total 47,99 

       

ITEM 
03.04 

Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 5932  MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,005 
169,50 - 0,85 

C 6259  CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,01 
116,12 - 1,16 

C 6879  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 

CHP 0,005 
119,38 - 0,60 
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C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015 7,3276089132 6,5823910868 0,21 

C 89035  TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,01 
78,92 - 0,79 

I 368  AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m³ 1,15 45,75 - 52,61 

 Total 56,22 

       

ITEM 
03.05 

Aterro espalhado, adens. e comp. c/ trator 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-5676 + C-
5677 + 88303  

rolo compactador vib. liso(incl. manut./operador) H 0,0130 57,46 - 0,75 

C-88843 trator de esteira c/ lamina (incl.manut/oper/mat.oper./deprec. H 0,0111 169,64 - 1,88 

6259 caminhão tanque 6000l ( c oper./comb/manut) H 0,0235 116,12 - 2,73 

 Total 5,36 

       

ITEM 
03.06 

Aterro espalhado, adens. e comp. c/ trator 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-5676 + C-
5677 + 88303  

rolo compactador vib. liso(incl. manut./operador) H 0,0130 57,46 - 0,75 

C-88843 trator de esteira c/ lamina (incl.manut/oper/mat.oper./deprec. H 0,0111 169,64 - 1,88 

6259 caminhão tanque 6000l ( c oper./comb/manut) H 0,0235 116,12 - 2,73 

I-368 areia de aterro M³ 1,0000 45,75 - 45,75 

 Total 51,11 

       

ITEM 
04.02 

Aterro espalhado, adens. e comp. c/ trator 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-94966 concreto fck = 30 mpa m³ - 260,52 - 260,52 

C-74157/4 lançamento de concreto m³ - 91,20 - 91,20 

 Total 351,72 

       

ITEM 
04.03 

Aterro espalhado, adens. e comp. c/ trator 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-94962 concreto magro para lastro m³ - 206,41 - 206,41 

C-74157/4 lançamento de concreto m³ - 91,20 - 91,20 

 Total 297,61 

       

ITEM 
04.04 

armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,1743 8,85 7,95 2,93 

C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,0285 7,27 6,53 0,39 

I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 1,19 0,22 - 0,26 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92791 Corte de aço CA 60, diâmetro 5,0mm kg 1,00 7,44  7,44 

 Total 11,21 

       

ITEM 
04.05 

armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra/colocação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,0743 8,85 7,95 1,25 
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C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,0121 7,27 6,53 0,17 

I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 0,543 0,22 - 0,12 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92794 Corte de aço CA 50, diâmetro 10,0mm kg 1,00 6,12  6,12 

 Total 7,85 

       

ITEM 
04.05 

armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,0242 8,85 7,95 0,41 

C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,004 7,27 6,53 0,06 

I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 0,113 0,22 - 0,02 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92797 Corte de aço CA 50, diâmetro 20,0mm kg 1,00 3,841  3,84 

 Total 4,52 

       

ITEM 
04.07 

fornecimento de estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas, comprimento total cravado acima de 5m 
até 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos, inclusive cravacao/emendas e mobilização / desmobilização. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares H 0,102 7,33 6,58 1,42 

C-88217 soldador c/ encargos complementares H 0,102 8,85 7,95 1,71 

C-89218 bate estaca por gravidade, potência 160 HP CHI 0,051 54,47 - 2,78 

C-89843 bate estaca por gravidade, potência 160 HP CHP 0,051 147,48 - 7,52 

I-10997 eletroduto revestido AWS - E7018, diam. 4,00mm kg 0,027 24,5 - 0,66 

I-38538 estaca pré moldada maciça de concreto armado, 25T kg 1,114 30  33,42 

subitem 
04.07.1 

carga e transporte de estaca pré-moldada do estoque ao local de aplicação. m 1,00 73,41  73,41 

 Total 120,92 
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subitem 
04.07.1 

carga e transp. de estaca pré-moldada do estoque ao local de aplicação, inclusive assentamento 

Código/- Seinfra  
C-4146 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-7485 
Seinfra 

carreta especial para transporte das estacas pré-moldadas h 0,70 41,00 - 28,70 

I-10747 
Seinfra 

guindaste hidráulico sobre pneus HP 142 (CHP) h 0,177 173,62 - 30,73 

C-88316 
Sinapi servente c/ encargos complementares H 0,832 8,85 7,95 13,98 

 Total 73,41 

       

ITEM 
05.01 

Laje pré-mold beta 11p/kn/m2 vãos 4,40 m.... (sinapi: C 74141/1 (-) C 73972/2 (-) C 74157+ I 34479) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3  0,0350 316,84 - 11,09 

C 74157/3  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3  0,0350 74,96 - 2,62 

C 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,1600 8,85 7,95 2,69 

C 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,3000 8,90 7,99 5,07 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,8000 7,33 6,58 11,13 

I 3741  
LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 
100KG/M2 VAO ATE 4,50M 

M2  1,0000 27,62 - 27,62 

I 4491  
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA) 

M  1,1000 6,77 - 7,45 

I 5075  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30  KG 0,0200 9,21 - 0,18 
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I 6189  
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 
APARELHADA 

M  0,3000 8,07 - 2,42 

I 34479 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, RESISTÊNCIA C40 M3  0,0350 335,78 - 11,75 

 Total 68,31 

       

ITEM 
05.02 

Laje pré-mold beta 11p/kn/m2 vãos 4,40 m....(blocos de poliestireno) - sinapi: C 74141/1 (-) C 73972/2 (-) C 74157/3 +  
I 34479 + I 3409 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3  0,0350 316,84 - 11,09 

C 74157/3  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3  0,0350 74,96 - 2,62 

C 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,1600 8,85 7,95 2,69 

C 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,3000 8,90 7,99 5,07 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,8000 7,33 6,58 11,13 

I 3741  
LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO CONVENCIONAL SOBRECARGA 
100KG/M2 VAO ATE 4,50M 

M2  1,0000 27,62 - 27,62 

I 4491  
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA) 

M  1,1000 6,77 - 7,45 

I 5075  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30  KG 0,0200 9,21 - 0,18 

I 6189  
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 
APARELHADA 

M  0,3000 8,07 - 2,42 

I 34479 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, RESISTÊNCIA C40 M3  0,0350 335,78 - 11,75 

I 3409 ISOPOR E = 5CM M2 2,6000 13,77 - 35,80 

 Total 104,11 

       

       

ITEM 
05.03 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM). 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H  0,9100 8,85 7,95 15,29 

C 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENC. COMPLEMENTARES H 0,2300 7,29 6,55 3,18 

I 1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ FORMA UNID. 0,1742 39,81  6,93 

I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA L 0,0060 6,95 - 0,04 

I 4491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 x 7,5 CM (3X3) M  1,0400 6,77 - 7,04 

I 4517 SARRAFO PARA FORMA M 0,5500 1,07 - 0,59 

I 5068  PREGO POLIDO COM CABEÇA 17 x 21 KG 0,2700 9,21 - 2,49 

I 6189 TÁBUA DE MADEIRA 2A. QUALIDADE 2,5 x 30,0 CM M 0,3100 8,07 - 2,50 

 Total 38,06 

       

ITEM 
05.04 

Escoramento de estrutura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 7,29 6,55 9,69 

C-88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 8,85 7,95 8,40 

I-4433  PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, 
(P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) 

M 0,35 
11,00 - 3,85 

I-5061  PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,05 9,06 - 0,45 

I-6189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 
APARELHADA 

M 0,23 
8,07 - 1,86 

 Total 24,25 

       

ITEM 
05.05 

Concreto usinado fck=40mpa, inclusive lançamento e adensamento - sinapi: C 74138/4 (-) I 1525 + I 34479) 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,6000 8,85 7,95 10,08 

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H  0,6000 8,85 7,95 10,08 

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,6000 8,90 7,99 10,13 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  1,6000 7,33 6,58 22,26 

I 1525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, RESISTÊNCIA C30 M3  1,0500 312,38 - 328,00 

I 34479 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, RESISTÊNCIA C40 M3  1,0500 335,78 - 352,57 

C- 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO C. MOTOR ELÉTRICO H  0,3000 2,38 - 0,71 

 Total 405,83 

       

ITEM 
05.06 

armação de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento / corte (c/ perda) / dobra / colocação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,2245 8,85 7,95 3,77 

C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,0367 7,27 6,53 0,51 

I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 1,19 0,22 - 0,26 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92791 Corte de aço CA 60, diâmetro 5,0mm kg 1,00 7,44  7,44 

 Total 12,17 

       

ITEM 
05.07 

armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,0956 8,85 7,95 1,61 

C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,0156 7,27 6,53 0,22 
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I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 0,543 0,22 - 0,12 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92794 Corte de aço CA 60, diâmetro 10,0mm kg 1,00 6,12  6,12 

 Total 8,26 

       

ITEM 
05.08 

armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88245 Armador c/ encargos complementares H 0,0312 8,85 7,95 0,52 

C-88238 Ajudante de armador c/ encargos complementares H 0,0051 7,27 6,53 0,07 

I-40215 Espacador/distanciador em plástico kg 0,113 0,22 - 0,02 

I-337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm kg 0,025 7,45 - 0,19 

C-92797 Corte de aço CA 60, diâmetro 20,0mm kg 1,00 3,84  3,84 

 Total 4,64 

       

ITEM 
06.03 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I 2414 Divisória N2 (painel + bandeira de vidro)  m² 1,00 94,17 - 94,17  

(-) I 2410 Divisória N1 (painel + bandeira - painel cego) m² 1,00 89,41 - 89,41  

I 2416 Divisória N3 (painel + vidro + bandeira - painel cego) m² 1,00 104,43 - 104,43  

 Total 109,19 

       

ITEM 
06.05 

Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,88 7,33 6,58 12,24  
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C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,14 8,90 7,99 19,25  

C-87301 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) m3 0,0138 313,16 - 4,32  

I-7271 bloco cerâmico (alvenaria de vedação) 8 furos 9x19x19 unid. 54,00 0,43 - 23,22  

 Total 59,03 

       

ITEM 
06.06 

Elemento vazado (39 X39 X 8 cm), assentado com argamassa 1:4 (cimento e areia) + aplicação de fundo selador + aplicação mecânica de 
pintura acrílica  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 7,33 6,58 13,91  

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,12 8,90 7,99 18,92  

I-1379 cimento kg 2,28 0,36 - 0,82  

I-370 Areia média m3 0,019 50,00 - 0,95  

mercado  elemento vazado (39 X39 X 8 cm) unid. 7,00 13,67 - 95,69  

C-88485 Aplicação de fundo selador m² 1,00 1,87 - 1,87  

C-88493 Aplicação mecânica de pintura acrílica 2D m² 1,00 7,81 - 7,81  

 Total 139,97 

       

ITEM 
06.07 

Alvenaria de tijolo furado 9x19x19cm, 11/2 vez  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,89 7,33 6,58 12,38  

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,42 8,90 7,99 23,98  

I-1379 cimento kg 18,00 0,36 - 6,48  

I-367 Areia grossa m3 0,18 61,00 - 10,98  

I-7271 Tijolos cerâmicos furados 9 X 19 X 19 CM Unid. 75,00 0,43 - 32,25  

 Total 86,07  
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ITEM 
07.01 

regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo mecânico. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,25 7,33 6,58 3,477500  

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,25 8,90 7,99 4,222500  

C-88628 argamassa traço 1:3 m3 0,03 268,86 - 8,07  

 Total 15,77  

       

ITEM 
07.04 

Impermeabilização interna de reservatório 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88270 Impermeabilizador c/ encargos complementares h 0,10 9,23 8,29 1,75  

I-1371 Impermeabilizante a base de cimento especial kg 3,00 5,88 - 17,64  

I-367 Areia grossa m3 0,20 61,00 - 12,20  

 Total 31,59  

       

ITEM 
07.05 

Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,50 7,33 6,58 6,955000  

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,50 8,90 7,99 8,445000  

C-87298 argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) m3 0,02 347,91 - 6,96  

 Total 22,36  

       

ITEM Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5, p/ parede 
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08.04 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-34353 Argamassa pré-fabricada kg 8,00 0,86 - 6,88 

mercado Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5 m² 1,10 20,90 - 22,99 

C-88256 Ladrilhista com encargos complementares h 0,72 8,2916293526 7,4483706474 11,33 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,72 7,33 6,58 10,02 

I-34357 rejunte colorito quartzolit kg 0,25 2,75 - 0,69 

 Total 51,91 

       

ITEM 
10.03 

junta de dilatação de gesso em cantoneiras de gesso, 3x3cm, inclusive fixação 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,46 7,33 6,58 6,398600  

C-88269 Gesseiro h 0,55 8,1072539 7,2827462 8,464500  

mercado junta de dilatação de gesso em cantoneiras de gesso, 3x3cm m 1,000 2,500 - 2,50  

I-3315 Gesso em pó e acessórios kg 0,155 0,25 - 0,04  

 Total 17,40  

       

ITEM 
11.02 

Degrau em piso de alta resistência 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 7,33 6,58 24,34  

C 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 8,90 7,99 29,56  

I-1379 CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 KG 7,00 0,36 - 2,52  

I-4824 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA KG 14,00 0,38 - 5,32  
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 Total 61,74  

       

ITEM 
11.03 

Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-34353 Argamassa pré-fabricada kg 8,00 0,86 - 6,88 

mercado Cerâmica c/ arg. Pré-fabricada acima de 900cm² PEI-5 m² 1,10 20,90 - 22,99 

C-88256 Ladrilhista com encargos complementares h 0,60 8,2916293526 7,4483706474 9,44 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 7,33 6,58 8,35 

I-34357 rejunte colorito quartzolit kg 0,25 2,75 - 0,69 

 Total 48,35 

       

ITEM 
11.04 

Placas em concreto armado polido mecanicamente... - sinapi C 84212 (-) I 1524 + C 73972/1 + C 74157/3 + I 7155 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,5 8,90 7,99 8,445 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,65 7,33 6,58 9,0415 

I-1524 concreto usinado bombeável, resistência c20 m³ 0,072 290,00 - 20,88 

C-91283 máquina de cortar asfalto e concreto h 0,5 11,75 - 5,88 

C-95281 desempenadeira de concreto, motor a gasolina, 5,5 HP h 0,8 4,47 - 3,58 

C-94965 concreto fck = 25 mpa, virado em betoneira, sem lanç. m³ 0,072 252,39 - 18,17 

C-74157/4 lançamento / aplicação manual em estrutura m³ 0,072 91,2 - 6,5664 

I-7155 tela de aço soldada m³ 1,05 14,56 - 15,288 

 Total     66,97 

       

ITEM Concreto lavado com placas 1,00 x 1,00m 
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11.05 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland kg 25,26 0,36 - 9,0936 

I-370 areia média m3 0,0438 52,00 - 2,2776 

I-4721 brita n.1 m3 0,0184 48,56 - 0,893504 

I-4718 brita n.2 m3 0,0431 48,56 - 2,092936 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1 8,90 7,99 16,89 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,7 7,33 6,58 23,647 

C-91283 máquina de cortar h 0,5 11,75 - 5,875 

 Total 60,77 

       

ITEM 
11.06 

Rodapé com argamassa de alta resistência 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland kg 4,3020 0,36 - 1,55 

I-4824 agregado alta resistência p/ piso industrial kg 6,0000 0,38 - 2,28 

I-367 areia grossa m3 0,0031 61,00 - 0,19 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 8,90 7,99 16,89 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,0300 7,33 6,58 14,33 

 Total 35,24 

       

ITEM 
11.07 

regularização de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo em betoneira. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,25 7,33 6,58 3,477500  
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C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,25 8,90 7,99 4,222500  

C-87301 argamassa traço 1:4, preparo mecânico em betoneira m3 0,03 313,16 - 9,39  

 Total 17,09  

       

ITEM 
11.08 

Lajota pré-moldada de concreto, espessura 5cm 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88262 carpinteiro c/ encargos complementares h 0,0088 8,85 7,949955 0,15 

I-4509 peça de madeira 3a. Qualidade 2,5 x 10 cm não aparelhad m 0,016 3,48 - 0,06 

I-5061 prego de aço 18 x 27 kg 0,0016 9,06 - 0,01 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,45 8,90 7,99 7,60 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,2088 7,33 6,58 16,81 

I-6212 tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30 cm (1 x 12") não  m 0,01333 7,66 - 0,10 

C-94964 concreto estrutural fck=20MPA, virado em betoneira m³ 0,05 258,90 - 12,95 

 Total 37,68 

       

ITEM 
11.09 

Piso tátil alerta 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 0,12 8,90 7,99 2,03 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,12 7,33 6,58 1,67 

I-1379 cimento kg 3,2 0,36  1,15 

I-366 areia fina m3 0,02 70,00  1,40 

mercado sinalização tátil 25 x 25cm m2 1,05 30,00  31,50 

 Total 37,75 
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ITEM 
11.10 

Lastro de concreto 1:4:8 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 0,35 8,90 7,99 5,9115 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,7 7,33 6,58 9,737 

C-94963 concreto não estrutural, preparo em betoneira m3 0,05 231,48 - 11,574 

 Total 27,22 

       

ITEM 
11.11 

Cimentado liso queimado e=2cm c/junta batida cim/areia 1:3 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 1,35 8,90 7,99 22,8015 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,35 7,33 6,58 18,7785 

C-87298 argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) p/ contrapiso m3 0,02 347,91 - 6,9582 

 Total 48,54 

       

ITEM 
11.12 

Concreto armado aparente e = 3cm (piso em concreto 20MPA) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
11.12.1 

concreto armado aparente e = 7cm (sinapi 72183) m³ 0,428571 70,41 - 30,18  

 Total 30,18  

       

subitem 
11.12.1 

concreto armado aparente e = 7cm (sinapi 72183) 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-88245 armador c/ encargos complementares h 0,02 8,8500237054 7,9499762946 0,34 

I-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 0,26 8,90 7,99 4,39 

C-94964 concreto fck = 20 MPA, virado em betoneira, sem lanç. m3 0,07 258,90 - 18,12 

I-7156 tela de aço m2 1,05 13,51 - 14,19 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,94 7,33 6,58 26,99 

C-74157 lançamento manual de concreto, inclusive vibração (m3) m3 0,07 91,20 - 6,38 

 subtotal 70,41 

       

ITEM 
11.13 

Concreto armado aparente e = 5cm 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
11.13.1 

concreto armado aparente e = 5cm m³ 0,714286 70,41 - 50,29 

 Total 50,29 

       

subitem 
11.13.1 

concreto armado aparente e = 7cm 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-88245 armador c/ encargos complementares h 0,02 8,8500237054 7,9499762946 0,34 

I-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 0,26 8,90 7,99 4,39 

C-94964 concreto fck = 20 MPA, virado em betoneira, sem lanç. m3 0,07 258,90 - 18,12 

I-7156 tela de aço m2 1,05 13,51 - 14,19 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,94 7,33 6,58 26,99 

C-74157 lançamento manual de concreto, inclusive vibração (m3) m3 0,07 91,2 - 6,38 
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 subtotal 70,41 

       

ITEM 
12.01 

Porta p/ divisória N2 (0,82 x 2,10) + bandeira (h=50cm) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-39484 
Porta p/ divisória, incl. marco, alizares, dobradiça e fechadura.  

Unidade 1,00 230,81 - 230,81 

mercado bandeira / visor  Unidade 1,00 90,00 - 90,00 

C-88261 carpinteiro de esquadria c/ encargos complementares h 0,90 8,78 7,887074 15,00 

C-88239 ajudante de carpinteiro c/ encargos complementares h 0,90 7,29 6,55 12,46 

 Total 348,27 

       

ITEM 
12.02 

Porta p/ divisória N4 (0,82 x 2,10) + bandeira (h=0,50cm) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-39484 
Porta p/ divisória, incl. marco, alizares, dobradiça e fechadura.  

Unidade 1,00 230,81 - 230,81 

mercado bandeira / visor  Unidade 2,00 90,00 - 180,00 

C-88261 carpinteiro de esquadria c/ encargos complementares h 0,90 8,78 7,887074 15,00 

C-88239 ajudante de carpinteiro c/ encargos complementares h 0,90 7,29 6,55 12,46 

 Total 438,27 

       

ITEM 

12.03 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,86 X 2,60M), 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (Un) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 
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I-2433 dobradiça unid 3,00 8,59 - 25,77 

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,05 8,78 7,89 34,17 

I-183 aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm jg 1,00 108,99 - 108,99 

I-20017 alizar/guarnição m 10,00 3,30 - 33,00 

I-20247 prego kg 0,60 10,20 - 6,12 

I-4419 pç de madeira 1A unid 6,00 0,60 - 3,60 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,40 8,90 7,99 23,65 

I-4987 porta compensada 90 x 210 x 3,5cm unid 1,00 135,02 - 135,02 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,68 7,33 6,58 37,28 

subitem 
13.03.3 

argamassa m³ 0,01 333,73 - 3,34 

subitem 
13.03.1 

chapa de laminado texturizado m² 3,36 89,17 - 299,61 

I-3093 fechadura completa unid. 1,00 48,24 - 48,24 

subitem 
13.3.2 

bandeira com vidro incolor 6mm fixo (86 x 43cm) m2 0,37 287,28 - 106,29 

 Total 865,08 

       

subitem 
12.03.1 

Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2 7,33 6,58 27,82 

C-88273 Marceneiro com encargos complementares  h 2 8,2231470263 7,3868529737 31,22 

I-1341 Laminado melamínico m2 1,5 17,02 - 25,53 

I-1339 Cola à base de resina para laminado melamínico kg 0,3 15,33 - 4,60 

 subtotal     89,17 

       

subitem Esquadria de madeira e vidro 
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12.03.2 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-10498 Massa para vidro kg 1,3500 4,05 - 5,47  

I-3989 madeira de lei serrada aparelhada m3 0,0380 1.882,48 - 71,53  

I-11189 vidro liso, e=6mm  m2 1,0500 127,46 - 133,83  

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,5000 8,78 7,887074 41,67  

C-88316 servente com encargos complementares h 2,5000 7,33 6,58 34,78  

 subtotal 287,28  

       

subitem 
12.03.3 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland comum cpi-32 kg 365 0,36 - 131,40  

I-370 areia média m³ 1,216 52,00 63,23 63,23  

C-88316 servente com encargos complementares h 10 7,33 6,58 139,10  

 subtotal 333,73  

       

ITEM 

12.04 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,96 X 2,60M), 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-2433 dobradiça unid 3,00 8,59 - 25,77 

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,05 8,7762735079 7,8837264921 34,15 

I-183 aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm jg 1,00 108,99 - 108,99 

I-20017 alizar/guarnição m 10,00 3,3 - 33,00 

I-20247 prego kg 0,60 10,20 - 6,12 
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I-4419 pç de madeira 1A unid 6,00 0,60 - 3,60 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,40 8,74 7,85 23,23 

I-4989 porta compensada 100 x 210 x 3,5cm unid 1,00 148,1 - 148,10 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,68 7,33 6,58 37,28 

subitem 
12.04.3 

argamassa m³ 0,01 333,73 - 3,34 

subitem 
12.04.1 

chapa de laminado texturizado m² 4,03 89,17 - 359,36 

I-3093 fechadura completa unid. 1,00 48,24 - 48,24 

subitem 
12.04.2 

bandeira com vidro incolor 6mm fixo (96 x 43cm) m2 0,37 287,26 - 106,29 

 Total 937,47 

       

subitem 
12.04.1 

Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,00 7,33 6,58 27,82 

C-88273 Marceneiro com encargos complementares  h 2,00 8,2231470263 7,3868529737 31,22 

I-1341 Laminado melamínico m2 1,50 17,02 - 25,53 

I-1339 Cola à base de resina para laminado melamínico kg 0,30 15,33 - 4,60 

 subtotal     89,17 

       

subitem 
12.04.2 

Esquadria de madeira e vidro 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-10498 Massa para vidro kg 1,3500 4,05 - 5,47  

I-3989 madeira de lei serrada aparelhada m3 0,0380 1.882,48 - 71,53  
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I-11189 vidro liso, e=6mm (colocado) m2 1,0500 127,46 - 133,83  

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,5000 8,7762735079 7,8837264921 41,65  

C-88316 servente com encargos complementares h 2,5000 7,33 6,58 34,78  

 subtotal 287,26  

       

subitem 
12.04.3 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland comum cpi-32 kg 365 0,36 - 131,40  

I-370 areia média m³ 1,216 52,00 - 63,23  

C-88316 servente com encargos complementares h 10 7,33 6,58 139,10  

 subtotal 333,73  

       

ITEM 

12.05 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,86 X 2,30M), 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-2433 dobradiça unid 3,00 8,59 - 25,77 

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,05 8,7762735079 7,8837264921 34,15 

I-183 aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm jg 1,00 108,99 - 108,99 

I-20017 alizar/guarnição m 10,00 3,30 - 33,00 

I-20247 prego kg 0,60 10,20 - 6,12 

I-4419 pç de madeira 1A unid 6,00 0,60 - 3,60 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,40 8,74 7,85 23,23 

I-4987 porta compensada 90 x 210 x 3,5cm unid 1,00 135,02 - 135,02 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,68 7,33 6,58 37,28 
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subitem 
12.05.3 

argamassa m³ 0,01 333,73 - 3,34 

subitem 
12.05.1 

chapa de laminado texturizado m² 3,36 89,17 - 299,61 

I-3093 fechadura completa unid. 1,00 48,24 - 48,24 

subitem 
12.05.2 

bandeira com vidro incolor 6mm fixo (86 x 13cm) m2 0,11 291,03 - 32,01 

 Total 790,36 

       

       

subitem 
12.05.1 

Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,00 7,33 6,58 27,82 

C-88273 Marceneiro com encargos complementares  h 2,00 8,2231470263 7,3868529737 31,22 

I-1341 Laminado melamínico m2 1,50 17,02 - 25,53 

I-1339 Cola à base de resina para laminado melamínico kg 0,30 15,33 - 4,60 

 subtotal     89,17 

       

subitem 
12.05.2 

Esquadria de madeira e vidro 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

10498 Massa para vidro kg 1,35 4,05 - 5,47  

3989 madeira de lei serrada aparelhada m3 0,04 1.882,48 - 75,30  

I-11189 vidro liso, e=6mm (colocado) m2 1,05 127,46 - 133,83  

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,50 8,7762735079 7,8837264921 41,65  

C-88316 servente com encargos complementares h 2,50 7,33 6,58 34,78  
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 subtotal 291,03  

       

subitem 
12.05.3 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland comum cpi-32 kg 365 0,36 - 131,40  

I-370 areia média m³ 1,216 52,00 63,23 63,23  

C-88316 servente com encargos complementares h 10 7,33 6,58 139,10  

 subtotal 333,73  

       

ITEM 

12.06 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,96 X 2,40M), 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-2433 dobradiça unid 3,00 8,59 - 25,77 

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,05 8,78 7,89 34,17 

I-183 aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm jg 1,00 108,99 - 108,99 

I-20017 alizar/guarnição m 10,00 3,30 - 33,00 

I-20247 prego kg 0,60 10,20 - 6,12 

I-4419 pç de madeira 1A unid 6,00 0,60 - 3,60 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,40 8,74 7,85 23,23 

I-4989 porta compensada 100 x 210 x 3,5cm unid 1,00 148,10 - 148,10 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,68 7,33 6,58 37,28 

subitem 
12.06.3 

argamassa m³ 0,01 333,94 - 3,34 

subitem 
12.06.1 

chapa de laminado texturizado m² 4,03 89,17 - 359,36 
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I-3093 fechadura completa unid. 1,00 48,24 - 48,24 

subitem 
12.06.2 

bandeira com vidro incolor 6mm fixo (96 x 23cm) m2 0,22 291,03 - 64,03 

 Total     895,23 

       

subitem 
12.05.1 

Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,00 7,33 6,58 27,82 

C-88273 Marceneiro com encargos complementares  h 2,00 8,2231470263 7,3868529737 31,22 

I-1341 Laminado melamínico m2 1,50 17,02 - 25,53 

I-1339 Cola à base de resina para laminado melamínico kg 0,30 15,33 - 4,60 

 subtotal     89,17 

       

subitem 
12.05.2 

Esquadria de madeira e vidro 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

10498 Massa para vidro kg 1,35 4,05 - 5,47  

3989 madeira de lei serrada aparelhada m3 0,04 1.882,48 - 75,30  

I-11189 vidro liso, e=6mm (colocado) m2 1,05 127,46 - 133,83  

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,50 8,7762735079 7,8837264921 41,65  

C-88316 servente com encargos complementares h 2,50 7,33 6,58 34,78  

 subtotal 291,03  

       

subitem 
12.05.3 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³)  
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland comum cpi-32 kg 365,00 0,36 - 131,40  

I-370 areia média m³ 1,22 52,00 63,44 63,44  

C-88316 servente com encargos complementares h 10,00 7,33 6,58 139,10  

 subtotal 333,94  

       

ITEM 

12.07 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ (0,86 X 2,40M), 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL (UM) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-2433 dobradiça unid 3,00 8,59 - 25,77 

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,05 8,78 7,887074 34,17 

I-183 aduela(guarnição,batente ou caixão) de porta 13x3cm jg 1,00 108,99 - 108,99 

I-20017 alizar/guarnição m 10,00 3,30 - 33,00 

I-20247 prego kg 0,60 10,20 - 6,12 

I-4419 pç de madeira 1A unid 6,00 0,60 - 3,60 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,40 8,74 7,85 23,23 

I-4987 porta compensada 90 x 210 x 3,5cm unid 1,00 135,02 - 135,02 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,09 7,33 6,58 29,07 

subitem 
12.07.3 

argamassa m³ 0,01 333,73 - 3,34 

subitem 
12.07.1 

chapa de laminado texturizado m² 3,36 89,17 - 299,61 

I-3093 fechadura completa unid. 1,00 48,24 - 48,24 

subitem 
12.07.2 

bandeira com vidro incolor 6mm fixo (86 x 23cm) m2 0,20 287,26 - 57,45 

 Total     807,61 
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subitem 
12.03.1 

Revest. em Laminado Melamínico em esquadria mad. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2 7,33 6,58 27,82 

C-88273 Marceneiro com encargos complementares  h 2 8,2231470263 7,3868529737 31,22 

I-1341 Laminado melamínico m2 1,5 17,02 - 25,53 

I-1339 Cola à base de resina para laminado melamínico kg 0,3 15,33 - 4,60 

 subtotal     89,17 

       

subitem 
12.03.2 

Esquadria de madeira e vidro 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

10498 Massa para vidro kg 1,3500 4,05 - 5,47  

3989 madeira de lei serrada aparelhada m3 0,0380 1.882,48 - 71,53  

I-11189 vidro liso, e=6mm (colocado) m2 1,0500 127,46 - 133,83  

C-88261 carpinteiro com encargos complementares h 2,5000 8,7762735079 7,8837264921 41,65  

C-88316 servente com encargos complementares h 2,5000 7,33 6,58 34,78  

 subtotal 287,26  

       

subitem 
12.03.3 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual - P (m³) - (73449U) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1379 cimento portland comum cpi-32 kg 365 0,36 - 131,40  

I-370 areia média m³ 1,216 52,00 63,23 63,23  



317 

C-88316 servente com encargos complementares h 10 7,33 6,58 139,10  

 subtotal 333,73  

       

ITEM 

13.13 
Guarda corpo em ferro galvanizado de 3"... 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,75 7,33 6,58 10,43  

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,85 8,90 7,99 14,36  

C-88315 Serralheiro com encargos complementares h 1,20 8,5128799452 7,6471200548 19,39  

C-88317 Soldador c/ encargos complementares h 0,60 8,8500237054 7,9499762946 10,08  

I-10997 Eletrodo aws e-7018 d=4mm (solda elétrica) kg 1,00 24,50  24,50  

I-21015 tubo horizontal de ferro galvanizado de 3"  m 1,00 48,34 - 48,34  

I-21010 tubos horizontais de ferro galvanizado de 1" m 5,00 14,31 - 71,55  

I-552 barra retangular chata, 1 1/2" x 1/4" m 1,00 8,44 - 8,44  

subitem 
13.12.1 

concreto simples fck = 15 mpa, virado em betoneira, com lançamento m³ 0,03 322,68 - 9,68  

 Total 216,77  

       

subitem 
13.12.1 

concreto simples fck= 15mpa, virado em betoneira, com lançamento 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-94963 concreto simples fck= 15mpa, virado em betoneira, sem lançamento. m³ 1,00 231,48 - 231,48  

C-74157/4 lançamento de concreto  m³ 1,00 91,20 - 91,20  

 Total 322,68  

       



318 

       

ITEM 

13.17  
corrimão duplo em tubo ferro galvanizado 1 1/2" , com suporte em tubo de ferro 1/2" 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,50 7,33 6,58 34,78  

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,00 8,90 7,99 16,89  

C-88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,50 8,5128799452 7,6471200548 8,08  

C-88317 Soldador c/ encargos complementares h 0,50 8,8500237054 7,9499762946 8,40  

I-10997 Eletrodo aws e-7018 d=4mm (solda elétrica) kg 0,25 24,50 - 6,13  

I-21008 Tubo aço galvanizado com costura, classe dn 15mm (1/2") m 0,60 8,18 - 4,91  

I-21012 Tubo aço galvanizado com costura, classe dn 40mm (1.1/2") m 2,24 23,04 - 51,61  

subitem 
13.15.1 

concreto simples fck = 15 mpa, virado em betoneira, com lançamento m³ 0,015 322,68 - 4,84  

 Total     135,64  

       

subitem 
13.15.1 

concreto simples fck= 15mpa, virado em betoneira, com lançamento 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-94963 concreto simples fck= 15mpa, virado em betoneira, sem lançamento. m³ 1,00 231,48 - 231,48  

C-74157/4 lançamento de concreto  m³ 1,00 91,20 - 91,20  

 subtotal 322,68  

       

ITEM 

13.19 
mastro em tubo de aço galvanizado d=4" h= 3m 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,40 7,33 6,58 19,47 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,10 8,90 7,99 18,58 

C-88315 Serralheiro h 2,00 8,5128799452 7,6471200548 32,32 

I-1379 Cimento kg 12,00 0,36 - 4,32 

I-370 Areia lavada m3 0,045 52,00 - 2,34 

7693 mastro em tubo de aço galvanizado d=4" h= 3m Unid. 1,00 76,60 - 76,60 

 Total 153,63 

       

ITEM 

14.07 
Espelho cristal espessura 4mm, lapidado, colado sobre chapa de MDF 6mm  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,90 7,33 6,58 12,52  

C-88325 Vidraceiro com encargos complementares h 1,20 7,9860928199 7,1675183059 18,18  

C-88273 Maceneiro com encargos complementares h 0,80 8,2231470263 7,3868529737 12,49  

I-11186 Espelho cristal esp. 4mm m2 1,050 182,70 - 191,84  

I-34676 chapa de MDF 6mm (1,85 x 2,75cm) m² 5,09 12,40 - 63,12  

 Total     298,15  

       

ITEM 

14.08 
Suporte para espelho cristal em bloco MDF, com iluminação e embutida e detalhe em vidro jateado 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,20 7,33 6,58 2,78  

C-88325 Vidraceiro com encargos complementares h 1,00 8,9817204868 8,0682795132 17,05  
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subitem 
14.08.1 

Reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20W Unidade 2,000 23,10 - 46,20  

subitem 
14.08.2 

Abraçadeira de aço p/ lâmpada fluorescente Unidade 8,00 7,32 - 58,56  

C-83468 Lâmpada fluorescente de 20 W fornecimento e instalação Unidade 4,00 7,48 - 29,92  

I-6141 Engate / rabicho flexível plástico (abs ou pvc) branco Unidade 8,00 2,80 - 22,40  

mercado Vidro jateado m² 0,39 370,00 - 144,30  

 Total     321,21  

       

Subitem 
14.08.1 

Reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20W 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-1086 Reator de partida rápida p/ 2 lâmpada fluorescente 20W Unidade 1,00 17,47 - 17,47  

C-88264 Eletricista c/ encargos complementares h 0,33 8,9817204868 8,0682795132 5,63  

 subtotal 23,10  

       

Subitem 
14.08.2 

Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-4356 Parafuso cabeça chata e fenda Unidade 1,00 0,11 - 0,110  

C-88264 Eletricista c/ encargos complementares h 0,20 8,9817204868 8,0682795132 3,41  

mercado Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente unidade 1,00 3,8 - 3,80  

 Total     7,32  

       

ITEM 
15.01 

Caixa sifonada, pvc, 150 x 185 x 75 mm 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 
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C-89708 caixa sifonada, pvc, 150 x 185 x 75 mm h 1,00 52,11 - 52,11  

I-11732 grelha pvc cromada redonda 150 mm h 1,00 22,35 - 22,35  

 Total     74,46  

       

ITEM 
15.02 

Caixa de gordura em pvc, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 mm  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88248 auxiliar de encanador c/ encargos complementares h 0,38 7,301269557 6,558730443 5,27  

C-88267 Encanador com encargos complementares h 0,38 8,8816309329 7,9783690671 6,41  

I-122 Adesivo plástico para pvc Unid. 0,0148 40,74 - 0,60  

I-301 Anel de borracha para tubo esgoto predial dn 100 mm Unid. 1,00 1,99 - 1,99  

I-3767 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 Unid. 0,057 0,39 - 0,02  

I-35277 Caixa de gordura em pvc, diâmetro mín. 300 mm Unid. 1,00 385,41 - 385,41  

I-20078 Pasta lubrificante para uso em tubos pvc Unid. 0,03 14,91 - 0,45  

I-20083 Solução limpadora para pvc Unid. 0,18 35,38 - 6,37  

 Total     406,52  

       

ITEM 

15.18 
fossa séptica em concreto armado fornecimento e execução em concreto armado 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
15.18.1 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

M2 64,40 38,06 - 2.451,06  

C-92778 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 1.564,00 8,25 - 12.903,00  
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C-94966 + 
74157/4 

CONCRETO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO, 
PREPARO MECÂNICO). 

M3 4,99 351,72 - 1.755,08  

 Total 17.109,14  

       

subitem 
15.18.1 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, DE 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm, 03 
utilizações (fabricação, montagem e desmontagem). 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H  0,9100 8,85 7,95 15,29 

C 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENC. COMPLEMENTARES H 0,2300 7,29 6,55 3,18 

I 1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ FORMA UNID. 0,1742 39,81  6,93 

I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA L 0,0060 6,95 - 0,04 

I 4491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 x 7,5 CM (3X3) M  1,0400 6,77 - 7,04 

I 4517 SARRAFO PARA FORMA M 0,5500 1,07 - 0,59 

I 5068  PREGO POLIDO COM CABEÇA 17 x 21 KG 0,2700 9,21 - 2,49 

I 6189 TÁBUA DE MADEIRA 2A. QUALIDADE 2,5 x 30,0 CM M 0,3100 8,07 - 2,50 

 subtotal 38,06 

       

ITEM 
15.19 

ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, instalacao, escavacao e reaterro. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 73964/006  REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,75 41,72 - 31,29  

subitem 
15.19.1  

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

m³ 0,75 
48,69 - 36,52  

C 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 8,88 7,98 0,57  

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 7,33 6,58 0,47  

I 9836  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0 8,17 - 8,17  
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 Total 77,02 

       

subitem 
15.19.1 

Escavação manual de vala em material de 1ª categoria 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 7,33 6,58 48,69  

 subtotal 48,69 

       

ITEM 
15.20 

ligação de ramal de alimentação de água fria, inclus. tubulações, conexões e aberturas e fecham. de valas 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 9,65 7,33 6,58 134,23  

C-88267 Encanador com encargos complementares h 4,55 8,8816309329 7,9783690671 76,71  

I-9859 Tubulação pvc roscável, 3/4" água fria m 88,98 6,25 - 556,13  

C-73964/6 Reaterro manual de valas m3 0,18 41,72 - 7,51  

C-93358 Escavação manual m3 0,18 55,01 - 9,90  

 Total     784,48  

       

ITEM 
16.01 

bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,44 7,33 6,58 6,12  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,78 8,8816309329 7,9783690671 13,15  

I-4384 Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária, incl porca cega e bucha de nylon. un 2,00 10,18 - 20,36  

I-37329 rejunte epoxi branco kg 0,1469 38,03 - 5,59  

I-6138 vedação pvc, 100 mm para saída vaso sanitário unid. 1,0000 1,85 - 1,85  



324 

mercado Caixa acoplada ecoflush ( 3 e 6 litros)  un 1,00 124,38 - 124,38  

mercado Assento plástico para bacia universal un 1,00 40,00 - 40,00  

mercado bacia sanitária p/ caixa acoplada na cor branca un 1,00 194,47 - 194,47  

subitem 
16.19.1 

engate flexível - fornecimento e instalação unid 1,00 26,93  26,93  

 Total 432,85  

       

subitem 
16.19.1 

Engate flexível - fornecimento e instalação 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,05 7,33 6,58 0,70  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,15 8,8816309329 7,9783690671 2,53  

I-3146 fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m unid 0,0175 2,30 - 0,04  

11684 Engate ou rabicho flexível em metal cromado  un 1,00 23,66 - 23,66  

 Total 26,93  

       

ITEM 
16.02 

bacia sanitária convencional (sem caixa acoplada), da celite na cor branca, celite , inclusive assento 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,44 7,33 6,58 6,12  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,78 8,8816309329 7,9783690671 13,15  

I-4384 Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária, incl porca cega e bucha de nylon. Unid. 2,00 10,18 - 20,36  

I-37329 rejunte epoxi branco kg 0,1469 38,03 - 5,59  

I-12612 conjunto de ligação (tubo + canopla)  Unid. 1,00 4,62 - 4,62  

I-3520 
Joelho 90 PBV de PVC branco para esgoto serie normal (diâmetro da seção: 
100,00 mm) 

Unid. 3,75 6,50 - 24,38  

mercado bacia sanitária convencional Azálea da celite Unid. 1,00 244,42 - 244,42  

I-6138 Vedação pvc 100 mm p/ saída vaso sanitário Unid. 1,00 1,85 - 1,85  
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mercado Assento plástico para bacia universal - Celite Unid. 1,00 40,00 - 40,00  

I-6140 Bolsa de ligação em pvc flexível p/ vaso sanitário Unid. 1,00 2,39 - 2,39  

 Total 362,88  

       

ITEM 
16.03 

Barras de apoio em tubo latão cromado de 11/4'' (40 cm) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,00 7,33 6,58 13,91 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,00 8,8816309329 7,9783690671 16,86 

I-4350 bucha de nylon Unid. 6,00 0,28  1,68 

mercado Barras de apoio em aço cromado de 11/4''-Deca (40 cm) Unid. 1,00 249,00 - 249,00 

 Total 281,45  

       

ITEM 
16.04 

Barras de apoio em tubo latão cromado de 11/4'' (80 cm) 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 1,00 7,33 6,58 13,91 

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 1,00 8,8816309329 7,9783690671 16,86 

I-4350 bucha de nylon Unid. 6,00 0,28  1,68000 

mercado Barras de apoio em aço cromado de 11/4''-Deca (80 cm) Unid. 1,00 309,00 - 309,00  

 Total 341,45  

       

ITEM 
16.05 

Cabide de parede em latão cromado 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,20 7,33 6,58 2,78  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,20 8,8816309329 7,9783690671 3,37  
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mercado Cabide de parede em latão cromado - fabrimar Unid. 1,00 51,49 - 51,49  

 Total 57,64  

       

ITEM 
16.06 

chuveiro elétrico 03 temperaturas com potência de 4500 w 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,80 7,33 6,58 11,13  

C-88264 Encanador / Eletricista h 0,80 8,9817204868 8,0682795132 13,64  

mercado chuveiro elétrico 03 temperaturas com potência de 4600 W Unid. 1,00 44,99 - 44,99  

 Total 69,76  

       

ITEM 
16.07 

chueveiro em plástico branco 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,30 8,8816309329 7,9783690671 5,06  

I-3146 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 18 mm x 10 m. m 0,28 2,30 - 0,64  

mercado chueveiro em plástico branco Unid. 1,00 17,90 - 17,90  

 Total     23,60  

       

ITEM 
16.08 

cuba de sobrepor redonda em louça branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
16.23.1 

cuba de sobrepor redonda em louça branca, padrão semelhante à referência 
10159 da celite. Unid. 1,00 107,53 - 107,53 

I-6136 Sifão cromado em metal cromado p/ lavatório- Fabrimar Unid. 1,00 94,29 - 94,29  

I-38643 Válvula de escoamento em metal cromado p/ lavatório Unid. 1,00 23,57 - 23,57  

 Total 225,39 
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subitem 
16.23.1 

cuba de embutir aço inoxidável - fornec. E instal. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-4823 massa plástica adesiva para mármore kg 0,2974 36,24 - 10,7778 

mercado cuba de sobrepor redonda unid. 1,00 86,93 - 86,9300 

C-88316 servente c/ enc. Compl. h 0,15 7,33 6,58 2,0865 

C-88274 marmorista/graniteiro c/ enc. Compl; h 0,48 8,4918084602 7,6281915398 7,7376 

 subtotal 107,53 

       

ITEM 
16.09 

Cuba Retangular em aço inoxidável ref. 94081506. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
16.08.1 

cuba de embutir aço inoxid. - fornec. E inst. 
Unid. 1,00 161,27 - 161,27 

subitem 
16.08.2 

Sifão metálico (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2" 
/ diâmetro de saída: 1 1/2 ") fornec. e inst. Unid. 1,00 118,28 - 118,28 

86878 Válvula metálica para tanque 3.11/2 "x1) fornecimento e instalação. Unid. 1,00 35,85 - 35,85 

 Total 315,40 

       

subitem 
16.08.1 

cuba de embutir aço inoxidável - fornec. E instal. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

I-4823 massa plástica adesiva para mármore kg 0,2974 36,24 - 10,78 

mercado cuba de embutir aço inoxidável - fornec. E instal. unid. 1,00 140,66 - 140,66 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,15 7,33 6,58 2,09  

C-88274 marmorista/graniteiro c/ enc. Compl; h 0,48 8,49181 7,62819 7,74 
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 subtotal 161,27 

       

subitem 
16.08.2 

Sifão metálico para lavatorio (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 11/4 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ") fornec. e inst. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,27 8,8816309329 7,9783690671 4,55  

I-3146 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 1/2 ") m 0,05 2,48  0,12  

I-6150 sifão em metal cromado 11/2 x 11/2 unid. 1,00 112,36  112,36 

 subtotal 118,28 

       

ITEM 
16.10 

Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,40 7,33 6,58 5,56  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,45 8,8816309329 7,9783690671 7,59  

mercado Ducha higiênica com registro sem derivação, mangueira cromada Unid. 1,00 171,90 - 171,90  

 Total 185,05  

       

ITEM 
16.11 

lavatório de canto linha izy l101, deca  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,40 7,33 6,58 5,56  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,40 8,88 7,98 6,74  

I-4351 
Parafuso niquelado (comprimento: 3 1/2 "), inclusive porca cega, arruela e 
bucha de nylon. 

Unid. 2,00 7,50 - 15,00  

I-3146 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 18 mm x 10m m 0,84 2,30 - 1,93  
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mercado lavatório de canto linha izy l101, deca Unid. 1,00 78,91 - 78,91  

I-6136 Sifão cromado em metal cromado p/ lavatório Unid. 1,00 94,29  94,29  

I-38643 Válvula de escoamento p/ lavatório em metal Unid. 1,00 23,57 - 23,57  

 Total 226,00 

       

ITEM 
16.12 

Lavatório suspenso em louça branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,30 7,33 6,58 4,17  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,30 8,8816309329 7,9783690671 5,06  

I-4351 
Parafuso niquelado (comprimento: 3 1/2 "), inclusive porca cega, arruela e 
bucha de nylon. 

un 2,00 7,50  15,00  

I-3146 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 18 mm x 10m m 0,84 2,30  1,93  

mercado Lavatório suspenso em louça branca-celite Unid. 1,00 94,90  94,90  

I-6136 Sifão cromado em metal cromado p/ lavatório- Fabrimar Unid. 1,00 94,29  94,29  

I-38643 Válvula de escoamento p/ lavatório em metal Unid. 1,00 23,57  23,57  

 Total 238,92  

       

ITEM 
16.13 

mictório convencional em louça branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,60 7,33 6,58 8,35  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,60 8,8816309329 7,9783690671 10,12  

I-4351 Parafuso niquelado para fixação de peça sanitária un 2,00 7,50 - 15,00  

I-3146 Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 18 mm x 10m m 0,84 2,30 - 1,93  

I-6157 Válvula de escoamento Unid. 1,00 30,53 - 30,53  

I-11683 Engate flexível em metal un 1,00 21,62 - 21,62  

mercado mictório convencional em louça branca un 1,00 154,70 - 154,70  
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 Total 242,25 

       

ITEM 
16.14 

porta papel higiênico em louça branca, padrão semelhante ao da deca, fornecimento e instalação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,60 7,33 6,58 8,35  

C-88309 pedreiro com encargos complementares h 0,60 8,902702418 7,997297582 10,14  

mercado porta papel higiênico em louça branca, padrão semelhante ao da deca Unid. 1,00 62,08 - 62,08  

 Total 80,57  

       

ITEM 
16.15 

Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,22 7,33 6,58 3,06  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,24 8,8816309329 7,9783690671 4,05  

mercado Porta papel higiênico em rolos de 500m em ABS na cor branca Unid. 1,00 31,90  31,90  

 Total     39,01  

       

ITEM 
16.16 

Fornecimento e instalação de saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca, cap. 800ml 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,20 7,33 6,58 2,78  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,25 8,8816309329 7,9783690671 4,22  

mercado Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS Unid. 1,00 20,59  20,59  

 Total 27,59  

       

ITEM Tanque de aço inoxidável encaixe 
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16.17 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

mercado Tanque de aço inoxidável encaixe, ref. 94400 Tramontina. un 1,00 285,21  285,21 

86881 
Sifão metálico para lavatorio (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de 
entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ") fornecimento e instalação. 

un 1,00 100,21 - 100,21 

86878 Válvula metálica para tanque 3.11/2 "x11/2") fornecimento e instalação. un 1,00 35,85 - 35,85 

 Total     421,27 

       

ITEM 
16.18 

Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,20 7,33 6,58 2,78  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,25 8,8816309329 7,9783690671 4,22  

mercado Toalheiro interfolhas em ABS na cor branca Unid. 1,00 25,49  25,49  

 Total     32,49  

       

ITEM 
16.19 

torneira de saída lateral branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,45 7,33 6,58 6,26  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,45 8,8816309329 7,9783690671 7,59  

mercado torneira de saída lateral branca, conf. Especificação. Unid. 1,00 181,16 - 181,16  

 Total 195,01  

       

ITEM 
16.20 

Torneira de tanque / cozinha 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 
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C-88316 servente com encargos complementares h 0,20 7,33 6,58 2,78  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,20 8,8816309329 7,9783690671 3,37  

mercado Torneira de tanque / cozinha, conf. Especificação. Unid. 1,00 36,70 - 36,70  

 Total 42,85  

       

ITEM 
16.21 

Torneira para lavatório de fechamento automático e arejador antivandalismo embutido, cromada de bancada 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,50 7,33 6,58 6,96  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,50 8,8816309329 7,9783690671 8,43  

I-3146 fita veda rosca em rolo de 18mm x 10m Unid. 0,28 2,70 - 0,76  

mercado Torneira para lavatório de fechamento automático e arejador antivandalismo Unid. 1,00 160,43 - 160,43  

 Total 176,58  

       

ITEM 
16.22 

Válvula de descarga para o mictório completa antivandalismo 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,40 7,33 6,58 5,56  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,40 8,8816309329 7,9783690671 6,74  

mercado Válvula de descarga para o mictório completa antivandalismo Unid. 1,00 205,49 - 205,49  

 Total 217,79  

       

ITEM 
16.23 

Válvula descarga com acabamento antivandalismo 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 2,00 7,33 6,58 27,82  

C-88267 encanador com encargos complementares h 2,00 8,8816309329 7,9783690671 33,72  
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I-3148 fita veda rosca em rolos de 18mm x 50m Unid. 1,88 8,48  15,94  

mercado Válvula descarga com acabamento antivandalismo e acessórios Unid. 1,00 301,01 - 301,01  

 Total 378,49  

       

ITEM 
16.24 

Válvula de descarga cromada 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente com encargos complementares h 0,40 7,33 6,58 5,56  

C-88267 encanador com encargos complementares h 0,45 8,8816309329 7,9783690671 7,59  

mercado Válvula de descarga cromada e acessórios Unid. 1,00 166,00 - 166,00  

 Total 179,15  

       

       

ITEM 
17.02 

Fornecimento e aplicação de granito natural polido cinza andorinha 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88274 marmorista/graniteiro c/ enc. Compl; h 1,49 8,4918084602 7,6281915398 24,02 

C-88316 servente c/ enc. Compl. h 0,98 7,33 6,58 13,63 

I-10841 granito cinza polido  m² 1,00 264,15 - 264,15 

I-4823 massa plástica adesiva kg 0,5228 36,24 - 18,95 

 Total 320,75 

       

ITEM 
17.03 

Divisória em granito cinza andorinha 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88274 marmorista/graniteiro c/ enc. Compl; h 4,80 8,4918084602 7,6281915398 77,38 
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C-88316 servente c/ enc. Compl. h 2,30 7,33 6,58 31,99 

mercado Divisória em granito cinza andorinha m² 1,00 253,00 - 253,00 

C-88631 argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) m³ 0,0033 311,22 - 1,03 

I-1380 cimento branco kg 0,70 2,11 - 1,48 

 Total 364,88 

       

ITEM 
17.04 

Aplicação de granito natural polido preto são marcos 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88274 marmorista/graniteiro c/ enc. Compl; h 0,5 8,4918084602 7,6281915398 8,06 

C-88316 servente c/ enc. Compl. h 0,5 7,33 6,58 6,96 

mercado granito preto São Marcos m² 1,0 390,00 - 390,00 

C-88631 argamassa traço 1:2:2(cimento e areia média) m³ 0,02 311,22 - 6,22 

 Total 411,24 

       

ITEM 
18.01 

pintura esmalte 02 demãos com uma demao zarcão para esquadria ferro, conforme projetos e especificação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-73924/2 pintura esmalte acetinado, duas demaos, s/ superf. metálica unid. 1,00 21,47 - 21,47 

C-74064/2 fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), 01D unid. 1,00 10,91 - 10,91 

 Total 32,38 

       

ITEM 
18.02 

pintura em esmalte sintético em pçs met. utilizando revólver/compressor 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 
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I-3768 lixa p/ ferro unid. 0,55 1,65 - 0,91 

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,21 8,8658273192 7,9641726808 3,53 

I-5320 removedor de tinta óleo/esmalte L 0,044 39,79 - 1,75 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,11 7,33 6,58 1,53 

I-7288 tinta esmalte sintético fosco L 0,176 27,99 - 4,93 

I-7307 fundo anti corrosivo tipo zarcão 2D L 0,264 25,66 - 6,77 

 Total 19,42 

       

ITEM 
18.03 

pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive emassamento, massa base a óleo em madeira, duas demãos, conforme 
projetos e especificação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-73739/1 pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos unid. 1,00 14,33 - 14,33 

C-74133/2 emassamento com massa a oleo, duas demãos unid. 1,00 15,05 - 15,05 

 Total 29,38 

       

ITEM 
18.04 

pintura em paredes internas com aplicação e lixamento de massa latex (02 demãos), selador acrílico (01 demão), com tinta acrilica 
branca, padrão semel. a decora brancos da coral com duas demãos. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88497 aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. unid. 1,00 9,06 - 9,06 

C-88485 aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. unid. 1,00 1,87 - 1,87 

C-88489 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. unid. 1,00 9,32 - 9,32 

 Total 20,25 

       

ITEM 
18.05 

pintura rústica acrílica efeito riscado desemp. mov. verticais semlhante à decora brancos da coral 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

subitem 
18.05.1 

Revestimento texturizado rústico m² 1,00 14,80 - 14,80 

C-88485 Fundo selador acrílico 1D m² 1,00 1,87 - 1,87 

subitem 
18.05.2 

Pintura acrílica tinta cor branca 2D acetinada m² 1,00 9,95 - 9,95 

 Total 26,62 

       

subitem 
18.05.1 

Revest. texturizado em baixo revelo c/ ranhuras verticais  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

mercado textura rústica da coral l 0,60 11,61 - 6,966 

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,30 8,8658273192 7,9641726808 5,049 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,20 7,3276089132 6,5823910868 2,782 

 subtotal 14,80 

       

subitem 
18.05.2 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, padrão semelhante ao Decora Branco da Coral 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

mercado tinta acrílica Decora acetinada l 0,33 17,72 - 5,8476 

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,187 8,8658273192 7,9641726808 3,14721 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,069 7,3276089132 6,5823910868 0,95979 

 subtotal 9,95 

       

ITEM pintura rústica acrílica efeito riscado, desemp.mov. Verticais, pintada c/ tinta acrílica, semel. à decora cores. 
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18.06 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

subitem 
18.06.2 

Revestimento texturizado rústico m² 1,00 14,80 - 14,80 

C-88485 Fundo selador acrílico 1D m² 1,00 1,87 - 1,87 

subitem  
18.06.1 

Pintura acrílica tinta cor cinza escuro 2D m² 1,00 12,48 - 12,48 

 Total     29,15 

       

subitem 
18.06.1 

Pintura latex acrílica amb. Internos/Externo, 2D  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,187 8,8658273192 7,9641726808 3,15 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,069 7,3276089132 6,5823910868 0,96 

mercado Tinta acrílica cor cinza escuro L 0,33 25,37 - 8,37 

 subtotal 12,48 

       

subitem 
18.06.2 

Revest. texturizado em baixo revelo c/ ranhuras verticais  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

mercado textura rústica da coral l 0,60 11,61 - 6,97 

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,30 8,8658273192 7,9641726808 5,05 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,20 7,3276089132 6,5823910868 2,78 

 subtotal 14,80 

       



338 

ITEM 
18.07 

pintura pva latex 02 demãos ou mais, padrão semelhante a rende muito da coral com aplicação e lixamento de massa pva latex,02 
demãos, em lajes e forros, inclusive selador acrílico 01 demão. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88486 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.  unid. 1,00 8,23 - 8,23 

C-88484 aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. unid. 1,00 2,13 - 2,13 

C-88486 aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. unid. 1,00 16,97 - 16,97 

 Total 27,33 

       

ITEM 
18.08 

pintura em resina acrílica estirenada, para faixas de demarcação de vagas de estacionamento 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,55 7,33 6,58 7,65  

C-88310 pintor c/ encargos complementares h 0,55 8,8658273192 7,9641726808 9,26  

I-7343 tinta resina acrílica estirenada l 0,80 11,61 - 9,29  

 Total 26,20  

       

ITEM 
19.01 

separador em tijolo deitado, chapiscado com cimento magro. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

Subitem 
19.01.1 

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em 
argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm. m2 1,00 59,03 - 59,03  

C-87894 
chapisco traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo 
mecanico da argamassa  

m2 1,00 4,10 - 4,10  



339 

 Total 63,13  

       

Subitem 
19.01.1 

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,88 7,33 6,58 12,24  

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,14 8,90 7,99 19,25  

C-87301 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) m3 0,0138 313,16 - 4,32  

I-7271 bloco cerâmico (alvenaria de vedação) 8 furos 9x19x19 unid. 54,00 0,43 - 23,22  

 Total 59,03 

       

ITEM 
19.02 

concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com lançamento 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-94962 
concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. m2 1,00 206,41 - 206,41  

C-87894 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m2 1,00 91,20 - 91,20  

 Total 297,61  

       

ITEM 
19.04 

meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 
(cimento e areia). 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88262 Carpinteiro c/ encargos complementares h 0,0025 8,85 7,95 0,04  

C-88309 Pedreiro c/ encargos complementares h 0,1825 8,90 7,99 3,08  

C-88316 Servente c/ encargos complementares h 0,4173 7,33 6,58 5,80  

I-367 Areia grossa m³ 0,0041 61,00 - 0,25 

I-370 Areia média m³ 0,0011 52,00 - 0,06 
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I-1379 Cimento portland kg 2,8182 0,36 - 1,01 

I-4059 meio-fio de concreto pre-moldado m 1,000 17,40 - 17,40 

I-4718 pedra britada nº 2 m³ 0,0038 48,56 - 0,18 

I-4721 pedra britada nº 1 m³ 0,0018 48,56 - 0,09 

 Total 27,91 

       

ITEM 
19.05 

chapim de mármore branco polido, 19cm de larg., esp. 2cm, assentado c/ argamassa 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

87373 argamassa traço 1:4 (cimento e areia) m³ 0,003801 394,90 - 1,50  

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 0,5068 8,902702418 7,997297582 8,56  

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,2534 7,33 6,58 3,52  

I-4828 mármore branco polido m 1,267 47,97 - 60,78  

 Total 74,36  

       

ITEM 
19.06 

linha d' agua em paralelepipedos graniticos, rejuntados c/ ar cimento e areia traco 1:3 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88260 Calceteiro c/ encargos complementares h 0,30 9,09 8,17 5,18  

C-88316 Servente c/ encargos complementares h 0,684 7,33 6,58 9,51  

I-367 Areia grossa m³ 0,04 61,00 - 2,44 

I-1379 Cimento portland kg 11,37 0,36 - 4,09 

I-4385 paralelepípedo granítico ou balsático p/ pavimentação MIL 0,012 600,00 - 7,20 

I-4718 pedra britada nº 2 m³ 0,022 48,56 - 1,07 

 Total 29,49 

       

ITEM colchão de brita n. 1 (camada de 3 a 5 cm... 
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19.07 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 4,50 8,902702418 7,997297582 76,05  

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,55 7,33 6,58 7,65  

I-4721 brita n. 1 m3 1,14 48,56 - 55,36  

 Total 139,06  

       

ITEM 
20.02 

fornecimento e aplicação de argila expandida 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,015 7,3276089132 6,5823910868 0,21  

mercado argila expandida ornamentação de jardins (saco de 50l) l 1,00 0,76 - 0,76  

 Total 0,97  

       

ITEM 
20.04 

fornecimento e preparo da terra 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,600 7,33 6,58 22,26  

mercado terra preparada m³ 1,00 180,00 - 180,00  

 Total 202,26  

       

ITEM 
20.05 

fornecimento e plantio de herbácea asistácia 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,02 7,33 6,58 0,28  

I-7253 terra vegetal m³ 0,01 70,71 - 0,71  

I-159 adubo bovino m³ 0,003 258,22 - 0,77  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,01 7,2960016857 6,5539983143 0,14  

mercado planta assistasia Unid. 1,00 2,00  2,00  

 Total 3,90  

       

ITEM 
20.06 

fornecimento e plantio de herbácea russélia-branca 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta russélia Unid. 1,00 3,00 - 3,00  

 Total 9,05  

       

ITEM 
20.07 

fornecimento e plantio de herbácea alpina 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,01 7,33 6,58 0,14  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

mercado planta herbácea alpina Unid. 1,00 12,00  12,00  
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 Total 13,43  

       

ITEM 
20.08 

fornecimento e plantio de herbácea moreia 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,205 70,71 - 14,50  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta moréia bolsa Unid. 1,00 5,00  5,00  

 Total 23,29  

       

ITEM 
20.09 

fornecimento e plantio de herbácea dionela 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta herbácea dionela Unid. 1,00 4,00  4,00  

 Total 10,05  

       

ITEM 
20.10 

fornecimento e plantio de árvore palmeira véitia 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 
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C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,50 7,33 6,58 6,96  

I-159 adubo bovino m³ 0,05 258,22 - 12,91  

mercado planta palmeira véitia com 1,5m de altura Unid. 1,00 250,00  250,00  

 Total 269,87  

       

ITEM 
20.11 

fornecimento e plantio de muda de lea verde 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta muta lea verde Unid. 1,00 35,00  35,00  

 Total 41,05  

       

ITEM 
20.12 

fornecimento e plantio lea rubra 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta muda lea rubra Unid. 1,00 35,00  35,00  

 Total 41,05  

       

ITEM fornecimento e plantio de arbusto ixora-rei 
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20.13 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta arbusto ixor-rei Unid. 1,00 6,00  6,00  

 Total 12,05  

       

ITEM 
20.14 

fornecimento e plantio de arbusto mini-clusia 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  

C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta arbusto mini-clusia Unid. 1,00 5,00  5,00  

 Total 11,05  

       

ITEM 
20.15 

fornecimento e plantio de forração com jibóia 

Código/Sinapi - 
set/16 

Descrição  Unidade Coeficiente Preço Unitário 
L. Sociais 
89,83% 

V.Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,09 7,33 6,58 1,25  

I-7253 terra vegetal m³ 0,032 70,71 - 2,26  

I-159 adubo bovino m³ 0,005 258,22 - 1,29  
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C-88441 jardineiro com encargos complementares h 0,09 7,2960016857 6,5539983143 1,25  

mercado planta forração com jibóia sc 0,3330 30,00  9,99  

 Total 16,04  

       

ITEM 
21.01 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - Armário medindo  

1660 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura  

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 9,00 7,3276089132 3,6799251962 99,07 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 9,00 8,223147026 4,1296644365 111,18 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 3,95 135,23 - 534,16 

I-1341 Laminado melamínico m2 6,12 17,02 - 104,16 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 1,47 15,33 - 22,54 

mercado Dobradiças de pressão unid 8,00 1,48 - 11,84 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 1,66 13,58 - 22,54 

 Total 905,49  

       

ITEM 
21.02 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - Armário medindo 

1660 x 580 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 9,00 7,3276089132 3,6799251962 99,07 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 9,00 8,223147026 4,1296644365 111,18 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 4,77 135,23 - 645,05 

I-1341 Laminado melamínico m2 7,39 17,02 - 125,78 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 1,85 15,33 - 28,36 

mercado Dobradiças de pressão unid 8,00 1,48 - 11,84 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 1,66 13,58 - 22,54 



347 

 Total     1.043,82  

       

ITEM 
21.03 

ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA ED. 1 - Armário medindo 

2350 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 12,00 7,3276089132 3,6799251962 132,09 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 12,00 8,223147026 4,1296644365 148,23 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 5,20 135,23 - 703,20 

I-1341 Laminado melamínico m2 8,06 17,02 - 137,18 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 2,02 15,33 - 30,97 

mercado Dobradiças de pressão unid 10,00 1,48 - 14,80 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 2,35 13,58 - 31,91 

 Total     1.198,38  

       

ITEM 
21.04 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS C/ GAVETAS ABAIXO DA BANCADA – COPA ED. 1 - Armário medindo 

2350 x 580 x 630 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 12,00 7,3276089132 3,6799251962 132,09 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 12,00 8,223147026 4,1296644365 148,23 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 6,48 135,23 - 876,29 

I-1341 Laminado melamínico m2 10,04 17,02 - 170,88 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 2,51 15,33 - 38,48 

mercado Dobradiças de pressão unid 8,00 1,48 - 11,84 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 3,61 13,58 - 49,02 

mercado Corrediças p/ gaveta telescópia 50 cm unid 6,00 13,60 - 81,60 

 Total     1.508,43 
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ITEM 
21.05 

ARMÁRIO COM CINCO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA / CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -  

Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 12,00 7,3276089132 3,6799251962 132,09 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 12,00 8,223147026 4,1296644365 148,23 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 5,32 135,23 - 719,42 

I-1341 Laminado melamínico m2 8,25 17,02 - 140,42 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 2,06 15,33 - 31,58 

mercado Dobradiças de pressão unid 10,00 1,48 - 14,80 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 2,13 13,58 - 28,93 

 Total 1.215,47 

       

ITEM 
21.06 

ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS C/ GAVETAS ABAIXO DA BANCADA 
– COPA / CIRCULAÇÃO - SEMI-ENTERRADO -  

     

Armário medindo 2140 x 350 x 500 mm (LxPxH) C/ GAVETAS, confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 13,00 7,3276089132 3,6799251962 143,10 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 13,00 8,223147026 4,1296644365 160,59 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 5,20 135,23 - 703,20 

I-1341 Laminado melamínico m2 8,06 17,02 - 137,18 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 2,82 15,33 - 43,23 

mercado Dobradiças de pressão unid 8,00 1,48 - 11,84 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 2,96 13,58 - 40,20 

mercado Corrediças p/ gaveta telescópia 30 cm unid 6,00 8,60 - 51,60 

 Total 1.290,94  
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ITEM 
21.07 

ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ACIMA DA BANCADA – DEPÓSITO SEMI-ENTERRADO -  

Armário medindo 3150 x 350 x 500 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 14,00 7,3276089132 3,6799251962 154,11 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 14,00 8,223147026 4,1296644365 172,94 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 5,71 135,23 - 772,16 

I-1341 Laminado melamínico m2 8,85 17,02 - 150,63 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 2,21 15,33 - 33,88 

mercado Dobradiças de pressão unid 12,00 1,48 - 17,76 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 3,15 13,58 - 42,78 

 Total 1.344,26 

       

ITEM 
21.08 

ARMÁRIO COM SEIS PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DEPÓSITO SEMI-ENTERRADO  

Armário medindo 3150 x 600 x 580 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 14,00 7,3276089132 3,6799251962 154,11 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 14,00 8,223147026 4,1296644365 172,94 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 8,29 135,23 - 1.121,06 

I-1341 Laminado melamínico m2 12,85 17,02 - 218,71 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 4,50 15,33 - 68,99 

mercado Dobradiças de pressão unid 12,00 1,48 - 17,76 

mercado Puxadores (barra de alumínio) m 3,15 13,58 - 42,78 

 Total 1.796,35 

       

ITEM ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-ENTERRADO -  



350 

21.09 Armário medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 12,00 7,3276089132 3,6799251962 132,09 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 12,00 8,223147026 4,1296644365 148,23 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 8,48 135,23 - 1.146,75 

I-1341 Laminado melamínico m2 13,14 17,02 - 223,64 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 3,29 15,33 - 50,44 

mercado Dobradiças de pressão unid 20,00 1,48 - 29,60 

mercado Puxadores (barra de alumínio) unid 10,00 13,58 - 135,80 

 Total 1.866,55 

       

ITEM 
21.10 

ARMÁRIO COM 10 PORTAS – VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-ENTERRADO -  

Armário medindo 1920 x 450 x 900 mm (LxPxH), confeccionado em chapa de MDF com 18mm de espessura 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
50,22% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 12,00 7,3276089132 3,6799251962 132,09 

C-88273 Marceneiro c/ encargos complementares h 12,00 8,223147026 4,1296644365 148,23 

I-34673 Chapa de MDF com 18mm de espessura (2,75x1,85m) m2 8,48 135,23 - 1.146,75 

I-1341 Laminado melamínico m2 13,14 17,02 - 223,64 

I-1339 Cola para laminado melamínico kg 3,29 15,33 - 50,44 

mercado Dobradiças de pressão unid 20,00 1,48 - 29,60 

mercado Puxadores (barra de alumínio) unid 10,00 13,58 - 135,80 

 Total 1.866,55 

       

ITEM 
22.09 

condulete 1/2" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalação. 
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Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88247 auxiliar de eletricista c encargos complementares h 0,34340 7,385555497 6,634444503 4,81 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,34340 8,9817204868 8,0682795132 5,85 

I-2558 
condulete de alumínio tipo C para eletroduto rosc.½” , com tampa cega. 

Unid. 1,00 7,17 - 7,17 

I-11950 bucha de nylon sem aba S6, com parafuso 4,20x40mm Unid. 2,00 0,22 - 0,44 

 Total 18,27 

       

ITEM 
22.10 

condulete 1/2" em liga de alumínio fundido tipo "LB" - fornecimento e instalação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88247 auxiliar de eletricista c encargos complementares h 0,34340 7,385555497 6,634444503 4,81 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,34340 8,9817204868 8,0682795132 5,85 

I-2569 condulete de alumínio tipo LR para eletroduto rosc.½” , com tampa cega. Unid. 1,00 7,92 - 7,92 

I-11950 bucha de nylon sem aba S6, com parafuso 4,20x40mm Unid. 2,00 0,22 - 0,44 

 Total 19,02 

       

ITEM 
22.11 

condulete 1/2" em liga de alumínio fundido tipo "LL" - fornecimento e instalação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88247 auxiliar de eletricista c encargos complementares h 0,34340 7,385555497 6,634444503 4,81 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,34340 8,9817204868 8,0682795132 5,85 

I-2569 condulete de alumínio tipo LR para eletroduto rosc.½” , com tampa cega. Unid. 1,00 7,92 - 7,92 

I-11950 bucha de nylon sem aba S6, com parafuso 4,20x40mm Unid. 2,00 0,22 - 0,44 

 Total 19,02 

       

ITEM condulete 1/2" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação. 
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22.12 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88247 auxiliar de eletricista c encargos complementares h 0,34340 7,385555497 6,634444503 4,81 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,34340 8,9817204868 8,0682795132 5,85 

I-2573 condulete de alumínio tipo T para eletroduto rosc.½” , com tampa cega. Unid. 1,00 9,68 - 9,68 

I-11950 bucha de nylon sem aba S6, com parafuso 4,20x40mm Unid. 2,00 0,22 - 0,44 

 Total 20,78 

       

ITEM 
22.23 

luminária de emergência autonomia 3h garantia 3 horas com pictograma 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,50000 8,9817204868 8,0682795132 8,53 

mercado luminária de emergência autonomia 3h garantia 3 horas com pictograma Unid. 1,00 39,00 - 39,00 

 Total 47,53 

       

ITEM 
22.38 

sirene eletrônica para alarme de incêndio. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,70000 7,3276089132 6,5823910868 9,74 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,70000 8,9817204868 8,0682795132 11,94 

mercado sirene eletrônica para alarme de incêndio. Unid. 1,00 119,00 - 119,00 

 Total 140,68 

       

ITEM 
22.39 

sprinkler tipo pendente 68 graus celsius (bulbo vermelho) acabamento cromado 1/2" - 15 mm. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 
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C-88316 servente c/ encargos complementares h 2,00000 7,3276089132 6,5823910868 27,82 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 2,00000 8,9817204868 8,0682795132 34,10 

mercado sirene eletrônica para alarme de incêndio. Unid. 1,00 21,00 - 21,00 

 Total 82,92 

       

ITEM 
22.63 

válvula de fluxo 6". 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,00000 7,3276089132 6,5823910868 13,91 

C-88267 encanador c/ encargos complementares h 1,00000 8,8816309329 7,9783690671 16,86 

mercado válvula de fluxo 6". Unid. 1,00 473,00 - 473,00 

I-3146 fita veda rosca 18 mm  2,82 2,30 - 6,49 

 Total 510,26 

       

ITEM 
22.64 

válvula horizontal de retenção 6" - fornecimento e instalação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88267 encanador c/ encargos complementares h 1,00 8,8816309329 7,9783690671 16,86 

C-88316  servente com encargos complementares h 1,00 7,3276089132 6,5823910868 13,91 

I-13 estopa kg 0,10 12,16 - 1,22 

mercado válvula horizontal de retenção 6". Unid. 1,00 800 - 800,00 

 Total 831,99 

       

ITEM 
22.67 

acionador manual fechado para uso interno de alarme, normalmente aberto, contato fecha switch, material em composto especial de 
plástico na cor vermelha na dimensao de 87x87x51 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,50000 7,3276089132 6,5823910868 6,96 
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C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,50000 8,9817204868 8,0682795132 8,53 

mercado acionador manual fechado para uso interno de alarme Unid. 1,00 132,00 - 132,00 

 Total 147,49 

       

ITEM 
22.68 

painel repetidor digital endereçável, modelo prd-f, da ilumac ou similar - fornecimento e instalação. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,30 8,9817204868 8,0682795132 5,12 

C-88247 ajudante com encargos complementares h 0,30 7,385555497 6,634444503 4,21 

mercado 
painel repetidor digital endereçável, modelo prd-f, da ilumac ou similar. Unid. 

1,00 1.068,80 - 1.068,80 

 Total 1.078,13 

       

ITEM 
22.69 

fornecimento e instalação sensor de fumaça inc base. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 0,50000 7,3276089132 6,5823910868 6,96 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 0,50000 8,9817204868 8,0682795132 8,53 

mercado sensor de fumaça inclusive base Unid. 1,00 93,80 - 93,80 

 Total 109,29 

       

ITEM 
22.70 

fornecimento, instalação de central de alarme de incêndio endereçável com único laço, atendendo até 80 endereços e aceitando 
qualquer dispositivo endereçável, modelo kx-80 da ilumac, ou similar, inclusive 02 (duas) baterias. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 1,00 8,9817204868 8,0682795132 17,05 

mercado central de incêndio endereçável KX80 1L, ou similar Unid. 1,00 862,50 - 862,50 

mercado bateria estacion. Sel. 12V/5A Unid. 2,00 146,10 - 292,20 
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 Total 1.171,75 

       

ITEM 
22.71 

módulo de entrada endereçável, modelo me1-e da ilumac, ou similar.. 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88264 eletricista c encargos complementares h 1,50 8,9817204868 8,0682795132 25,58 

C-88316 servente c/ encargos complementares h 1,50 7,3276089132 6,5823910868 20,87 

mercado 
módulo de entrada endereçável, modelo me1-e da ilumac, ou similar.. 

Unid. 1,00 93,80 - 93,80 

 Total 140,25 

       

ITEM 
23.03 

calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 400 mm 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 8,9027024 7,997298 5,07 

C- 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 7,3276089 6,582391 8,35 

I-370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) m³ 0,001 52,00 - 0,05 

I-1379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,45 0,36 - 0,16 

I-10542  CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, D = 40 CM, PARA AGUA 
PLUVIAL 

M 1,05 
18,91 - 19,86 

 Total 33,49 

       

ITEM 
23.06 

construção de poço de visita em alven. de 1 vez de tijolos maciços prensados, nas dim. 1,00x1,00m prof. 1,50m 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88262 carpinteiro c/ encargos complementares h 5,00 8,8500237 7,949976 84,00  

C-88239 ajudante de carpinteiro c/ encargos complementares h 4,50 7,2907338 6,549266 62,28  
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C-88245 armador c/ encargos complementares h 1,50 8,8500237 7,949976 25,20  

C-88238 ajudante de armador c/ encargos complementares h 1,50 7,2749302 6,535070 20,72  

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 4,00 8,9027024 7,997298 67,60  

C-88316 servente c/ encargaos complementares h 6,00 7,3276089 6,582391 83,46  

I-1106 cal hidratada kg 35,00 0,68 - 23,80  

I-4721 brita 1 m3 0,75 48,56 - 36,42  

I-4718 brita 2 m3 0,45 48,56 - 21,85  

I-370 areia media m3 0,80 52,00 - 41,60  

I-6188 tabua de pinho de 1 x 12 de 3a. construcao m2 2,90 25,54 - 74,07  

I-1351 chapa compensada resinada m2 2,00 19,82 - 39,64  

I-38 aco ca-60-b cmd bitolas kg 30,00 4,24 - 127,20  

I-7258 tijolo maciço un 1200,00 0,27 - 324,00  

I-34562 arame recozido n.18 bwg kg 5,00 7,71 - 38,55  

I-1379 cimento portland kg 230,00 0,36 - 82,80  

 Total 1.153,19  

       

ITEM 
23.07 

poço de visita, tipo c/ gaveta, em alven. de 1 vez de tijolos maciços prensados, nas dim. 1,00x1,00m prof. 1,50m 

Código/Sinapi - 
dez/16 

Descrição Unid. Coef. Valor Unitário 
L.Sociais 
89,83% 

Valor Total 

C-88262 carpinteiro c/ encargos complementares h 6,50 8,8500237 7,949976 109,20  

C-88239 ajudante de carpinteiro c/ encargos complementares h 4,90 7,2907338 6,549266 67,82  

C-88245 armador c/ encargos complementares h 2,00 8,8500237 7,949976 33,60  

C-88238 ajudante de armador c/ encargos complementares h 2,00 7,2749302 6,535070 27,62  

C-88309 pedreiro c/ encargos complementares h 5,00 8,9027024 7,997298 84,50  

C-88316 servente c/ encargaos complementares h 7,00 7,3276089 6,582391 97,37  

I-1106 cal hidratada kg 35,00 0,68 - 23,80  

I-4721 brita 1 m3 0,80 48,56 - 38,85  

I-4718 brita 2 m3 0,55 48,56 - 26,71  
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I-370 areia media m3 1,20 52,00 - 62,40  

I-6188 tabua de pinho de 1 x 12 de 3a. construcao m2 2,90 25,54 - 74,07  

I-1351 chapa compensada resinada m2 3,80 19,82 - 75,32  

I-38 aco ca-60-b cmd bitolas kg 30,00 4,24 - 127,20  

I-7258 tijolo maciço un 1200,00 0,27 - 324,00  

I-34562 arame recozido n.18 bwg kg 5,00 7,71 - 38,55  

I-1379 cimento portland kg 250,00 0,36 - 90,00  

 Total 1.301,01  

       

ITEM 
25.01 

Habite-se da obra 

código descrição unid. coef. valor unitário L. sociais valor total 

 taxas e outros unid. 1,00 3.346,28  - 3.346,28 

 Total 3.346,28  
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CURVA ABC - OBRAS CIVIS
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TRT 6ª REGIÃO 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 
CURVA ABC:  Obras Civis 
LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE 
- MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

CURVA ABC 
 

ORDEM ITEM DESCRIÇÃO QUANT. PREÇO(R$) PREÇO 
TOTAL (R$) 

ACUMUL.(R$) PORCENT. 

 
1º 01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

(EQUIPE ADMINISTRATIVA DA 
OBRA, ENGENHEIRO CIVIL 
RESIDENTE, TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO 
DA OBRA DESPESAS GERAIS). 

16,00 24.978,93 399.662,88 399.662,88 8,3862% 

A 
2º 05.05 CONCRETO USINADO 

FCK=40MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO. 

770,62 405,83 312.740,71 712.403,59 14,9486% 
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3º 05.07 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 
6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

35.014,817 8,26 289.222,39 1.001.625,98 21,0174% 

 
4º 04.07 FORNECIMENTO DE ESTACA 

PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 
SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 25 
TONELADAS, COMPRIMENTO 
TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M 
ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR 
GRAVIDADE SOBRE ROLOS, 
INCLUSIVE 
CRAVACAO/EMENDAS. 

1.603,00 120,92 193.834,76 1.195.460,74 25,0847% 

 
5º 05.02 LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I 

KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE  
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO FCK  40MPA 
ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA 
(BLOCOS DE POLIESTIRENO). 

1.616,41 104,11 168.284,45 1.363.745,19 28,6158% 

 
6º 11.04 PLACAS EM CONCRETO 

ARMADO, POLIDO 
MECANICAMENTE, COM 7CM DE 
ESPESSURA E JUNTA 
SERRADAS, CONCRETO 
USINADO BOMBEÁVEL DE 
25MPA, COM ARMACAO EM 
TELA SOLDADA, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 
 

1.940,00 66,97 129.921,80 1.493.666,99 31,3420% 

 
7º 11.01 PISO INDUSTRIAL ALTA 

RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLÁSTICAS EM 
MÓDULOS DE 
APROXIMADAMENTE 1,00 X 
1,00 NA COR CINZA CLARO E 
POLIMENTO MECANIZADO. 

1.776,27 71,46 126.932,25 1.620.599,24 34,0055% 
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8º 05.01 LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I 
KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE  
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO FCK  40MPA 
ESCORAMENTO E MÃO DE 
OBRA. 

1.830,00 68,31 125.007,30 1.745.606,54 36,6285% 

 
9º 05.03 FORMA PARA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO (PILAR, VIGA E 
LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 
1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 
MM, 03 UTILIZACOES. 
(FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM). 

3.243,07 38,06 123.431,24 1.869.037,78 39,2185% 

 
10º 06.04 ALVENARIA EM BLOCO 

CERAMICO FURADO 
9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M², COM VÃO E 
ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA), PREPARO EM 
BETONEIRA.  
 

2.290,43 53,25 121.965,40 1.991.003,18 41,7777% 

 
11º 05.04 ESCORAMENTO DE ESTRUTURA 

(VIGAS, LAJES E ESCADAS). 
4.260,67 24,25 103.321,25 2.094.324,43 43,9458% 

 
12º 14.02 PORTA DE GIRO COM MOLA  

HIDRÁULICA  COM PARTE FIXA 
E BANDEIRA, EM VIDRO 
TEMPERADO,  ESPESSURA 
10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS, COMPLETA, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV01, EV02, EV04, EV05, 
EV06, EV11, EV16, e V20). 

186,37 472,45 88.050,51 2.182.374,94 45,7934% 
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13º 04.05 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 
6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / 
DOBRA/COLOCAÇÃO. 

10.398,30 7,85 81.626,66 2.264.001,60 47,5061% 

 
14º 07.03 IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASLFÁTICA PROTEGIDA COM 
FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO 
(E=0,8MM), INCLUSA 
APLICAÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁTICA, E=3MM. 

952,00 80,71 76.835,92 2.340.837,52 49,1184% 

 
15º 10.01 FORRO ACÚSTICO DE FIBRA 

MINERAL REMOVÍVEL, 
MODELADA ÚMIDA, COM 

BORDAS RETAS, NA COR 
BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-
IN RH-95 DA ARMSTRONG 
MODULAÇÃO 625 x 1250 MM, 
APOIADOS EM PERFIS 
METÁLICOS TIPO "T" 
SUSPENSOS POR PERFIS 
RÍGIDOS, E=15 mm. 

958,13 75,00 71.859,75 2.412.697,27 50,6263% 

 

16º 18.07 PINTURA PVA LATEX 02 
DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO 
SEMELHANTE A RENDE MUITO 
DA CORAL COM APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO DE MASSA PVA 
LATEX,02 DEMÃOS,  EM LAJES E 
FORROS, INCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO 01 DEMÃO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

2.494,89 27,33 68.185,34 2.480.882,61 52,0570% 

 
17º 18.05 PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA 

EFEITO RISCADO, DESEMP. 
MOV. VERTICAIS, PINTADA EM 
TINTA ACRÍLICA, COM DUAS 
DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO 
SEMELHANTE À DECORA 
BRANCOS DA CORAL, NA COR 
BRANCA, SELADOR ACRÍLICO 
(01 DEMÃO), EM PAREDES E 
LAJES CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

2.540,20 26,62 67.620,12 2.548.502,73 53,4759% 
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18º 05.08 ARMACAO ACO CA-50 
DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

14.571,20 4,64 67.610,37 2.616.113,10 54,8946% 

 
19º 11.10 LASTRO DE CONCRETO TRACO 

1:4:8, ESPESSURA 5CM, 
PREPARO MECANICO. 

2.071,62 27,22 56.389,50 2.672.502,60 56,0778% 

 
20º 05.06 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 

3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO 
/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

4.462,90 12,17 54.313,49 2.726.816,09 57,2175% 

 
21º 09.01 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

2.012,41 25,92 52.161,67 2.778.977,76 58,3120% 

 
22º 08.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

DE MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 2,0CM. 

1.625,93 29,99 48.761,64 2.827.739,40 59,3352% 

 
23º 13.12 GRADIL COMPOSTO POR 

POSTES BASE CHUMBADA 
(TUBO DE 40MM X 60MM, 
CHAPA DE 1,25MM E ALTURA 

DE 2,60M) E PAINEIS COM 
2,50M DE LARGURA E 2,03M DE 
ALTURA EM MALHA DE 5CM X 
20CM EM ARAME COM 
DIÂMETRO DE 5MM, 
GALVANIZADO E REVESTIDO 
EM PVC, PADRÃO SEMELHANTE 
AO DURAFOR, TAMPA 

1,00 48.099,90 48.099,90 2.875.839,30 60,3445% 
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POLIAMIDA PARA POSTE 
NYLOFOR, DIM. 40 X 60, 
FIXADOR POLIAMIDA PAR 
POSTE NYLOFOR, DIM. 40 X 60 
MM, INCLUSO MÃO DE OBRA DE 
INSTALAÇÃO. 

24º 03.04 ATERRO COMPACTADO 
(MECANICA COM PLACA 
VIBRATORIA EM CAMADAS DE 
20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO. 

829,38 56,22 46.627,74 2.922.467,04 61,3229% 

 
25º 08.04 CERÂMICA ESMALTADA EM 

PAREDES INTERNAS, PEI-5, 
46X46CM, FIXADA COM 
ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO,  PADRÃO 
SEMELHANTE À LINHA EVEREST 
WHITE  DA ELIZABETH (CONF. 
PROJETO E ESPECIF.) 

794,28 51,91 41.231,07 2.963.698,11 62,1881% 

 
26º 11.05 PLACAS EM CONCRETO 

LAVADO, MOLDADO IN LOCO, 
COM JUNTA SECA DE 
APROXIMADAMENTE 1,00x1,00 
M. 

660,08 60,77 40.113,06 3.003.811,17 63,0298% 

 
27º 13.03 JANELA DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA 
INOVA DA ALCOA, TIPO 
CORRER, VIDRO DE 6MM, 
INCLUSIVE FECHADURA, 
CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, 
ACESSÓRIOS, CONFORME 
PROJETOS, CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA01, EA01', EA02 e EA02'). 

95,04 418,00 39.726,72 3.043.537,89 63,8634% 

 

28º 17.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE GRANITO NATURAL POLIDO 
CINZA ANDORINHA PARA 
REVESTIMENTO BANCADAS, 
CHAPIM, SOLEIRA, PRATELEIRA, 
BANCOS, RODAPÉ RESPALDO, 
DIVIBOX DE WC'S, COPAS E 

110,82 320,75 35.545,52 3.079.083,41 64,6092% 
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DML E=3CM, - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

29º 11.07 REGULARIZACAO DE PISO/BASE 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MECÂNICO EM BETONEIRA. 

2.071,62 17,09 35.403,99 3.114.487,40 65,3521% 

 
30º 02.07 LOCACAO DA OBRA, COM USO 

DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO, NIVELADOR E 
GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS. 

1.900,00 17,71 33.649,00 3.148.136,40 66,0582% 

 
31º 13.05 JANELA DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA 
INOVA DA ALCOA, DE CORRER, 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA08,  EA10, EA10', EA11, 
EA11' e EA12). 

67,31 465,22 31.313,96 3.179.450,36 66,7153% 

 

32º 06.02 DIVISÓRIA PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA DIVILUX 
DA EUCATEX, DO TIPO N2 
(PAINEL CEGO + BANDEIRA EM 
VIDRO), COM PAINÉIS EM 
CHAPA DURA DE FIBRA DE 
EUCALIPTO PRENSADA, COM 
ACABAMENTO EM RESINA 
MELAMÍNICA DE BAIXA 
PRESSÃO, NA COR BIANCO 
ÁRTICO E PERFIS NA COR 
PRATA, INCLUSIVE COM TODAS 
AS FERRAGENS E FECHADURA 
NA COR PRATA. 

331,72 94,17 31.238,07 3.210.688,43 67,3707% 
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33º 02.10 FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME 
EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA 
(E=0,50MM), ALTURA DE 2M, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO. 

583,40 52,30 30.511,82 3.241.200,25 68,0110% 

 
34º 03.01 REATERRO E COMPACTACAO 

MECANICO DE VALA COM 
COMPACTADOR MANUAL TIPO 
SOQUETE VIBRATORIO 

1.579,81 19,29 30.474,53 3.271.674,78 68,6504% 

 
35º 03.02 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 

EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 
M < H <= 3 M. 

630,44 47,99 30.254,82 3.301.929,60 69,2853% 

 
36º 07.02 IMPERMEABILIZACAO COM 

MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS 
SANITÁRIOS, PASSARELAS, 
JARDINEIRAS, COPA, LAJE 
POSTERIOR - LOCAL DAS 
CONDESADORAS, LAJE EDF. 
02). 

594,90 49,82 29.637,92 3.331.567,52 69,9072% 

 
37º 11.06 RODAPÉ EM ARGAMASSA COM 

AGREGADO DE ALTA 
RESISTENCIA, ALTURA 7CM. 

760,26 35,24 26.791,56 3.358.359,08 70,4693% 

 
38º 14.05 ESQUADRIA EM VIDRO 

TEMPERADO, ESPESSURA 10 
MM, COM OITO FOLHAS DE 
CORRER, QUATRO FOLHAS 
FIXAS E BANDEIRA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS,  COMPLETA, 
CONFORME PROJETO E 

ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV18 e E21). 

72,60 365,10 26.506,26 3.384.865,34 71,0255% 
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39º 06.06 ELEMENTOS VAZADOS EM 
CONCRETO APARENTE 
AUTOPORTANTE (COBOGÓS), 
PADRÃO SEMELHANTE AO DE 
REF. AD56 DA FACITAL, 
FABRICADOS COM ARGAMASSA 
PRENSADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE SELADOR 
ACRÍLICO (01DEMÃO) E 
APLICAÇÃO MECÂNICA PINTURA 
ACRÍLICA BRANCA (02 DEMÃO), 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

188,32 139,97 26.359,15 3.411.224,49 71,5786% 

 

40º 06.03 DIVISÓRIA PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA DIVILUX 
DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 
PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + 
BANDEIRA EM VIDRO), COM 
PAINÉIS EM CHAPA DURA DE 
FIBRA DE EUCALIPTO 
PRENSADA, COM ACABAMENTO 
EM RESINA MELAMÍNICA DE 
BAIXA PRESSÃO, NA COR 

BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA 
COR PRATA, INCLUSIVE COM 
TODAS AS FERRAGENS E 
FECHADURA NA COR PRATA. 

240,48 109,19 26.258,01 3.437.482,50 72,1296% 

 

41º 04.02 CONCRETO FCK = 30MPA, 
TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO 
(FUNDAÇÃO, PISO ARMADO E 
RESERVATÓRIO). 

74,00 351,72 26.027,28 3.463.509,78 72,6757% 

 
42º 02.09 CONTROLE TECNOLÓGICO DO 

CONCRETO COM ENSAIO DE 
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO. 

270,00 94,62 25.547,40 3.489.057,18 73,2118% 
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43º 14.03 ESQUADRIA EM VIDRO 
TEMPERADO, ESPESSURA 
10MM,  COM DUAS FOLHAS DE  
CORRER E UMA FOLHA FIXA,  
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, 
COMPLETA, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV07 e EV13). 

74,26 339,73 25.228,35 3.514.285,53 73,7412% 

 
44º 04.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO 

EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X 

471,79 49,59 23.396,07 3.537.681,60 74,2321% 

 
45º 22.57 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
25MM ( 1" ) E = 2,65MM - 
2,11KG/M. 

418,84 55,39 23.199,55 3.560.881,15 74,7189% 

 
46º 19.08 PAVIMENTACAO EM BLOCOS 

INTERTRAVADOS DE 
CONCRETO, ESPESSURA 10CM, 
FCK 35MPA, ASSENTADOS 
SOBRE COLCHÃO DE AREIA, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

346,14 66,33 22.959,47 3.583.840,62 75,2007% 

 
47º 20.04 FORNECIMENTO E PREPARO DE 

SUBSTRATO FORMADO POR 
TERRA VEGETAL, ESTERCO DE 
VACA CURTIDO E FIBRA DE 
CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO. 

112,75 202,26 22.804,82 3.606.645,44 75,6792% 

 
48º 22.39 SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 

GRAUS CELSIUS (BULBO 
VERMELHO) ACABAMENTO 
CROMADO 1/2" - 15 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

275,00 82,92 22.803,00 3.629.448,44 76,1577% 

 
49º 06.07 ALVENARIA EM TIJOLO 

CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 11/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 

247,44 86,07 21.297,16 3.650.745,60 76,6046% 
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50º 04.04 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 
3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO 
/ CORTE (C/PERDA DE 10%) / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

1.879,20 11,21 21.065,83 3.671.811,43 77,0466% 

 
51º 13.01 JANELA DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA 
INOVA DA ALCOA, COMPLETA, 
TIPO CORRER, VIDRO DE 6MM, 
INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE 
ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, 
CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, 
EA06, EA07, EA09, EA15, EA16, 
EA17, EA18, EA22 e EA23). 

43,64 453,61 19.795,54 3.691.606,97 77,4620% 

 

52º 10.02 FORRO DE GESSO EM PLACAS 
60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 
ARAME. 
 

868,96 22,63 19.664,56 3.711.271,53 77,8746% 

 
53º 22.40 SUPORTES PARA APOIO DO 

ELETRODUTO COMPLETO, INCL 
PARAFUSOS, MÃO DE OBRA. 

551,00 35,00 19.285,00 3.730.556,53 78,2793% 

 
54º 13.17 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO 

FERRO GALVANIZADO 1 1/2" , 
COM SUPORTE EM TUBO DE 
FERRO 1/2", CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

136,82 135,64 18.558,26 3.749.114,79 78,6687% 

 
55º 08.01 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

DE EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES 
INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 
5M² E  10M², ARGAMASSA 
CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, 
ESPESSURA DE 2,0CM. 

794,98 22,07 17.545,21 3.766.660,00 79,0368% 
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56º 13.04 PORTA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, DE GIRO, 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA13,  EA13', EA14, EA14', 
EA19, E20, E20', EA21, EA26, 
EA29 e EA29'). 

34,19 503,37 17.210,22 3.783.870,22 79,3980% 

 

57º 15.18 FOSSA SÉPTICA 15.000 LITROS 
EM CONCRETO ARMADO. 

1,00 17.109,14 17.109,14 3.800.979,36 79,7570% 

 
58º 03.06 ATERRO ESPALHADO COM 

TRATOR DE ESTEIRAS C/ 
LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM 
DE MATERIAL ADENSADO, 
REGADO POR CAMINHÃO 
TANQUE  E COMPACTADO COM 
ROLO LISO, AUTO PROPELIDO, 
COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO. 

326,48 51,11 16.686,39 3.817.665,75 80,1071% 

 
59º 22.18 ELETRODUTO FERRO GALV OU 

ZINCADO ELETROLITICO LEVE 
PAREDE 0,90MM - 1/2" NBR 
13057 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

826,00 19,89 16.429,14 3.834.094,89 80,4518% 

B 
60º 04.06 ARMACAO ACO CA-50 

DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - 
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA 
DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

3.604,40 4,52 16.291,89 3.850.386,78 80,7937% 

 
61º 20.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

DE ARGILA EXPANDIDA, 
TAMANHO GRANDE, COM 
DIÂMETRO DE 22 A 32 MM, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. (16,11 m³ 
=16110 l). 

16.110,00 0,97 15.626,70 3.866.013,48 81,1216% 
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62º 18.04 PINTURA EM PAREDES 
INTERNAS COM APLICAÇÃO E 
LIXAMENTO DE MASSA LATEX 
(02 DEMÃOS OU MAIS), 
SELADOR ACRÍLICO (01 
DEMÃO), COM TINTA ACRILICA 
BRANCA, PADRÃO SEMEL. A 
DECORA  BRANCOS DA CORAL 
COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

745,28 20,25 15.091,92 3.881.105,40 81,4383% 

 

63º 14.04 ESQUADRIA EM VIDRO 
TEMPERADO, ESPESSURA 
10MM, TIPO CORRER, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, 
COMPLETA, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV08, EV09, EV10, EV12, 
EV14, EV15, EV17, EV19 e 
EV23). 

44,61 336,31 15.002,79 3.896.108,19 81,7531% 

 
64º 13.13 GUARDA CORPO COMPOSTO 

POR UM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO DE 3" E OUTROS 
05 TUBOS HORIZONTAIS DE 1", 
APOIADOS EM BARRAS CHATAS 
EM FERRO 11/2" X 3/16" A 
CADA 1,5M DE DISTÂNCIA, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFIÇÃO. 

68,78 216,77 14.909,44 3.911.017,63 82,0659% 

 
65º 14.01 VIDRO TEMPERADO FIXO 

INCOLOR, ESPESSURA 10MM,  
INCLUSIVE ACESSORIOS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV03). 

47,84 308,03 14.736,16 3.925.753,79 82,3751% 

 
66º 11.03 CERÂMICA ESMALTADA NA COR 

BRANCA,  46X46CM, PEI 5, 
FIXADA COM ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO,  
PADRÃO SEMELHANTE À LINHA 
EVEREST WHITE  DA 
ELIZABETH (CONF. PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO). 

295,35 48,35 14.280,17 3.940.033,96 82,6748% 
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67º 02.05 BARRACAO DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, 
PISO EM PINHO 3A, PAREDES 
EM COMPENSADO 10MM, 
COBERTURA EM TELHA 
AMIANTO 6MM, INCLUSO 
INSTALACOES ELÉTRICAS E 
ESQUADRIAS. 

30,00 475,90 14.277,00 3.954.310,96 82,9744% 

 
68º 02.04 SANITARIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, 
COBERTURA EM TELHA DE 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 
INSTALACOES, APARELHOS, 
ESQUADRIAS E FERRAGENS. 

24,00 585,83 14.059,92 3.968.370,88 83,2694% 

 
69º 07.05 PROTECAO MECÂNICA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2 CM. 

594,90 22,36 13.301,96 3.981.672,84 83,5485% 

 
70º 02.01 LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE 

PÚBLICA EM TUBO DE PVC 
SOLDÁVEL, INCLUSIVE BOIA 
MECÂNICA. 

86,90 149,60 13.000,24 3.994.673,08 83,8213% 

 
71º 12.03 PORTA INTERNA DE MADEIRA 

COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE 
EM MADEIRA DE LEI, 
0,86X2,60M, REVEST. EM 
LAMINADO TEXTURIZADO NA 
COR BRANCO NEVE NAS DUAS 
FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, 
BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, 
INCLUSIVE FECHADURA 
COMPLETA. 

15,00 865,08 12.976,20 4.007.649,28 84,0936% 

 

72º 08.03 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, APLICADA 

556,52 22,93 12.761,00 4.020.410,28 84,3613% 
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MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 2,0CM. 

73º 17.01 MÁRMORE BRANCO RAJADO 
POLIDO COM BORDAS 
BISOTADAS PARA  BALCÃO 
SECRETARIA,  FORNECIMENTO 
E INSTALACAO, CONFORME 
DETALHES E ESPECIFICAÇÃO. 

4,00 3.162,06 12.648,24 4.033.058,52 84,6267% 

 
74º 06.08 ENCUNHAMENTO (APERTO DE 

ALVENARIA) EM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 9CM) COM 
ARGAMASSA 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA). 

825,38 15,17 12.521,01 4.045.579,53 84,8895% 

 
75º 20.05 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 

HERBÁCEA ASISTÁCIA 
(ASYSTÁCIA GANGÉTICA 
VARIEGATA / ASYSTÁCIA 
GANGÉTICA - FLORESCOM 
CORES VARIADAS), INCLUSIVE 
PREPARO DO CANTEIRO, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME, 
CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

3.170,00 3,90 12.363,00 4.057.942,53 85,1489% 

 

76º 15.61 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014_P. 

298,00 41,37 12.328,26 4.070.270,79 85,4076% 

 
77º 17.03 DIVISÓRIA EM CHAPA DE 

GRANITO NATURAL POLIDO 
CINZA ANDORINHA, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

33,33 364,88 12.161,45 4.082.432,24 85,6628% 

 
78º 22.58 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
65MM ( 2.1/2" ) E = 3,35MM - 
6,23KG/M. 

209,00 53,54 11.189,86 4.093.622,10 85,8976% 
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79º 09.03 CHAPISCO APLICADO TANTO 
EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM 
ALVENARIA DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO, COM 
PRESENÇA DE VÃOS, 
ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
EM BETONEIRA. 

2.012,41 5,51 11.088,38 4.104.710,48 86,1302% 

 
80º 03.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 

EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 
M, UTILIZANDO 
RETROESCAVADEIRA. 

1.078,09 9,75 10.511,38 4.115.221,86 86,3508% 

 
81º 22.59 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA 6" (150MM), 
INCLUSIVE CONEXÕES - 
INSTALAÇÃO 

41,81 243,75 10.191,19 4.125.413,05 86,5646% 

 
82º 13.08 PORTÃO DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO CORRER E 
FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO 
DA LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA25). 

21,96 440,00 9.662,40 4.135.075,45 86,7674% 

 
83º 22.54 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 2" (50MM) 
E=3,65MM - 5,10KG/M 

225,00 42,74 9.616,50 4.144.691,95 86,9692% 

 
84º 02.08 BARRACAO PARA DEPÓSITO EM 

TABUAS DE MADEIRA, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 
4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 
(CIMENTO E AREIA). 

20,00 471,32 9.426,40 4.154.118,35 87,1670% 
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85º 22.35 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 
6". 

4,00 2.298,00 9.192,00 4.163.310,35 87,3598% 

 
86º 22.01 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 

45 X 17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, 
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

8,00 1.127,44 9.019,52 4.172.329,87 87,5491% 

 
87º 12.02 PORTA DE COMPENSADO 

INTERNA COMPLETA, TIPO N4 

(1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO 
+ BANDEIRA EM VIDRO),  
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
PARA ACOPLAMENTO EM 
DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO 
TIPO COLMEIA REVEST. C/ 
FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA 
DE MADEIRA PRENSADA COM 
MONTANTES EM ALUMÍNIO, 
E=35 MM. 

20,00 438,27 8.765,40 4.181.095,27 87,7330% 

 

88º 20.09 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
HERBÁCEA DIONELA, 
INCLUSIVE PREPARO DO 
CANTEIRO, TRANSPORTE DE 
BARRO DE JARDIM E ESTRUME, 
CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

870,00 10,05 8.743,50 4.189.838,77 87,9165% 

 
89º 15.06 TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

239,74 35,33 8.470,01 4.198.308,78 88,0942% 

 
90º 06.05 ALVENARIA EM TIJOLO 

CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM. 

139,53 59,03 8.236,46 4.206.545,24 88,2671% 
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91º 16.04 BARRAS DE APOIO EM TUBO 
LATÃO CROMADO DE 11/4", 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA CONFORTO DA DECA, 
CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

24,00 341,45 8.194,80 4.214.740,04 88,4390% 

 
92º 07.04 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 

DE RESERVATÓRIO APLICANDO 
TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE 
ESTRUTURAL COM  EMULSÃO 
ADESIVA. 

256,51 31,59 8.103,15 4.222.843,19 88,6090% 

 
93º 22.13 CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA, 

PARAFUSO, BUCHA, PORCA 

PARA INSTALAÇÃO DA FITA 
PERFURADA. 

574,00 13,90 7.978,60 4.230.821,79 88,7765% 

 
94º 09.02 JUNTA DE DILATACAO COM 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO 1X1CM. 

397,74 19,95 7.934,91 4.238.756,70 88,9430% 

 
95º 13.07 PORTA DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO CORRER, 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA27, EA28). 

16,90 462,59 7.817,77 4.246.574,47 89,1070% 

 
96º 16.01 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 

ACOPLADA NA COR BRANCA, 
PADRÃO SEMELHANTE À REF. 

91353, DA LINHA AZÁLEA DA 
CELITE COM CAIXA ECOFLUSH ( 
3 E 6 LITROS) REF. 91570 E 
ASSENTO UNIVERSAL EM 
PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 
58981 DA CELITE, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

18,00 432,85 7.791,30 4.254.365,77 89,2705% 
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97º 24.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.598,15 2,16 7.772,00 4.262.137,77 89,4336% 

 
98º 01.01 MOBILIZAÇÕES. 1,00                 

7.609,70  
7.609,70 4.269.747,47 89,5932% 

 
99º 12.04 PORTA INTERNA DE MADEIRA 

COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE 
EM MADEIRA DE LEI, 

0,96X2,60M, REVEST. EM 
LAMINADO TEXTURIZADO NA 
COR BRANCO NEVE NAS DUAS 
FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, 
BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, 
INCLUSIVE FECHADURA 
COMPLETA. 

8,00 937,47 7.499,76 4.277.247,23 89,7506% 

 

100º 15.73 TAMBOR DE FILTRAGEM EM PVC 
PARA FILTRAR A ÁGUA PLUVIAL 
SEMELHANTE AO APARELHO 
CHOVE CHUVA. 

8,00 911,50 7.292,00 4.284.539,23 89,9036% 

 
101º 14.07 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 

4MM, LAPIDADO, COLADO 
SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, 
CONFORME DETALHAMENTO. 

24,09 298,15 7.182,43 4.291.721,66 90,0543% 

 
102º 06.01 DIVISÓRIA PADRÃO 

SEMELHANTE AO DA DIVILUX 
DA EUCATEX, DO TIPO N1 
(PAINEL CEGO + BANDEIRA 
CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA 
DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO 
PRENSADA, COM ACABAMENTO 
EM RESINA MELAMÍNICA DE 
BAIXA PRESSÃO, NA COR 

79,85 89,41 7.139,39 4.298.861,05 90,2041% 
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BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA 
COR PRATA, INCLUSIVE COM 
TODAS AS FERRAGENS E 
FECHADURA NA COR PRATA. 

103º 03.05 ATERRO ESPALHADO COM 
TRATOR DE ESTEIRAS C/ 
LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM 
DE MATERIAL ADENSADO, 
REGADO POR CAMINHÃO 
TANQUE  E COMPACTADO COM 
ROLO LISO, AUTO PROPELIDO. 

1.305,92 5,36 6.999,73 4.305.860,78 90,3510% 

 
104º 13.11 PORTÃO CORREDIÇO, COM 

ROLDANA NA PARTE INFERIOR 
E ESQUADRIA EM FERRO 
QUADRADO EM MALHZA NO 
MESMO PADRÃO DO GRADIL- 
GALVANIZADO E REVESTIDO 
EM POLIÉSTER ATRAVÉS DE 
PINTURA ELETROTÁSTICA - 
DIMENSÕES 4,45 X H:2,03M, 
PADRÃO SEMELHANTE AO 
DURAFOR, DA BELGO CERCAS, 
INCLUSO MÃO DE OBRA DE 

INSTALAÇÃO. 

1,00 6.968,95 6.968,95 4.312.829,73 90,4973% 

 

105º 15.19 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM 
TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - 
FORNECIMENTO, INSTALACAO, 
ESCAVACAO E REATERRO. 

90,00 77,02 6.931,80 4.319.761,53 90,6427% 

 
106º 23.04 GRELHA DE FERRO P/ 

CANALETA, COM 30CM DE 
LARGURA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

32,00 207,92 6.653,44 4.326.414,97 90,7823% 

 
107º 17.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

DE GRANITO NATURAL POLIDO 
PRETO SÃO MARCOS PARA 
REVESTIMENTO PLACAS DE 
ACESSO, FACHADA E BASE 
PARA MASTROS E=3CM, 
ENGASTADO NA PAREDE/PISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

16,08 411,24 6.612,74 4.333.027,71 90,9211% 
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CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÕES. 

108º 15.54 BOMBA RECALQUE D'AGUA 
TRIFASICA 3,0 HP. 

4,00 1.627,62 6.510,48 4.339.538,19 91,0577% 

 
109º 19.06 LINHA D' AGUA EM 

PARALELEPIPEDOS 
GRANITICOS, REJUNTADOS C/ 
AR CIMENTO E AREIA TRACO 
1:3. 

217,45 29,49 6.412,60 4.345.950,79 91,1922% 

 
110º 22.20 EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ 

CARGA GAS CARBONICO CO2 
6KG. 

13,00 489,52 6.363,76 4.352.314,55 91,3258% 

 
111º 23.01 FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO (GALERIA) 
DIAMETRO = 400MM, JUNTA 
RÍGIDA. 

92,56 68,59 6.348,69 4.358.663,24 91,4590% 

 
112º 08.05 CHAPISCO APLICADO EM TETO, 

COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E ADESIVO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. 

1.625,93 3,87 6.292,35 4.364.955,59 91,5910% 

 
113º 19.04 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-

MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES E 
REJUNTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

217,45 27,91 6.069,03 4.371.024,62 91,7184% 

 
114º 06.09 PAREDE EM PLACA DE GESSO 

ACARTONADO DO TIPO 
DRYWALL. 

89,66 67,00 6.007,22 4.377.031,84 91,8444% 
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115º 10.03 JUNTA DE DILATAÇÃO DE 
GESSO EM CANTONEIRAS DE 
GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO. 

341,32 17,40 5.938,97 4.382.970,81 91,9690% 

 
116º 22.52 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 1.1/2" (40MM) 
E=3,25MM - 3,61KG/M. 

197,00 29,95 5.900,15 4.388.870,96 92,0928% 

 
117º 23.03 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, 

EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 
MM. 

175,67 33,49 5.883,19 4.394.754,15 92,2163% 

 
118º 23.05 CAIXA COLETORA COM 

PAREDES EM  ALVENARIA NAS 
DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 
1,50M, COM FUNDO E TAMPA 
DE CONCRETO. 

5,00 1.157,04 5.785,20 4.400.539,35 92,3377% 

 
119º 22.25 LUVA REDUÇÃO AÇO 

GALVANIZADO 1" X 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

275,00 20,91 5.750,25 4.406.289,60 92,4583% 

 
120º 13.06 PORTA DE ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL COM 
VENEZIANAS, TIPO GIRO E 
FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO 
DA LINHA INOVA DA ALCOA,  
INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   

(EA24 e EA24'). 

11,52 495,00 5.702,40 4.411.992,00 92,5780% 

 
121º 16.21 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO E 
AREJADOR ANTI-VANDALISMO 
EMBUTIDO, CROMADA DE 
BANCADA, PADRAO 
SEMELHANTE A REF. 1180-BIO 
FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE 

32,00 176,58 5.650,56 4.417.642,56 92,6966% 
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FLEXIVEL EM METAL CROMADO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

122º 16.08 CUBA DE SOBREPOR REDONDA 
EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE À REFERÊNCIA 
10159 DA CELITE,  INCLUSIVE 
SIFÃO EM LATÃO CROMADO, 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
FABRIMAR,  E VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

24,00 225,39 5.409,36 4.423.051,92 92,8101% 

 
123º 22.4 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 

PARA ALARME DE INCÊNDIO 

COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE 
SEÇÃO, COM PROTEÇÃO EM 
FILME DE POLIÉSTER EM 
ALUMÍNIO, COBERTURA 
EXTERNA VERMELHA, MARCA 
ILUMAC, OU SIMILAR. 

1.200,00 4,49 5.388,00 4.428.439,92 92,9231% 

 
124º 12.06 PORTA INTERNA DE MADEIRA 

COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE 
EM MADEIRA DE LEI, 
0,96X2,40M, REVEST. EM 
LAMINADO TEXTURIZADO NA 
COR BRANCO NEVE NAS DUAS 
FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, 
BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, 
INCLUSIVE FECHADURA 
COMPLETA. 

6,00 895,23 5.371,38 4.433.811,30 93,0358% 

 

125º 15.04 TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

283,84 18,50 5.251,04 4.439.062,34 93,1460% 
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126º 15.22 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_12/2014_P INCLUINDO 
DRENOS DE AR CONDICIONADO 

360,40 14,49 5.222,20 4.444.284,54 93,2556% 

 
127º 22.3 BOMBA RECALQUE D'AGUA 

TRIFASICA 10,0 HP. 
1,00 5.183,72 5.183,72 4.449.468,26 93,3644% 

 
128º 22.53 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 1.1/4" (32MM) 
E=3,25MM - 3,14KG/M. 

187,00 26,12 4.884,44 4.454.352,70 93,4669% 

 
129º 22.46 TE DE ACO GALVANIZADO 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
122,00 39,47 4.815,34 4.459.168,04 93,5679% 

 
130º 15.15 CAIXA DE INSPEÇÃO 

90X90X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO. 

14,00 342,26 4.791,64 4.463.959,68 93,6685% 

 
131º 15.01 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 

x 185 x 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INCLUSIVE GRELHA 
COM FECHAMENTO E 
ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

64,00 74,46 4.765,44 4.468.725,12 93,7684% 

 
132º 12.05 PORTA INTERNA DE MADEIRA 

COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE 
EM MADEIRA DE LEI, 
0,86X2,30M, REVEST. EM 
LAMINADO TEXTURIZADO NA 
COR BRANCO NEVE NAS DUAS 
FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 

6,00 790,36 4.742,16 4.473.467,28 93,8680% 
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ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, 
BANDEIRA EM VIDRO LISO 
INCOLOR FIXO DE 6MM, 
INCLUSIVE FECHADURA 
COMPLETA. 

133º 07.01 REGULARIZACAO DE PISO/BASE 
EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA. 

295,35 15,77 4.657,67 4.478.124,95 93,9657% 

 
134º 01.04 LICENÇA DA OBRA, TAXAS, 

EMOLUMENTOS. 
1,00 4.615,07 4.615,07 4.482.740,02 94,0625% 

 
135º 11.08 PLACA EM CONCRETO  ARMADO 

PRÉ-MOLDADO, 
ANTIDERRAPANTE, 40 x 40 x 5 
CM, ASSENTADOS 
DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

121,97 37,68 4.595,83 4.487.335,85 94,1590% 

 
136º 16.03 BARRAS DE APOIO EM TUBO 

LATÃO CROMADO DE 11/4", 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA CONFORTO DA DECA, 
CÓD.2310C, 40 CM CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

16,00 281,45 4.503,20 4.491.839,05 94,2535% 

 
137º 08.06 CHAPISCO APLICADO TANTO 

EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM 
ALVENARIA DE PAREDES 
INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
EM BETONEIRA. 

1.849,86 2,43 4.495,16 4.496.334,21 94,3478% 
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138º 11.02 APLICAÇÃO DE DEGRAU EM 
PISO INDUSTRIAL ALTA 
RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 
POLIMENTO MECANIZADO. 

71,03 61,74 4.385,39 4.500.719,60 94,4398% 

 
139º 16.02 BACIA SANITÁRIA 

CONVENCIONAL (SEM CAIXA 
ACOPLADA), PADRÃO 
SEMELHANTE À LINHA ACESSO 
CONFORT (SEM ABERTURA 
FRONTAL) , REF. 31310 DA 
CELITE, COM ASSENTO 
UNIVERSAL EM PLÁSTICO 
BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE 
AO DE REF. 58981 DA CELITE, 
CONFORME PROJETO E 
ESPCIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

12,00 362,88 4.354,56 4.505.074,16 94,5312% 

 

140º 13.09 GRADE DE FERRO FORMADA 
POR BARRAS DE FERROS 
CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" 
x 3/16" E BARRA HORIZONTAIS 
DE (1 1/4" x 3/16") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. (EF01). 

2,00 2.050,00 4.100,00 4.509.174,16 94,6172% 

 
141º 16.10 DUCHA HIGIÊNICA COM 

REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, 
MANGUEIRA CROMADA, 
PADRÃO SEMEL.A LINHA 
AQUARIUS REF. 2195-A, 
FABRIMAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

22,00 185,05 4.071,10 4.513.245,26 94,7026% 

 
142º 15.72 SUPORTES METÁLICOS PARA 

TUBULAÇÃO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. 

73,00 55,70 4.066,10 4.517.311,36 94,7879% 
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143º 23.08 CAIXA COLETORA, TIPO GRADE, 
0,25 X 0,85 X 1,00M, COM 
FUNDO E PAREDES EM 
ALVENARIA  (REF.DR-01/OBRAS 
RE). 

6,00 670,14 4.020,84 4.521.332,20 94,8723% 

 
144º 22.69 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SENSOR DE FUMAÇA 
ENDEREÇÁVEL, INCLUSIVE 
BASE. 

36,00 109,29 3.934,44 4.525.266,64 94,9549% 

 
145º 18.08 PINTURA EM RESINA ACRÍLICA 

ESTIRENADA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO PINTA PISO 
DA CORAL PARA FAIXAS DE 

DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO, COM DE 10 
CM DE LARGURA, APLICADA 
COM PINCEL, INCLUSIVE 
PREPARO DA SUPERFÍCIE. 

150,00 26,20 3.930,00 4.529.196,64 95,0373% 

 
146º 23.07 CONSTRUÇÃO DE POÇO DE 

VISITA, TIPO COM GAVETA, EM 
ALVEN. DE 1 VEZ DE TIJOLOS 
MACIÇOS PRENSADOS, NAS 
DIM. 1,00X1,00M PROF. 1,50M, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COMPAC. E 
REMOÇÃO DE MATERIAL 
EXCEDENTE. (COM 
SOBRETAMPA DE CONCRETO). 

3,00 1.301,01 3.903,03 4.533.099,67 95,1192% 

c 
147º 03.08 ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO 

DESCONTINUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M. 

154,60 25,07 3.875,82 4.536.975,49 95,2006% 

 
148º 04.03 CONCRETO MAGRO PARA 

LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, COM 
LANÇAMENTO. 

12,89 297,61 3.836,19 4.540.811,68 95,2811% 
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149º 20.10 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
PALMEIRA -VÉITIA COM 1.50M 
DE ALTURA, INCLUSIVE 
PREPARO DA COVA 
45X45X60CM, TRANSPORTE DE 
BARRO DE JARDIM E ESTRUME. 

14,00 269,87 3.778,18 4.544.589,86 95,3603% 

 
150º 13.16 DIVISÓRIA EM TELA METÁLICA 

GALVANIZADA (10 x 10MM) E 
TUBO QUADRADO 2" x 2" EM 
FERRO GALVANIZADO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO 
(SUBESTAÇÃO). 

12,29 299,97 3.686,63 4.548.276,49 95,4377% 

 
151º 12.01 PORTA DE COMPENSADO 

INTERNA COMPLETA, TIPO N2 
(PORTA CEGA + BANDEIRA EM 

VIDRO),  COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO PARA 
ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS 
DE PAINEL MIOLO TIPO 
COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA 
EM CHAPA DE FIBRA DE 
MADEIRA PRENSADA COM 
MONTANTES EM ALUMÍNIO, 
E=35 MM. 

10,00 348,27 3.482,70 4.551.759,19 95,5108% 

 

152º 23.06 CONSTRUÇÃO DE POÇO DE 
VISITA EM ALVEN. DE 1 VEZ DE 
TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS, 
NAS DIM. 1,00X1,00M PROF. 
1,50M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COMPAC. E 
REMOÇÃO DE MATERIAL 
EXCEDENTE. (SEM TAMPÃO). 

3,00 1.153,19 3.459,57 4.555.218,76 95,5834% 

 
153º 22.21 FITA AÇO PERFURADA 12 MM 

PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE 
INCÊNDIO. 

287,00 12,00 3.444,00 4.558.662,76 95,6556% 

 
154º 15.21 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

280,00 12,19 3.413,20 4.562.075,96 95,7273% 
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155º 22.22 HIDRANTE SUBTERRANEO 
FERRO FUNDIDO C/ CURVA 
LONGA E CAIXA DN=75MM 

1,00 3.384,49 3.384,49 4.565.460,45 95,7983% 

 
156º 02.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO. 
12,00 279,55 3.354,60 4.568.815,05 95,8687% 

 
157º 25.01 HABITE-SE DA OBRA 1,00 3.346,28 3.346,28 4.572.161,33 95,9389% 

 
158º 15.36 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 

COM FLANGES E ANEL PARA 
CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

18,00 185,23 3.334,14 4.575.495,47 96,0088% 

 
159º 18.06 PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA 

EFEITO RISCADO, DESEMP. 
MOV. VERTICAIS, PINTADA EM 
TINTA ACRÍLICA, COM DUAS 
DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO 
SEMELHANTE À DECORA CORES 
DA CORAL, NA COR CINZA 
ESCURO, SELADOR ACRÍLICO 
(01 DEMÃO), EM PAREDES E 
LAJES,  CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

111,23 29,15 3.242,35 4.578.737,82 96,0769% 

 

160º 20.07 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
HERBÁCEA ALPINIA, INCLUSIVE 
PREPARO DO CANTEIRO, 

TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME, 
CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

226,00 13,43 3.035,18 4.581.773,00 96,1406% 
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161º 16.23 VÁLVULA DESCARGA COM 
ACABAMENTO 
ANTIVANDALISMO, PADRÃO 
SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX 
REF.3650-AV CROMADO DA 
FABRIMAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

8,00 378,49 3.027,92 4.584.800,92 96,2041% 

 
162º 21.04 ARMÁRIO COM QUATRO 

PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
COPA  - Ed. 1 - Armário 
medindo 2350 x 580 x 630 mm 
(LxPxH) c/ gavetas, 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

2,00 1.508,43 3.016,86 4.587.817,78 96,2674% 

 
163º 22.29 LUVA REDUÇÃO AÇO 

GALVANIZADO 3/4" X 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

209,00 13,31 2.781,79 4.590.599,57 96,3258% 

 
164º 22.8 CHAVE GUARDA MOTOR 

TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE 
MAGNETICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 687,87 2.751,48 4.593.351,05 96,3835% 

 
165º 20.01 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM 
DRENNÁGE OU SEMELHANTE, 
UTILIZADA PARA DRENAGEM DE 
JARDINS/JARDINEIRA, 
CONFORME PROJETO E 
ESPCIFICAÇÃO. 

322,13 8,47 2.728,44 4.596.079,49 96,4408% 

 
166º 18.01 PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS 

COM UMA DEMAO ZARCÃO 

PARA ESQUADRIA FERRO, 
CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

82,60 32,38 2.674,59 4.598.754,08 96,4969% 
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167º 22.41 SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2 
1/2" HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, 
PARAFUSO, PORCAS). 

70,00 35,00 2.450,00 4.601.204,08 96,5483% 

 
168º 12.07 PORTA DE MADEIRA INTERNA 

COMPENSADA LISA PADRÃO 
SEMEL. AO EDAI, COM GRADE 
EM MADEIRA DE LEI, 
0,86X2,40M, REVEST. EM 
LAMINADO TEXTURIZADO NA 
COR BRANCO NEVE NAS DUAS 
FACES, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, VIDRO 
LISO INCOLOR 6MM FIXO,  
INCLUSIVE FECHADURA 
COMPLETA. 

3,00 807,61 2.422,83 4.603.626,91 96,5991% 

 

169º 22.51 TE DE ACO GALVANIZADO 6" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5,00 480,22 2.401,10 4.606.028,01 96,6495% 

 
170º 21.03 ARMÁRIO COM CINCO PORTAS 

ACIMA DA BANCADA – COPA  - 
Ed. 1  - Armário medindo 2350 
x 350 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

2,00 1.198,38 2.396,76 4.608.424,77 96,6998% 

 
171º 13.19 MASTROS EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DN=4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO.  

15,50 153,63 2.381,27 4.610.806,04 96,7498% 

 
172º 19.09 BASE DE SOLO ARENOSO FINO, 

COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, ESPESS. 20CM. 

267,00 8,77 2.341,59 4.613.147,63 96,7989% 
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173º 20.15 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
FORRAÇÃO COM JIBÓIA, 
INCLUSIVE PREPARO DO 
CANTEIRO, TRANSPORTE DE 
BARRO DE JARDIM E ESTRUME. 

145,00 16,04 2.325,80 4.615.473,43 96,8477% 

 
174º 13.10 GRADE DE FERRO FORMADA 

POR BARRAS DE FERROS 
CHATOS VERTICAIS DE (1 1/4" 
x 3/16" E BARRA HORIZONTAIS 
DE (1 1/4" x 3/16") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. (EF02). 

2,00 1.148,00 2.296,00 4.617.769,43 96,8959% 

 
175º 15.23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

230,00 9,92 2.281,60 4.620.051,03 96,9438% 

 
176º 16.11 LAVATÓRIO DE CANTO DE 

LOUCA BRANCA, PADRÃO 
SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. 
L101 DA DECA, FERRAGENS, 
INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO 
CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA 
FABRIMAR E VALVULA DE 
ESCOAMENTO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

10,00 226,12 2.261,20 4.622.312,23 96,9912% 

 

177º 23.02 EXECUÇÃO DE DRENO COM 
TUBOS PVC CORRUGADO 
PERFURADO - DN 100MM. 

89,00 25,39 2.259,71 4.624.571,94 97,0386% 

 
178º 22.42 SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 2" 

HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, 
PARAFUSO, PORCAS). 

75,00 30,00 2.250,00 4.626.821,94 97,0858% 
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179º 01.02 LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOÇÃO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA. 
 

4.089,97 0,55 2.249,48 4.629.071,42 97,1330% 

 
180º 11.11 CIMENTADO LISO QUEIMADO 

E=2CM C/JUNTA BATIDA 
CIM/AREIA 1:3, QUADROS DE 
1MX1M. 

46,19 48,54 2.242,06 4.631.313,48 97,1801% 

 
181º 06.10 CHAPIM EM PLACAS DE 

CONCRETO ARMADO APARENTE, 
COM TRANSPASSE DE 1CM 
PARA CADA LADO. 

96,60 23,17 2.238,22 4.633.551,70 97,2270% 

 
182º 22.28 LUVA REDUÇÃO AÇO 

GALVANIZADO 2.1/2" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

54,00 41,38 2.234,52 4.635.786,22 97,2739% 

 
183º 19.02 CONCRETO MAGRO PARA 

LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, COM 
LANÇAMENTO. 

7,40 297,61 2.202,31 4.637.988,53 97,3201% 

 
184º 22.60 UNIÃO 6" AÇO GALAVANIZADO 

- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 525,00 2.100,00 4.640.088,53 97,3642% 

 
185º 22.15 COTOVELO DE AÇO 

GALVANIZADO 6" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5,00 419,79 2.098,95 4.642.187,48 97,4083% 
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186º 21.02 ARMÁRIO COM QUATRO 
PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
DML - Ed. 1 - Armário medindo 
1660 x 580 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

2,00 1.043,82 2.087,64 4.644.275,12 97,4521% 

 
187º 22.19 EXTINTOR DE INCENDIO C/ 

CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA AP 10L 

13,00 155,40 2.020,20 4.646.295,32 97,4944% 

 
188º 22.32 NIPEL AÇO GALVANIZADO 6". 8,00 252,00 2.016,00 4.648.311,32 97,5368% 

 
189º 03.07 ESCAVACAO, CARGA E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR 
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 
CACAMBA 6M3, DMT 50 A 
200M. 

404,13 4,90 1.980,24 4.650.291,56 97,5783% 

 
190º 14.09 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

DE 8 mm (BOX BLINDEX) - 1,20 
x 1,80 m. 

4,00 480,00 1.920,00 4.652.211,56 97,6186% 

 
191º 22.14 COTOVELO DE AÇO 

GALVANIZADO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

65,00 29,44 1.913,60 4.654.125,16 97,6587% 

 
192º 21.09 ARMÁRIO COM 10 PORTAS  – 

VESTIÁRIO MASCULINO - SEMI-
ENTERRADO - medindo 1920 x 
450 x 900 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura. 

1,00 1.866,55 1.866,55 4.655.991,71 97,6979% 
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193º 21.10 ARMÁRIO COM 10 PORTAS  – 
VESTIÁRIO FEMININO - SEMI-
ENTERRADO - medindo 1920 x 
450 x 900 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura. 

1,00 1.866,55 1.866,55 4.657.858,26 97,7371% 

 
194º 15.05 TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

67,13 27,46 1.843,39 4.659.701,65 97,7758% 

 
195º 22.12 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE 

ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

88,00 20,78 1.828,64 4.661.530,29 97,8141% 

 
196º 21.01 ARMÁRIO COM QUATRO 

PORTAS ACIMA DA BANCADA – 
DML - Ed. 1 -  Armário medindo 
1660 x 350 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

2,00 905,49 1.810,98 4.663.341,27 97,8521% 

 
197º 21.08 ARMÁRIO COM SEIS PORTAS 

ABAIXO DA BANCADA – 
DEPÓSITO  - SEMI-ENTERRADO 
- Armário medindo 3150 x 580 
x 630 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

1,00 1.796,35 1.796,35 4.665.137,62 97,8898% 

 
198º 22.11 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE 

ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

94,00 19,02 1.787,88 4.666.925,50 97,9273% 

 
199º 15.63 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014_P 

142,00 12,40 1.760,80 4.668.686,30 97,9643% 
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200º 13.02 PORTA DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO NATURAL, DE 
GIRO E FIXA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA LINHA 
INOVA DA ALCOA, VIDRO DE 
6MM, INCLUSIVE FECHADURA,  
ACESSÓRIOS,  CONFORME 
PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO   
(EA03). 

3,48 505,75 1.760,01 4.670.446,31 98,0012% 

 
201º 19.03 REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. 

1.334,99 1,30 1.735,49 4.672.181,80 98,0376% 

 
202º 22.24 LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" 

- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

8,00 210,73 1.685,84 4.673.867,64 98,0730% 

 
203º 22.64 VÁLVULA HORIZONTAL DE 

RETENÇÃO 6" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

2,00 831,99 1.663,98 4.675.531,62 98,1079% 

 
204º 15.39 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA 

FRIA DN 60MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

87,20 18,78 1.637,62 4.677.169,24 98,1423% 

 
205º 13.18 ESCADA TIPO MARINHEIRO 

COM GUARDA CORPO, EM TUBO 
DE FERRO PATENTE, DE 1", 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO 

3,70 442,22 1.636,21 4.678.805,45 98,1766% 

 
206º 22.02 BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 3CV. 
1,00 1.627,62 1.627,62 4.680.433,07 98,2108% 
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207º 15.02 CAIXA DE GORDURA EM PVC, 
DIÂMETRO MÍNIMO 300MM, 
DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, 
CAPACIDADE APROXIMADA 18 
LITROS, COM TAMPA. 

4,00 406,52 1.626,08 4.682.059,15 98,2449% 

 
208º 19.01 SEPARADOR EM TIJOLO 

DEITADO, CHAPISCADO COM 
CIMENTO MAGRO. 

25,74 63,13 1.624,97 4.683.684,12 98,2790% 

 
209º 22.67 ACIONADOR MANUAL FECHADO 

PARA USO INTERNO DE 
ALARME, NORMALMENTE 
ABERTO, CONTATO FECHA 

SWITCH, MATERIAL EM 
COMPOSTO ESPECIAL DE 
PLÁSTICO NA COR VERMELHA 
NA DIMENSAO DE 87X87X51 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

11,00 147,49 1.622,39 4.685.306,51 98,3130% 

 
210º 19.07 COLCHÃO DE BRITA Nº 1 

(CAMADA DE DE 3 A 5 CM, O 
SUFICIENTE PARA RECOBRIR O 
SOLO, CONFORME O PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

11,56 139,06 1.607,53 4.686.914,04 98,3468% 

 
211º 22.38 SIRENE ELETRÔNICA PARA 

ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

11,00 140,68 1.547,48 4.688.461,52 98,3792% 

 
212º 15.32 REGISTRO GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

21,00 72,25 1.517,25 4.689.978,77 98,4111% 

 
213º 18.03 PINTURA ESMALTE ACETINADO 

EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, 
INCLUSIVE EMASSAMENTO, 
MASSA BASE A ÓLEO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS, 
CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

50,59 29,38 1.486,33 4.691.465,10 98,4423% 
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214º 20.06 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
HERBÁCEA RUSSÉLIA-BRANCA, 
INCLUSIVE PREPARO DO 
CANTEIRO, TRANSPORTE DE 
BARRO DE JARDIM E ESTRUME, 
CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

158,00 9,05 1.429,90 4.692.895,00 98,4723% 

 
215º 15.34 REGISTRO GAVETA 2.1/2" 

BRUTO LATÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

6,00 230,95 1.385,70 4.694.280,70 98,5013% 

 
216º 15.17 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 

TIJOLO CERAMICO MACIÇO 
DIAMETRO 1,40M E ALTURA 

5,00M, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 
1,60M E ESPESSURA 10CM. 

1,00 1.369,98 1.369,98 4.695.650,68 98,5301% 

 
217º 15.74 CAIXA DE INSPEÇÃO 

90X90X80CM EM ALVENARIA - 
EXECUÇÃO. 

4,00 342,26 1.369,04 4.697.019,72 98,5588% 

 
218º 21.07 ARMÁRIO COM SEIS PORTAS 

ACIMA DA BANCADA – 
DEPÓSITO  - SEMI-ENTERRADO 
- Armário medindo 3150 x 350 
x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

1,00 1.344,26 1.344,26 4.698.363,98 98,5870% 

 
219º 22.56 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 

DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 4" (100MM) E = 
4,50MM - 12,10KG/M. 

8,00 167,64 1.341,12 4.699.705,10 98,6152% 

 
220º 18.02 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS 

C/2 DEMÃO ZARCÃO E 
PINTADAS A PISTOLA COM 
TINTA GRAFITE ESCURO 
ESCURO SEMELHANTE A DA 
CORAL, EM DUAS OU MAIS 
DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), 

68,40 19,42 1.328,33 4.701.033,43 98,6430% 
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CONFORME PROJETOS E 
ESPECIFICAÇÃO. 

221º 21.06 ARMÁRIO COM QUATRO 
PORTAS ABAIXO DA BANCADA – 
COPA/CIRCULAÇÃO  - SEMI-
ENTERRADO - Armário medindo 
2140 x 580 x 630 mm (LxPxH) 
C/ GAVETAS, confeccionado em 
chapa de MDF com 18mm de 
espessura, CONF. Projeto e 
Especificações. 

1,00 1.290,94 1.290,94 4.702.324,37 98,6701% 

 
222º 14.08 SUPORTE PARA ESPELHO COM 

ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E 
DETALHE EM VIDRO JATEADO - 
WC JUÍZES - CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. 

4,00 321,21 1.284,84 4.703.609,21 98,6971% 

 
223º 22.48 TE DE ACO GALVANIZADO 

1.1/4" 90G - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

38,00 33,75 1.282,50 4.704.891,71 98,7240% 

 
224º 16.05 CABIDE DE PAREDE EM LATÃO 

CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 5080-
UM DA FABRIMAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

22,00 57,64 1.268,08 4.706.159,79 98,7506% 

 
225º 16.17 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 

ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A 
REF. 94400 DA TRAMONTINA, 
INCLUSIVE SIFÃO CROMADO 
EM METAL CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, 
E ACESSÓRIOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

3,00 421,27 1.263,81 4.707.423,60 98,7771% 
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226º 22.55 TUBO ACO GALV C/ COSTURA 
DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 3" (80MM) E = 
4,05MM - 8,47KG/M. 

18,00 69,34 1.248,12 4.708.671,72 98,8033% 

 
227º 22.23 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

AUTONOMIA 3H GARANTIA 3 
HORAS COM PICTOGRAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

26,00 47,53 1.235,78 4.709.907,50 98,8292% 

 
228º 21.05 ARMÁRIO COM CINCO PORTAS 

ACIMA DA BANCADA – 
COPA/CIRCULAÇÃO  - SEMI-
ENTERRADO - Armário medindo 

2140 x 350 x 500 mm (LxPxH), 
confeccionado em chapa de MDF 
com 18mm de espessura, 
CONF. Projeto e Especificações. 

1,00 1.215,47 1.215,47 4.711.122,97 98,8547% 

 
229º 19.05 CHAPIM DE MARMORE BRANCO 

POLIDO, 19CM DE LARG. , ESP. 
2CM, ASSENTADO C/ 
ARGAMASSA 

16,20 74,36 1.204,63 4.712.327,60 98,8800% 

 
230º 22.70 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE CENTRAL DE ALARME DE 
INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL   COM 
ÚNICO LAÇO, ATENDENDO ATÉ 
80 ENDEREÇOS E ACEITANDO 
QUALQUER DISPOSITIVO 
ENDEREÇÁVEL, MODELO KX-80 
DA ILUMAC, OU SIMILAR, 
INCLUSIVE 02 (DUAS) 
BATERIAS ESTACIONÁRIAS. 

1,00 1.171,75 1.171,75 4.713.499,35 98,9046% 

 
231º 22.45 SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 6" 

HORIZONTAL INCL 

ACESSÓRIOS (BUCHA, 
PARAFUSO, PORCAS). 

21,00 55,70 1.169,70 4.714.669,05 98,9292% 
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232º 22.26 LUVA REDUCAO ACO 
GALVANIZADO 1.1/2" X 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

56,00 20,87 1.168,72 4.715.837,77 98,9537% 

 
233º 22.37 REGISTRO GAVETA 2.1/2" 

BRUTO LATAO REF 1502-B, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5,00 230,95 1.154,75 4.716.992,52 98,9779% 

 
234º 22.5 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 

250V, 60A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 282,01 1.128,04 4.718.120,56 99,0016% 

 
235º 15.64 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014. 

16,00 70,13 1.122,08 4.719.242,64 99,0251% 

 
236º 20.03 BANCO EM CONCRETO ARMADO 

APARENTE, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

7,00 160,00 1.120,00 4.720.362,64 99,0486% 

 
237º 13.14 GRADE DE FERRO, TIPO GIRO - 

02 FOLHAS EM TELA METÁLICA 
GALVANIZADA (10 x 10MM) E 
TUBO QUADRADO 2" x 2" EM 
FERRO GALVANIZADO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO (EF04). 

1,00 1.102,50 1.102,50 4.721.465,14 99,0718% 

 
238º 22.65 VALVULA RETENCAO 

HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 
2 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA 
DE UNIAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 272,34 1.089,36 4.722.554,50 99,0946% 
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239º 22.68 PAINEL REPETIDOR DIGITAL 
ENDEREÇÁVEL, MODELO PRD-F, 
DA ILUMAC OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1,00 1.078,13 1.078,13 4.723.632,63 99,1172% 

 
240º 22.47 TE DE ACO GALVANIZADO 

1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

20,00 53,76 1.075,20 4.724.707,83 99,1398% 

 
241º 16.18 TOALHEIRO INTERFOLHAS EM 

ABS NA COR BRANCA, PADRÃO 
SEMEL. REF. AH00100, LINHA 
BRASIL DA JOFEL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

33,00 32,49 1.072,17 4.725.780,00 99,1623% 

 
242º 02.06 ENTRADA DE ENERGIA 

ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 
50A COM POSTE DE CONCRETO, 
INCLUSIVE CABEAMENTO, 
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO. 

1,00 1.046,31 1.046,31 4.726.826,31 99,1843% 

 
243º 16.15 PORTA PAPEL HIGIENICO EM 

ROLOS DE 500M EM ABS NA 
COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. 
AE00500 DA LINHA BRASIL DA 
JOFEL   -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, CONF. 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

26,00 39,01 1.014,26 4.727.840,57 99,2055% 

 
244º 22.7 CHAVE DE FLUXO BARRILETE 

DE INCÊNDIO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

2,00 499,00 998,00 4.728.838,57 99,2265% 

 
245º 22.34 PRESSÓSTATO BARRILETE DE 

INCÊNDIO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2,00 490,00 980,00 4.729.818,57 99,2470% 
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246º 15.38 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

79,00 12,27 969,33 4.730.787,90 99,2674% 

 
247º 16.13 MICTÓRIO CONVENCIONAL EM 

LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DE REF. 
08280 DA CELITE, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

4,00 242,25 969,00 4.731.756,90 99,2877% 

 
248º 22.17 COTOVELO DE AÇO 

GALVANIZADO 90G 2.1/2", 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

17,00 56,92 967,64 4.732.724,54 99,3080% 

 
249º 16.12 LAVATÓRIO SUSPENSO EM 

LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE `AS REF. 91038, 
DA LINHA AZÁLEA DA CELITE, 
INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO 
CROMADO, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA FABRIMAR,  
E VÁLVULA DE ESCOAMENTO,  
CONFORME ESPECIFICAÇÃO. E 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

4,00 238,92 955,68 4.733.680,22 99,3281% 

 

250º 15.56 VÁLVULA DE RETENÇÃO 
VERTICAL Ø 80MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4,00 228,86 915,44 4.734.595,66 99,3473% 

 
251º 15.07 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 

SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

30,00 30,07 902,10 4.735.497,76 99,3662% 
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252º 16.16 SABONETEIRA PARA SABONETE 
LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA 
COR BRANCA, CAP. 800ML, 
LINHA BRASIL REF. AC 00800 0 
DA JOFEL OU SEMELHANTE, 
CONFORME ESPCIFICAÇÃO E 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

32,00 27,59 882,88 4.736.380,64 99,3847% 

 
253º 15.08 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

27,00 32,59 879,93 4.737.260,57 99,4032% 

 
254º 16.22 VÁLVULA DE DESCARGA PARA 

MICTÓRIO COMPLETA 
ANTIVANDALISMO, PADRÃO 
SEMELHANTE À DE REF. 1181-
AV-BIO, LINHA BIOPRESS DA 
FABRIMAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

4,00 217,79 871,16 4.738.131,73 99,4215% 

 
255º 15.40 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

86,00 9,92 853,12 4.738.984,85 99,4394% 

 
256º 15.67 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. 

6,00 138,01 828,06 4.739.812,91 99,4568% 

 
257º 02.02 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO 

PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 
100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO ATÉ 1,00M 
COMPOSTO POR 10,50M DE 
TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 
100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC 
PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 

1,00 799,72 799,72 4.740.612,63 99,4735% 
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X 100MM E CURVA PVC 90 
GRAUS PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO DN 100MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

258º 15.55 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 
65MM (2.1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4,00 199,49 797,96 4.741.410,59 99,4903% 

 
259º 15.66 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014. 

8,00 99,45 795,60 4.742.206,19 99,5070% 

 
260º 07.06 IMPERMEABILIZAÇÃO COM 

ARMAGASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
ESPESSURA 2,0CM COM 
IMPERMEABILIZANTE. 

24,51 32,27 790,94 4.742.997,13 99,5236% 

 
261º 15.20 LIGAÇÃO DE RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, 
INCLUS. TUBULAÇÕES, 
CONEXÕES E ABERTURAS E 
FECHAM. DE VALAS. 

1,00 784,48 784,48 4.743.781,61 99,5400% 

 
262º 20.14 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 

ARBUSTO MINI-CLUSIA,  
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

66,00 11,05 729,30 4.744.510,91 99,5553% 

 
263º 16.24 VÁVULA DE DESCARGA PADRÃO 

SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, 
REF. 3650 CROMADA DA 
FABRIMAR,  CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E PROJETO 
(FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). 

4,00 179,15 716,60 4.745.227,51 99,5704% 
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264º 22.50 TE DE ACO GALVANIZADO 
2.1/2" - INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

9,00 78,02 702,18 4.745.929,69 99,5851% 

 
265º 20.11 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 

ARBUSTO LÉIA-VERDE, 
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

17,00 41,05 697,85 4.746.627,54 99,5997% 

 
266º 22.16 COTOVELO DE AÇO 

GALVANIZADO 90 GRAUS 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

38,00 18,19 691,22 4.747.318,76 99,6142% 

 
267º 11.13 PLACAS EM CONCRETO 

ARMADO APARENTE COM 5CM 
DE ESPESSURA (PISO EM 
CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA 
PREPARO MECANICO, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA). 

12,75 50,29 641,20 4.747.959,96 99,6277% 

 
268º 16.09 CUBA RETANGULAR EM AÇO 

INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO 
SEMELHANTE À REF. 94081506 
(340 X 400MM), DA 
TRAMONTINA, COM SIFAO EM 
METAL CROMADO PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 
TIPO AMERICANA PARA PIA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO E 
PROJETO, (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO).  

2,00 315,40 630,80 4.748.590,76 99,6409% 

 

269º 13.15 GRADE DE FERRO, FIXA, EM 
TELA METÁLICA GALVANIZADA 

(10 x 10MM) E TUBO 
QUADRADO 2" x 2" EM FERRO 
GALVANIZADO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO 
(EF03). 

3,00 210,00 630,00 4.749.220,76 99,6542% 
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270º 20.12 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 
ARBUSTO LÉIA-RUBRA, 
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

15,00 41,05 615,75 4.749.836,51 99,6671% 

 
271º 16.19 TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL 

BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA 
AQUARIUS REF. 1167-A 
FABRIMAR, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

3,00 195,01 585,03 4.750.421,54 99,6794% 

 
272º 15.41 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P. 

87,00 6,47 562,89 4.750.984,43 99,6912% 

 
273º 15.31 REGISTRO DE PRESSÃO, 

LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

8,00 68,62 548,96 4.751.533,39 99,7027% 

 
274º 15.58 VÁLVULA DE RETENÇÃO 

HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
TUBULAÇÃO HORIZONTAL 
ENTRE O RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA POTÁVEL E O DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. 

2,00 272,34 544,68 4.752.078,07 99,7141% 

 
275º 22.63 VÁLVULA DE FLUXO 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
1,00 510,26 510,26 4.752.588,33 99,7248% 

 
276º 20.13 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 

ARBUSTO IXORA-REI, 
INCLUSIVE PREPARO DA COVA, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME. 

38,00 12,05 457,90 4.753.046,23 99,7344% 
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277º 22.27 LUVA REDUCAO ACO 
GALVANIZADO 1.1/4" X 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

24,00 18,46 443,04 4.753.489,27 99,7437% 

 
278º 15.03 TUBO PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P 

33,98 12,64 429,51 4.753.918,78 99,7527% 

 
279º 15.59 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 

SUPERIOR 10A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

6,00 70,98 425,88 4.754.344,66 99,7617% 

 
280º 15.68 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014. 

9,00 47,32 425,88 4.754.770,54 99,7706% 

 
281º 15.43 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

16,00 26,31 420,96 4.755.191,50 99,7794% 

 
282º 22.71 FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO 

DE MÓDULO DE ENTRADA 
ENDEREÇÁVEL, MODELO ME1-E 
DA ILUMAC, OU SIMILAR. 

3,00 140,25 420,75 4.755.612,25 99,7883% 

 
283º 14.06 ESQUADRIA EM VIDRO 

TEMPERADO, ESPESSURA 10 
MM, TIPO GIRO (PIVÔ 
CENTRAL), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS,  COMPLETA, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EV22). 

1,82 221,43 403,00 4.756.015,25 99,7967% 
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284º 15.70 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2", 
ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 98,95 395,80 4.756.411,05 99,8050% 

 
285º 22.49 TE DE ACO GALVANIZADO 

2.1/2" - INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 98,73 394,92 4.756.805,97 99,8133% 

 
286º 22.6 CHAVE DE FLUXO 2.1/2" AÇO 

GALVANIZADO. 
1,00 380,00 380,00 4.757.185,97 99,8213% 

 
287º 20.08 FORNECIMENTO E PLANTIO DE 

HERBÁCEA MOREIA, INCLUSIVE 
PREPARO DO CANTEIRO, 
TRANSPORTE DE BARRO DE 
JARDIM E ESTRUME, 
CONFORME PROJETO  E 
ESPECIFICAÇÃO. 

16,00 23,29 372,64 4.757.558,61 99,8291% 

 
288º 15.28 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

45,00 8,20 369,00 4.757.927,61 99,8369% 

 
289º 15.09 TÊ, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.AF_12/2014. 

16,00 22,60 361,60 4.758.289,21 99,8444% 

 
290º 15.42 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

65,00 5,24 340,60 4.758.629,81 99,8516% 
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291º 22.61 UNIAO FERRO GALV ROSCA 2 
1/2", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

4,00 83,39 333,56 4.758.963,37 99,8586% 

 
292º 15.35 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO 

LATÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

5,00 65,22 326,10 4.759.289,47 99,8654% 

 
293º 16.14 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM 

LOUÇA BRANCA, PADRÃO 
SEMELHANTE AO DA DECA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

4,00 80,57 322,28 4.759.611,75 99,8722% 

 
294º 22.43 SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 3" 

HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, 
PARAFUSO, PORCAS). 

9,00 35,00 315,00 4.759.926,75 99,8788% 

 
295º 15.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

39,00 7,75 302,25 4.760.229,00 99,8851% 

 
296º 15.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

72,00 4,02 289,44 4.760.518,44 99,8912% 

 
297º 15.33 REGISTRO GAVETA 1.1/2" 

BRUTO LATÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

3,00 95,54 286,62 4.760.805,06 99,8972% 
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298º 22.33 NIPLE FERRO GALV. ROSCA 2 
1/2", FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

8,00 35,24 281,92 4.761.086,98 99,9032% 

 
299º 16.06 CHUVEIRO ELÉTRICO 03 

TEMPERATURAS COM POTÊNCIA 
DE 4500 W, PADRÃO 
SEMELHANTE AO MAXI DUCHA 
LORENZETTI, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPECIFICAÇÃO. 

4,00 69,76 279,04 4.761.366,02 99,9090% 

 
300º 22.66 VALVULA RETENCAO VERTICAL 

BRONZE (PN-16) 2 1/2" 200PSI 
- EXTREMIDADES C/ ROSCA". 

1,00 272,34 272,34 4.761.638,36 99,9147% 

 
301º 15.57 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

4,00 62,39 249,56 4.761.887,92 99,9200% 

 
302º 15.65 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014. 

13,00 18,07 234,91 4.762.122,83 99,9249% 

 
303º 22.10 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE 

ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

12,00 19,02 228,24 4.762.351,07 99,9297% 

 
304º 22.62 VÁLVULA DE ALÍVIO 1". 1,00 199,00 199,00 4.762.550,07 99,9339% 
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305º 15.29 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

29,00 6,85 198,65 4.762.748,72 99,9380% 

 
306º 15.60 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2", 

ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

2,00 98,95 197,90 4.762.946,62 99,9422% 

 
307º 15.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_12/2014_P 

38,00 4,92 186,96 4.763.133,58 99,9461% 

 
308º 15.71 FITA METÁLICA PERFURADA, L= 

18 mm, ROLO DE 30 M. 
83,00 2,15 178,45 4.763.312,03 99,9498% 

 
309º 22.44 SUPORTES PARA TUBULAÇÃO 4" 

HORIZONTAL INCL 
ACESSÓRIOS (BUCHA, 
PARAFUSO, PORCAS). 

4,00 38,80 155,20 4.763.467,23 99,9531% 

 
310º 15.69 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. 

9,00 16,75 150,75 4.763.617,98 99,9563% 

 
311º 15.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P. 

26,00 5,30 137,80 4.763.755,78 99,9592% 
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312º 11.12 PLACAS EM CONCRETO 
ARMADO APARENTE COM 3CM 
DE ESPESSURA (PISO EM 
CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA 
PREPARO MECANICO, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA). 

4,50 30,18 135,81 4.763.891,59 99,9620% 

 
313º 15.37 LUVA COM ROSCA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

12,00 10,80 129,60 4.764.021,19 99,9647% 

 
314º 11.09 PISO TÁTIL DE ALERTA, 

25X25CM, PLACAS DE 
CONCRETO, NA COR AMARELA E 
RELEVOS EM CONFORMIDADE 

COM A ABNT NBR 9050:2004, 
PADRÃO SEMELHANTE AO DA 
LINHA PTC-A DA ARCO. 

3,38 37,75 127,60 4.764.148,79 99,9674% 

 
315º 15.25 JOELHO 45 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P 

18,00 6,39 115,02 4.764.263,81 99,9698% 

 
316º 22.30 LUVA REDUCAO ACO 

GALVANIZADO 4"X3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1,00 110,29 110,29 4.764.374,10 99,9721% 

 
317º 15.52 LUVA COM ROSCA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

6,00 17,80 106,80 4.764.480,90 99,9744% 

 
318º 22.36 REGISTRO GAVETA 1.1/2" 

BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1,00 95,54 95,54 4.764.576,44 99,9764% 
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319º 16.07 CHUVEIRO EM PLÁSTICO 
BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE 
AO DA ASTRA, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, CONFORME 
PROJETO E ESPCIFICAÇÃO. 

4,00 23,60 94,40 4.764.670,84 99,9784% 

 
320º 15.47 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

3,00 30,30 90,90 4.764.761,74 99,9803% 

 
321º 16.20 TORNEIRA DE TANQUE / 

COZINHA, PADRAO SEMEL. AO 
DA FABRIMAR REF. 1152-A 
LINHA AQUARIUS - 

FORNECIMENTO E INSTALACÃO, 
CONFORME PROJETO E 
ESPECIFICAÇÃO. 

2,00 42,85 85,70 4.764.847,44 99,9821% 

 
322º 15.16 CAP PVC, SÉRIE R, DN 75MM, 

PARA TUBULAÇÃO DE 
VENTILAÇÃO. 

12,00 7,03 84,36 4.764.931,80 99,9838% 

 
323º 15.10 TÊ, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA 
ELÁSTICA,FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF. 

8,00 10,16 81,28 4.765.013,08 99,9855% 

 
324º 15.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. 

AF_12/2014. 

10,00 7,94 79,40 4.765.092,48 99,9872% 

 
325º 15.30 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

8,00 9,66 77,28 4.765.169,76 99,9888% 
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326º 15.44 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

8,00 9,31 74,48 4.765.244,24 99,9904% 

 
327º 15.62 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014_P 

3,00 20,91 62,73 4.765.306,97 99,9917% 

 
328º 15.45 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

8,00 7,75 62,00 4.765.368,97 99,9930% 

 
329º 15.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. 
AF_12/2014_P. 

10,00 6,12 61,20 4.765.430,17 99,9943% 

 
330º 22.9 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE 

ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

3,00 18,27 54,81 4.765.484,98 99,9954% 

 
331º 15.53 LUVA COM ROSCA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

4,00 10,80 43,20 4.765.528,18 99,9963% 

 
332º 15.51 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P, 

12,00 2,98 35,76 4.765.563,94 99,9971% 
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333º 15.49 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P. 

4,00 7,51 30,04 4.765.593,98 99,9977% 

 
334º 15.48 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

2,00 12,86 25,72 4.765.619,70 99,9983% 

 
335º 15.50 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_12/2014_P. 

4,00 6,16 24,64 4.765.644,34 99,9988% 

 
336º 15.46 JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P. 

8,00 3,06 24,48 4.765.668,82 99,9993% 

 
337º 22.31 NIPEL AÇO GALVANIZADO 

1.1/2". 
2,00 9,48 18,96 4.765.687,78 99,9997% 

 
338º 15.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014. 

2,00 7,35 14,70 4.765.702,48 100,0000
% 

 
 TOTAL GERAL:     4.765.702,48   
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   Data: 6/2/2017 Taxa: LS =89,75% 

   TRT 6ª Região Fonte:Sinapi Dez/16-PE 

Orçamento Sintético Global (GLOBAL) 
OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 

GOIANA/PE 

Item fonte  Descrição quant unid Custo 

Unitário 

R$ 

Custo Total             

R$ 

1 mercado compo

sição 

Luminária comercial à LED( 

BRANCA FRIA) retangular para 

embutir, completa ( LED e 

Driver). Corpo em chapa de aço 

pintada eletrostaticamente, 

branca, com tinta epóxi. 

Refletor em alumínio de alta 

pureza, com difusores, mínimo 

31w , de alto desempenho, 

semelhante a LUMICENTER OU 

ITAIM 

188,00 UNID 298,00 56.024,00 

2 mercado compo

siçao 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE 

SOBREPOR, LED TUBULAR DE 

18 W, COM DRIVER,  LUZ 

BRANCA FRIA COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

108,00 UNID 46,01 4.969,08 

3 SINAPI 74041/

002 

LUMINARIA GLOBO VIDRO 

LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LA

MPADA FLUORESCENTE 40W 

(PARA INSTALAÇÃO EM MURO 

EXTERNO) 

39,00 UNID 56,96 2.221,44 

4 MERCADO COMPO

SIÇÃO 

LUMINARIA CIRCULAR DE 

EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA 

180,00 UNID 72,51 13.051,80 
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led bulbo e27 12w, CORPO EM 

ALUMÍNIO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRNCA, 

SIMILAR AO MODELO PRASIO 

DA ITAIM ILUMINAÇÕES 

5 MERCADO COMPO

SIÇÃO 

LUMINARIA CIRCULAR DE 

SOBREPOR PARA UMA 

LÂMPADA led bulbo e27 12w, 

CORPO EM ALUMÍNIO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRNCA, SIMILAR AO MODELO 

BLENDA DA ITAIM 

ILUMINAÇÕES 

27,00 UNID 89,51 2.416,77 

6 COMPOSIÇÃO MERCA

DO 

POSTE DECORATIVO NA COR 

PRETA PARA 2X160W 

16,00 UNID 517,76 8.284,16 

7 SINAPI 72332 INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

12,00 UNID 21,68 260,16 

8 SINAPI 83467 INTERRUPTOR SIMPLES DE 

EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, 

COM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

68,00 UNID 32,69 2.222,92 

9 SINAPI 83540 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 

SEM PLACA PARA SER USADA 

NAS CALHAS EXISTENTES NOS 

MÓVEIS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

620,00 UNID 10,59 6.565,80 

10 SINAPI 83555 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 

2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

20,00 UNID 24,12 482,40 

11 SINAPI 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" 

- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

230,00 UNID 6,48 1.490,40 

12 SINAPI 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2") 

30,00 M 18,74 562,20 
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INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

13 SINAPI 55868 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 100MM (4"), 

INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

20,00 M 51,36 1.027,20 

14 SINAPI 74252/

001 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (ÁREA EXTERNA) 

500,00 M 11,57 5.785,00 

15 MERCADO MERCA

DO 

ELETROCALHA PERFURADA, 

ZINCADA 300x100mm COM 

SUPORTES COMPLETA INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES, 

CORTES, ARRUELAS 

92,00 M 35,88 3.300,96 

16 MERCADO MERCA

DO 

ELETROCALHA PERFURADA, 

ZINCADA 100x50mm COM 

SUPORTES COMPLETA INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES, 

CORTES, ARRUELAS 

35,00 M 9,53 333,55 

17 MERCADO MERCA

DO 

ELETROCALHA PERFURADA, 

ZINCADA 50X50mm COM 

SUPORTES COMPLETA INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES, 

CORTES, ARRUELAS 

40,00 M 7,31 292,40 

18 MERCADO MERCA

DO 

PERFILADO EM ALUMÍNIO 

PERFURADO 25 X 25 mm 

1.200,00 M 7,30 8.760,00 

19 MERCADO MERCA

DO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 300 mm 

INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E 

ARRUELAS 

76,00 UNID 12,51 950,76 

20 MERCADO MERCA

DO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 100 mm 

INCL PARAFUSOS, CONEXÕES E 

ARRUELAS 

25,00 UNID 9,41 235,25 

21 MERCADO MERCA SUPORTE APARAFUSADO PARA 22,00 UNID 7,94 174,68 
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DO ELETROCALHA DE 50mm INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES E 

ARRUELAS 

22 MERCADO MERCA

DO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA 

PERFILADO 25mm INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES E 

ARRUELAS 

1.200,00 UNID 6,97 8.364,00 

23 MERCADO MERCA

DO 

TE 300 mm ALUMÍNIO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS 

12,00 UNID 40,96 491,52 

24 MERCADO MERCA

DO 

CONEXÃO CRUZ 300 mm 

ALUMÍNIO PERFURADO COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 

4,00 UNID 32,83 131,32 

25 MERCADO MERCA

DO 

CONEXÃO CRUZ 200 mm 

ALUMÍNIO PERFURADO COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 

14,00 UNID 20,08 281,12 

26 MERCADO MERCA

DO 

CONEXÃO DE REDUÇÃO 

300/200mm ALUMÍNIO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS 

8,00 UNID 19,83 158,64 

27 MERCADO MERCA

DO 

CONEXÃO DE REDUÇÃO 

100/50mm ALUMÍNIO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS 

8,00 UNID 7,65 61,20 

28 MERCADO MERCA

DO 

INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE 

ALUMÍNIO 300mm COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 

5,00 UNID 31,75 158,75 

29 MERCADO MERCA

DO 

INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE 

ALUMÍNIO 200mm COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 

4,00 UNID 27,01 108,04 

30 MERCADO MERCA

DO 

INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE 

ALUMÍNIO PERFILADO COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 

65,00 UNID 12,76 829,40 

31 MERCADO MERCA

DO 

TE 100 mm ALUMÍNIO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS 

8,00 UNID 26,16 209,28 
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32 MERCADO COMPO

SIÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

MONTADO EM CAIXA DE 

COMANDO 1200X800X250, 

CORRENTE NOMINAL DO 

BARRAMENTO PRINCIPAL 300A, 

PARA 60 DISJUNTORES 

MONOFÁSICOS BARRAMENTOS 

DE TERRA E NEUTRO  

DISJUNTOR GERAL DE250A, OU 

150A PARCIAIS DE 16 A 50,  O 

QUADRO DE COMANDO DEVE 

VIR COM PLACA DE 

MONTAGEM. 

4,00 UNID 1.560,00 6.240,00 

33 MERCADO COMPO

SIÇÃO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

MONTADO EM CAIXA DE 

COMANDO 600X400X200 

CORRENTE NOMINAL DO 

BARRAMENTO PRINCIPAL 100A, 

PARA 16 DISJUNTORES, 

DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 

50A, PARCIAIS MONOFÁSICOS 

16A 

6,00 UNID 725,70 4.354,20 

34 SINAPI 74130/

006 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA  

150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

2,00 UNID 426,15 852,30 

35 SINAPI 74130/

008 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 

250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

2,00 UNID 1.001,52 2.003,04 

36 SINAPI 74130/

005 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 UNID 132,55 397,65 

37 SINAPI 74130/

004 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240, 

21,00 UNID 70,60 1.482,60 
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FORNECIMENTO E INSTALACAO 

38 SINAPI 74130/

001 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 UNID 10,75 1.612,50 

39 SINAPI 74130/

002 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 35 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 UNID 16,84 50,52 

40 SINAPI 83416 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5 

MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3.000,00 M 0,87 2.610,00 

41 SINAPI 83417 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 

MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7.500,00 M 2,25 16.875,00 

42 SINAPI 83418 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4 

MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1.200,00 M 3,30 3.960,00 

43 SINAPI 83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6 

MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

700,00 M 3,75 2.625,00 

44 SINAPI 83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50 

MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

600,00 M 30,13 18.078,00 

45 SINAPI 83421 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO 0,6/1KV 

25MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

600,00 M 15,63 9.378,00 

46 SINAPI  CABO DE COBRE 95 MM2 

ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 

ANTI-CHAMA, FORNECIMENTO 

50,00 M 56,38 2.819,00 
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E INSTALAÇÃO 

47 MERCADO MERCA

DO 

TAMPAS PARA RESERVA 

TÉCNICA DOS QUADRO DE 

DISJUNTORES 

75,00 UNID 8,00 600,00 

48 MERCADO MERCA

DO 

IDENTIFICAÇÃO DOS 

CIRCUITOS COM PLACAS DE 

ACRÍLICO APROPRIADAS 

240,00 UNID 12,23 2.935,20 

49 MERCADO MERCA

DO 

CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 

25 SEM TAMPA, COM 

DIVISÓRIA INTERNA DUTOTEC 

OU SIMILAR 

300,00 M 37,34 11.202,00 

50 MERCADO MERCA

DO 

TAMPA EM ALUMÍNIO PARA 

CANALETA DE SOBREPOR 

73X25 DUTOTEC OU SIMILAR 

300,00 M 21,32 6.396,00 

51  COMPO

SIÇÃO 

TOMADA 2P+T PARA SER 

INSTALADA NAS CALHAS DOS 

MOVEIS 

485,00 UNID 10,59 5.136,15 

  Total Custo – Instalações Elétricas   229.811,36 

   Total BDI 22,88%     R$                 52.580,84  

   Total Preço com BDI -     R$              282.392,20  
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Data: 
6/2/2016 

  Fonte: Sinapi DEZ/2016-PE 

TRT 6ª Região 
       

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
item             

1 

Luminária comercial à LED( BRANCA FRIA) retangular para 
embutir, completa ( LED e Driver). Corpo em chapa de aço 
pintada eletrostaticamente, branca, com tinta epóxi. Refletor 
em alumínio de alta pureza, com difusores, de, NO MÍNIMO 
37W, de alto desempenho, semelhante a LUMICENTER OU 
ITAIM         298,00 

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,45 14,02 6,31   

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,45 17,05 7,67   

MERCADO 

Luminária comercial à LED( BRANCA FRIA) retangular para embutir, 
completa ( LED e Driver). Corpo em chapa de aço pintada 
eletrostaticamente, branca, com tinta epóxi. Refletor em alumínio de 
alta pureza, com difusores, de 31w, de alto desempenho, semelhante 

a LUMICENTER OU ITAIM UN CR 1,00 284,02 284,02   

item             

4 

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED 
BULBO E27 12W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA 

ITAIM ILUMINAÇÕES UN       72,51 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 14,02 2,80   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 17,05 3,41   

MERCADO Lâmpada LED BULBO E27 12W UN CR 1,00 12,30 12,30   
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MERCADO 
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED BULBO 
E27 12W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRNCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES UN CR 1,00 54,00 54,00   

item            

5 

LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA LED 
BULBO E27 12W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA 
ITAIM ILUMINAÇÕES UN       89,51 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 14,02 2,80   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 17,05 3,41   

MERCADO LAMPADA LED BULBO E27 12W UN CR 1,00 12,30 12,30   

mercado 
LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA LED BULBO 
E27 12W, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRNCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES UN CR 1,00 71,00 71,00   

item             

2 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, UMA LAMPADA LED 
TUBULAR DE 18 W,  LUZ BRANCA FRIA COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO         46,01 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 14,02 2,80   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20 17,05 3,41   

MERCADO 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LED TUBULAR DE 18 W, COM 
DRIVER,  LUZ BRANCA FRIA COMPLETA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UNID 1,00 39,80 39,80   

item            

6 POSTE DECORATIVO NA COR PRETA PARA 2X160W        517,76 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,00 14,02 28,04   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,00 17,05 34,10   

MERCADO LÂMPADA MISTA 220 V 160W UNID 2,00 38,00 76,00   

MERCADO POSTE DECORATIVO NA COR PRETA PARA 2X160W UNID 1,00 379,62 379,62   

item            

15 

ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, 
ARRUELAS        35,88 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   
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C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm COM SUPORTES 
COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 32,77 32,77   

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
item             

16 

ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, 
ARRUELAS M       9,53 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm COM SUPORTES 
COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 6,42 6,42   

             

item            

17 

ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 50x50mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, 
ARRUELAS M       7,31 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,19   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 17,05 1,31   

MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200x100mm COM SUPORTES 
COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 4,81 4,81   

item            

18 PERFILADO ZINCAD PERFURADO 25 X 25 mm        7,30 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,19   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,91   

MERCADO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm M 1,00 4,20 4,20   

item            

19 
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL 
PARAFU UNID       12,51 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   
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C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO 
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL 
PARAFU UNID 1,00 9,40 9,40   

item            

20 
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 mm INCL 
PARAFU        9,41 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO 
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL 
PARAFU UNID 1,00 6,30 6,30   

item            

21 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50mm INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS        7,94 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 14,02 0,95   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,19   

MERCADO 
SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 mm INCL 
PARAFU UNID 1,00 5,80 5,80   

item            

22 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES E ARRUELAS        6,97 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,19   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFUSOS, 
CONEXÕES E ARRUELAS UNID 1,00 4,70 4,70   

item            

23 
TE 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS UNID       40,96 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TE 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 37,85 37,85   

item            

24 
CONEXÃO CRUZ 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS         32,83 
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C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,13 17,05 2,15   

MERCADO CONEXÃO CRUZ 300 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 29,60 29,60   

item       

25 
CONEXÃO CRUZ 200 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS        20,08 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,13 17,05 2,15   

MERCADO CONEXÃO CRUZ 200 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 16,85 16,85   

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
item             

26 CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO 
COM PARAFUSOS E ARRUELAS         19,83 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 17,05 1,55   

MERCADO CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 17,20 17,20   

item            

27 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm  PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS        7,65 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,05 14,02 0,72   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,04 17,05 0,73   

MERCADO CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 6,20 6,20   

item            

28 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS        31,75 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 14,02 1,56   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,79   
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MERCADO 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS UNID 1,00 28,40 28,40   

item            

29 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS        27,01 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,30   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,91   

MERCADO 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS UNID 1,00 23,80 23,80   

item            

30 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA  PERFILADO COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS 50X50        12,76 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 14,02 0,95   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,11   

MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA  50mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 10,70 10,70   

item            

31 TE 100 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID       26,16 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TE 100 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 23,05 23,05   

item            

51 
TOMADA 2P+T 10A PARA FIXAÇÃO NAS CANALETAS DOS 
MÓVEIS        10,59 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TOMADA 2P+T 10A PARA FIXAÇÃO NAS CANALETAS DOS MÓVEIS UND 1,00 7,48 7,48   

item             

32 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 
1200X800X250, BARRAMENTO PARA 500A, PARA 60 
DISJUNTORES MONOFÁSICOS BARRAMENTOS DE TERRA E 

NEUTRO  DISJUNTOR GERAL DE250A, OU 150A PARCIAIS DE 16 
A 50,  O QUADRO DE COMANDO DEVE VIR COM PLACA DE 
MONTAGEM.         1360,00 
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C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 10,00 14,02 140,20   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 10,00 17,05 170,50   

  

CAIXA DE COMANDO 1200X800X250 COM PLACA DE MONTAGEM, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COM PLACA DE MONTAGEM CEMAR OU 

SIMILAR UNID 1,00 627,30 627,30   

MERCDO 

BARRAMENTO DE COBRE PARA 500A TRIFÁSICO DISJUNTOR GERAL 
MAIS 60 PARCIAIS UNID 1,00 422,00 422,00   

item            

33 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 

600X400X200 BARRAMENTO PARA 300A, PARA 16 
DISJUNTORES, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 50A, PARCIAIS 
MONOFÁSICOS 16A        725,70 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 10,00 14,02 140,20   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 10,00 17,05 170,50   

  

caixa de comando 600x400x200 com placa de montagem pintura 

eletrostática CEMAR ou smilar UNID 1,00 245,00 245,00   

  

BARRAMENTO DE COBRE PARA 500A TRIFÁSICO DISJUNTOR GERAL 
MAIS 16 PARCIAS UNID 1,00 170,00 170,00   
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Data: 6/2/2017 

TRT 6ª Região 

CURVA ABC 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

CLASSIF. fonte  Descrição quant unid Custo 
Unitário 

R$ 

Custo 
Total             
R$ 

Total  
Acumul. 

Perce
nt. 

Acum
ul. 

Grupo 

1 mercado composição Luminária comercial à LED( 
BRANCA FRIA) retangular para 
embutir, completa ( LED e 
Driver). Corpo em chapa de 
aço pintada 
eletrostaticamente, branca, 
com tinta epóxi. Refletor em 
alumínio de alta pureza, com 
difusores, mínimo 31w , de 
alto desempenho, semelhante 
a LUMICENTER OU ITAIM 

188,00 UNID 298,00 56.024,00 56.024,00 24,38% A 

2 SINAPI 83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50 
MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

600,00 M 30,13 18.078,00 74.102,00 32,24%  

3 SINAPI 83417 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 
MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7.500,00 M 2,25 16.875,00 90.977,00 39,59%  

4 MERCADO COMPOSIÇÃO LUMINARIA CIRCULAR DE 
EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA 
led bulbo e27 12w, CORPO EM 
ALUMÍNIO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRNCA, 
SIMILAR AO MODELO PRASIO 
DA ITAIM ILUMINAÇÕES 

180,00 UNID 72,51 13.051,80 104.028,80 45,27%  

5 MERCADO MERCADO CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 
25 SEM TAMPA, COM 

300,00 M 37,34 11.202,00 115.230,80 50,14%  
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DIVISÓRIA INTERNA DUTOTEC 
OU SIMILAR 

6 SINAPI 83421 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 
25MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

600,00 M 15,63 9.378,00 124.608,80 54,22%  

7 MERCADO MERCADO PERFILADO EM ALUMÍNIO 
PERFURADO 25 X 25 mm 

1.200,0
0 

M 7,30 8.760,00 133.368,80 58,03%  

8 MERCADO MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA 
PERFILADO 25mm INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES E 
ARRUELAS 

1.200,0
0 

UNID 6,97 8.364,00 141.732,80 61,67%  

9 COMPOSIÇÃ
O 

MERCADO POSTE DECORATIVO NA COR 
PRETA PARA 2X160W 

16,00 UNID 517,76 8.284,16 150.016,96 65,28%  

10 SINAPI 83540 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 
SEM PLACA PARA SER USADA 
NAS CALHAS EXISTENTES NOS 
MÓVEIS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

620,00 UNID 10,59 6.565,80 156.582,76 68,14%  

11 MERCADO MERCADO TAMPA EM ALUMÍNIO PARA 
CANALETA DE SOBREPOR 
73X25 DUTOTEC OU SIMILAR 

300,00 M 21,32 6.396,00 162.978,76 70,92%  

12 MERCADO COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MONTADO EM CAIXA DE 
COMANDO 1200X800X250, 
CORRENTE NOMINAL DO 
BARRAMENTO PRINCIPAL 
300A, PARA 60 DISJUNTORES 
MONOFÁSICOS BARRAMENTOS 
DE TERRA E NEUTRO  
DISJUNTOR GERAL DE250A, 
OU 150A PARCIAIS DE 16 A 
50,  O QUADRO DE COMANDO 
DEVE VIR COM PLACA DE 
MONTAGEM. 

4,00 UNID 1.560,00 6.240,00 169.218,76 73,63%  

13 SINAPI 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (ÁREA EXTERNA) 

500,00 M 11,57 5.785,00 175.003,76 76,15%  

14  COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T PARA SER 
INSTALADA NAS CALHAS DOS 
MOVEIS 

485,00 UNID 10,59 5.136,15 180.139,91 78,39%  

15 mercado composiçao LUMINARIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, LED TUBULAR DE 
18 W, COM DRIVER,  LUZ 

108,00 UNID 46,01 4.969,08 185.108,99 80,55%  
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BRANCA FRIA COMPLETA, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

16 mercado COMPOSIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
MONTADO EM CAIXA DE 
COMANDO 600X400X200 
CORRENTE NOMINAL DO 
BARRAMENTO PRINCIPAL 
100A, PARA 16 DISJUNTORES, 
DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 
50A, PARCIAIS MONOFÁSICOS 
16A 

6,00 UNID 725,70 4.354,20 189.463,19 82,44% B 

17 SINAPI 83418 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4 
MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1.200,0
0 

M 3,30 3.960,00 193.423,19 84,17%  

18 MERCADO MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, 
ZINCADA 300x100mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, 
CORTES, ARRUELAS 

92,00 M 35,88 3.300,96 196.724,15 85,60%  

7 MERCADO MERCADO IDENTIFICAÇÃO DOS 
CIRCUITOS COM PLACAS DE 
ACRÍLICO APROPRIADAS 

240,00 UNID 12,23 2.935,20 199.659,35 86,88%  

8 SINAPI CABO DE COBRE 95 MM2 
ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 
ANTI-CHAMA, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

50,00 M 56,38 2.819,00 202.478,35 88,11%  

9 SINAPI 83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6 
MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

700,00 M 3,75 2.625,00 205.103,35 89,25%  

8 SINAPI 83416 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5 
MM2 ANTI-CHAMA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3.000,0
0 

M 0,87 2.610,00 207.713,35 90,38%  

9 MERCADO COMPOSIÇÃO LUMINARIA CIRCULAR DE 
SOBREPOR PARA UMA 
LÂMPADA led bulbo e27 12w, 
CORPO EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRNCA, SIMILAR AO MODELO 
BLENDA DA ITAIM 

27,00 UNID 89,51 2.416,77 210.130,12 91,44%  
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ILUMINAÇÕES 

10 SINAPI 83467 INTERRUPTOR SIMPLES DE 
EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, 
COM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

68,00 UNID 32,69 2.222,92 212.353,04 92,40%  

9 SINAPI 74041/002 LUMINARIA GLOBO VIDRO 
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/L
AMPADA FLUORESCENTE 40W 
(PARA INSTALAÇÃO EM MURO 
EXTERNO) 

39,00 UNID 56,96 2.221,44 214.574,48 93,37%  

10 SINAPI 74130/008 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
EM CAIXA MOLDADA 250A 

600V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 UNID 1.001,52 2.003,04 216.577,52 94,24%  

11 SINAPI 74130/001 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 UNID 10,75 1.612,50 218.190,02 94,94%  

10 SINAPI 83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 
4X2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

230,00 UNID 6,48 1.490,40 219.680,42 95,59%  

11 SINAPI 74130/004 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

21,00 UNID 70,60 1.482,60 221.163,02 96,24% C 

12 SINAPI 55868 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DN 100MM (4"), 
INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

20,00 M 51,36 1.027,20 222.190,22 96,68%  

11 MERCADO MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA 
ELETROCALHA DE 300 mm 
INCL PARAFUSOS, CONEXÕES 
E ARRUELAS 

76,00 UNID 12,51 950,76 223.140,98 97,10%  

12 SINAPI 74130/006 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
EM CAIXA MOLDADA  150A 
240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 UNID 426,15 852,30 223.993,28 97,47%  
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13 MERCADO MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA 
DE ALUMÍNIO PERFILADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS 

65,00 UNID 12,76 829,40 224.822,68 97,83%  

12 MERCADO MERCADO TAMPAS PARA RESERVA 
TÉCNICA DOS QUADRO DE 
DISJUNTORES 

75,00 UNID 8,00 600,00 225.422,68 98,09%  

13 SINAPI 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2") 
INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

30,00 M 18,74 562,20 225.984,88 98,33%  

14 MERCADO MERCADO TE 300 mm ALUMÍNIO 
PERFURADO COM PARAFUSOS 
E ARRUELAS 

12,00 UNID 40,96 491,52 226.476,40 98,55%  

13 SINAPI 83555 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 
2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

20,00 UNID 24,12 482,40 226.958,80 98,76%  

14 SINAPI 74130/005 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 UNID 132,55 397,65 227.356,45 98,93%  

15 MERCADO MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, 
ZINCADA 100x50mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL 

PARAFUSOS, CONEXÕES, 
CORTES, ARRUELAS 

35,00 M 9,53 333,55 227.690,00 99,08%  

14 MERCADO MERCADO ELETROCALHA PERFURADA, 
ZINCADA 50X50mm COM 
SUPORTES COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, 
CORTES, ARRUELAS 

40,00 M 7,31 292,40 227.982,40 99,20%  

15 MERCADO MERCADO CONEXÃO CRUZ 200 mm 
ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS 

14,00 UNID 20,08 281,12 228.263,52 99,33%  

16 SINAPI 72332 INTERRUPTOR SIMPLES DE 
EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, 
COM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

12,00 UNID 21,68 260,16 228.523,68 99,44%  

15 MERCADO MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 100 mm 
INCL PARAFUSOS, CONEXÕES 
E ARRUELAS 

25,00 UNID 9,41 235,25 228.758,93 99,54%  
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16 MERCADO MERCADO TE 100 mm ALUMÍNIO 
PERFURADO COM PARAFUSOS 
E ARRUELAS 

8,00 UNID 26,16 209,28 228.968,21 99,63%  

17 MERCADO MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA 
ELETROCALHA DE 50mm INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES E 
ARRUELAS 

22,00 UNID 7,94 174,68 229.142,89 99,71%  

16 MERCADO MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA 
DE ALUMÍNIO 300mm COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS 

5,00 UNID 31,75 158,75 229.301,64 99,78%  

17 MERCADO MERCADO CONEXÃO DE REDUÇÃO 
300/200mm ALUMÍNIO 
PERFURADO COM PARAFUSOS 
E ARRUELAS 

8,00 UNID 19,83 158,64 229.460,28 99,85%  

18 MERCADO MERCADO CONEXÃO CRUZ 300 mm 
ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS 

4,00 UNID 32,83 131,32 229.591,60 99,90%  

17 MERCADO MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA 
DE ALUMÍNIO 200mm COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS 

4,00 UNID 27,01 108,04 229.699,64 99,95%  

18 MERCADO MERCADO CONEXÃO DE REDUÇÃO 
100/50mm ALUMÍNIO 
PERFURADO COM PARAFUSOS 
E ARRUELAS 

8,00 UNID 7,65 61,20 229.760,84 99,98%  

19 SINAPI 74130/002 DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 UNID 16,84 50,52 229.811,36 100,00
% 

 

  Total Custo - Instalações Elétricas 229.811,36   
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   Data: 6/2/2017 

   Fonte: Sinapi 
Dez/16-PE 

TRT 6ª Região 

Orçamento Sintético Global (GLOBAL)  

    Taxa: LS = 89,75% 

     BDI: 22,88% 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO: CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

CÓDI
GO 

fonte DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO 
UNIT.(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) 

1 COMPOSIÇÃO Pré-instalação frigorígena (kit 
completo de interligação entre a 

unidade condensadora e 
evaporadora) para equipamento de 
climatização SPLIT de 12.000 a 
24.000BTU, monofásico. 

m 364,00 44,56 16.219,84 

2 COMPOSIÇÃO Pré-instalação frigorígena (kit 
completo de interligação entre a 

unidade condensadora e 
evaporadora) para equipamento de 
climatização SPLIT de 30.000BTU, 
monofásico (média de 15m para 
cada equipamento).(Média de 13 m 
para cada equipamento). 

m 240,00 47,24 11.337,60 

3 COMPOSIÇÃO Instalação de circuito alimentador 
monofásico de 4mm²(acj, split, etc.) 
média de 15 metros com 
eletrodutos(acj e split de 9.000 BTU 
a 18.000 BTU, na unidade 
condensadora. 

und 28,00 247,98 6.943,44 

4 COMPOSIÇÃO Dreno SPLIT (POR UNIDADE) ramal 44,00 65,27 2.871,88 

5 COMPOSIÇÃO Instalação de circuito alimentador 
monofásico de 6mm²( split) média 

de 15 metros com eletrodutos(split 
de 36000) 

und 16,00 294,85 4.717,60 

Total Custo - CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO 42.090,36 

Total BDI 22,88% 9.630,27 

Total Preço com BDI 51.720,63 
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Data: 6/2/2017 

Fonte: Sinapi Dez/16-PE 

TRT 6ª Região 

Orçamento Sintético Global (GLOBAL) fev/17 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE  

ORÇAMENTO: EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

ITEM FONTE DESCRIÇÃO QUANT UNID 
Custo Unitário 

R$ 

Custo Total             

R$ 

1   EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÕES         

1.1 

COMP + SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO HIWALL DE 12000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. Und 16,00 1.933,32 30.933,12 

1.2 

COMP + SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO HIWALL DE 18000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. und 14,00 2.379,42 33.311,88 

1.3 

COMP + SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO CASSETE DE 36000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. und 16,00 10.348,02 165.568,32 

  

 Total Custo - Equipamentos Climatização  R$         

229.813,32  

  

 Total BDI - Equipamentos - 14,59%  R$           

33.529,76  

   Total Preço 

 R$         

263.343,08  
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

       

CLIMATIZAÇÃO  PRÉ-INSTALAÇÃO 
       

       

ITEM 1 
Rede de Linha Frigorígena completa para SPLIT com tubos de cobre, 
isolação térmica, fiações, fitas, por metro. 5/8"           

251 auxiliar H CR 0,5500 11,97   6,58 

34794 Mecânico de refrigeração H CR 0,7500 11,57   8,68 

91863 eletroduto de PVC rígido de 3/4 m 0,7500 7,13   5,35 

14153 fita metálica perfurada m 0,5000 1,96   0,98 

mercado fita branca m 1,3000 2,55   3,32 

mercado Tubo esponjoso de 16mm m 1,0000 1,76   1,76 

mercado tubo de cobre de 5/8 m 1,0000 13,25   13,25 

mercado cabo PP 4x4,0mm² M 0,5000 9,27   4,64 

            

        total   44,56 

       

       

ITEM 2 
Rede de Linha Frigorígena completa para SPLIT com tubos de cobre, 
isolação térmica, fiações, fitas, por metro. 3/4"           

251 auxiliar H CR 0,5500 11,97   6,58 

34794 Mecânico de refrigeração H CR 0,7500 11,57   8,68 

91863 eletroduto de PVC rígido de 3/4 m 0,7500 7,13   5,35 

14153 fita metálica perfurada m 0,5000 1,96   0,98 

mercado fita branca m 1,3000 2,55   3,32 

mercado Tubo esponjoso de 16mm m 1,0000 1,76   1,76 

mercado tubo de cobre de 3/4 m 1,0000 15,93   15,93 

mercado cabo PP 4x4,0mm² M 0,5000 9,27   4,64 

             

        total   47,24 
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ITEM 3 
ponto elétrico para ligação de spli de 12000 a 18000 monofásico a 15m de 
distância em média com aproveitamento de parte de leito com disjuntor           

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,0000 14,02   28,04 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 2,0000 17,05   34,10 

91863 eletroduto de PVC rígido de 3/4 m 3,0000 4,69   14,07 

39128 abraçadeira de aço para eletroduto de 3/4 und 3,0000 1,34   4,02 

981 SINAPI cabo de 4mm² 650V M 57,0000 2,79   159,03 

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A M 1,0000 8,72   8,72 

             

MAO DE OBRA :  
%       total   247,98 

MATERIAL   %             

       

ITEM 5 
ponto elétrico para ligação de spli de 24000 a 36000 monofásico a 15m de 
distância em média com aproveitamento de parte de leito com disjuntor           

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 2,0000 14,02   28,04 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 2,0000 17,05   34,10 

91863 eletroduto de PVC rígido de 3/4 m 3,0000 7,13   21,39 

39128 abraçadeira de aço para eletroduto de 3/4 und 3,0000 1,42   4,26 

981 SINAPI cabo de 6mm² 650V M 57,0000 3,57   203,49 

1008 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A M 1,0000 3,57   3,57 

             

MAO DE OBRA :  
%       total   294,85 

MATERIAL   %             

       

ITEM 4 Dreno SPLIT           

6121 auxiliar  H CR 2,0000 7,72   15,44 

2696 Encanador H CR 2,0000 11,97   23,94 

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 3,0000 2,76   8,28 

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 2,0000 5,28   10,56 

3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL m 1,3000 3,53   4,59 

mercado Tubo esponjoso de 16mm m 1,0000 1,76   1,76 

3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL m 1,0000 0,70   0,70 
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        total   65,27 

      Data: 6/2/2017 

    Fonte: Sinapi Dez/16-PE 

TRT 6ª Região 

Orçamento Sintético Global (GLOBAL) 

            fev/17 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE  

ORÇAMENTO: EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

ITEM FONTE DESCRIÇÃO QUANT UNID 
Custo Unitário 

R$ 

Custo Total             

R$ 

1   EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÕES         

1.1 

COMP + 

SINAPI 

dez/16 

SPLIT MODELO HIWALL DE 12000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. Und 16,00 1.933,32 30.933,12 

1.2 

COMP + 

SINAPI 

dez/16 

SPLIT MODELO HIWALL DE 18000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. und 14,00 2.379,42 33.311,88 

1.3 

COMP + 

SINAPI 

dez/16 

SPLIT MODELO CASSETE DE 36000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO. und 16,00 10.348,02 165.568,32 

  

  

Total Custo - Equipamentos Climatização 

 R$         

229.813,32  

  

  

Total BDI - Equipamentos - 14,59%  

 R$           

33.529,76  
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    Total Preço  

 R$         

263.343,08  

 

COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS 

ORÇAMENTO: EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO 

       

item 1             

origem SINAPI/ORÇAMENTO Unid. Coef. P.unit P.Total % 

  

SPLIT MODELO HIWALL DE 12000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.           

34794 MECÂNICO REFRIGERAÇÃO  H CR 6 11,57 69,42   

MEDIA ORÇAMENTO SPLIT  12000 und 1 1863,9 1863,90   

        M OBRA 69,42 0,035907 

        MATERIAL 1863,90 0,964093 

        TOTAL 1933,32   

              

item 2             

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total % 

  

SPLIT MODELO HIWALL DE 18000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.           

34794 MECÂNICO REFRIGERAÇÃO H CR 6 11,57 69,42   

MEDIA ORÇAMENTO SPLIT  18000 und 1 2310 2310,00   

        M OBRA 69,42 0,029175 

        MATERIAL 2310,00 0,970825 

        TOTAL 2379,42   

              

item 3             
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origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total % 

  

SPLIT MODELO CASSETE DE 36000BTU, 

CONDENSADORA INVERTER, 220V, MONOFÁSICO, 

60HZ, COM INSTALAÇÃO. JÁ EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO ELÉTRICO E DRENO.           

34794 MECÂNICO REFRIGERAÇÃO  H CR 16 11,57 185,12   

MEDIA ORÇAMENTO SPLIT 36000 und 1 10162,9 10162,90   

        M OBRA 185,12 0,017889 

        MATERIAL 10162,90 0,982111 

        TOTAL 10348,02   
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TRT 6ª Região Data: 6/2/2017 

CURVA ABC 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO: CLIMATIZAÇÃO PRÉ-INSTALAÇÃO + EQUIPAMENTOS 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

          

CLA

SSI

F 

fonte DESCRIÇÃO UNI

DAD

E 

QU

AN

T. 

CUSTO 

UNIT.(R

$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

Total  

Acumul. 

Percen

t. 

Acumu

l. 

Gru

po 

          

1 COMP + 

SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO CASSETE 

DE 36000BTU, 

CONDENSADORA 

INVERTER, 220V, 

MONOFÁSICO, 60HZ, COM 

INSTALAÇÃO. JÁ 

EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO 

ELÉTRICO E DRENO. 

und 16,00 10.348,02 165.568,32 165.568,32 60,89% A 

2 COMP + 

SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO HIWALL DE 

18000BTU, 

CONDENSADORA 

INVERTER, 220V, 

MONOFÁSICO, 60HZ, COM 

INSTALAÇÃO. JÁ 

EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO 

ELÉTRICO E DRENO. 

und 14,00 2.379,42 33.311,88 198.880,20 73,14%  

3 COMP + 

SINAPI 

dez/16  

SPLIT MODELO HIWALL DE 

12000BTU, 

CONDENSADORA 

Und 16,00 1.933,32 30.933,12 229.813,32 84,52%  
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INVERTER, 220V, 

MONOFÁSICO, 60HZ, COM 

INSTALAÇÃO. JÁ 

EXISTENTE A REDE 

FRIGORÍGENA, PONTO 

ELÉTRICO E DRENO. 

4 COMPO

SIÇÃO 

Pré-instalação frigorígena 

(kit completo de 

interligação entre a unidade 

condensadora e 

evaporadora) para 

equipamento de 

climatização SPLIT de 

12.000 a 24.000BTU, 

monofásico. 

m 364,00 44,56 16.219,84 246.033,16 90,49% B 

5 COMPO

SIÇÃO 

Pré-instalação frigorígena 

(kit completo de 

interligação entre a unidade 

condensadora e 

evaporadora) para 

equipamento de 

climatização SPLIT de 

30.000BTU, monofásico 

(média de 15m para cada 

equipamento).(Média de 13 

m para cada equipamento). 

m 240,00 47,24 11.337,60 257.370,76 94,66%  

6 COMPO

SIÇÃO 

Instalação de circuito 

alimentador monofásico de 

4mm²(acj, split, etc.) 

média de 15 metros com 

eletrodutos(acj e split de 

9.000 BTU a 18.000 BTU, 

na unidade condensadora. 

und 28,00 247,98 6.943,44 264.314,20 97,21%  

7 COMPO

SIÇÃO 

Instalação de circuito 

alimentador monofásico de 

6mm²( split) média de 15 

metros com 

und 16,00 294,85 4.717,60 269.031,80 98,94% C 
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eletrodutos(split de 36000) 

8 COMPO

SIÇÃO 

Dreno SPLIT (POR 

UNIDADE) 

ramal 44,00 65,27 2.871,88 271.903,68 100,00%  

  Total Custo -   271.903,68    
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   Data: 06/02/2017 

   Fonte: Sinapi dez 
/16-PE 

TRT 6ª Região 

       

  Orçamento Sintético Global (GLOBAL) 

     Taxa: LS = 

89,75% 

     BDI: 22,88% 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE                                  

ORÇAMENTO: SUBESTAÇÃO     

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 

GOIANA/PE 

ITEM fonte DESCRIÇÃO UNI

DAD

E 

QUAN

T. 

CUSTO UNIT. 

(R$) 

CUSTO 

TOTAL 

(R$) 

1 comp Fornecimento e instalação de 

equipamentos para subestação 

abrigada abaixadora de média 

tensão 13,8kV/380-220V, que 

abrigará um trafo a seco de 

225kVA,  disjuntora de média 

tensão a vácuo motorizada, 

composta por: equipamentos 

de detecção,  medição e 

controle, secionadoras, 

barramentos/vergalhões de 

entrada, muflas, aterramento 

e malhas de aterramento, 

isoladores e suportes, 

iluminação, calhas/canaletas, 

suportes, placas e avisos, 

quadro de distribuição em 

baixa tensão para disjuntor ), 

confecção de cubiculos do 

cj   1,00 5.250,00 5.250,00 
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trafo, medição e disjunção 

conforme projeto aprovado 

pela Concessionária local e 

todos itens necessários para 

seu funcionamento, exceto os 

constantes em outros itens 

desta planilha estimativa. 

(Não está incluído o 

transformador, disjuntora de 

alta tensão, relé de proteção, 

chave seccionadora). 

2 comp Cabo de alimentação flexível tipo 

sintenax, isolamento 1kV, 

150mm² 

m 171,00 94,63 16.181,73 

3 comp Cabo de alimentação flexível tipo 

sintenax, isolamento 1kV, 

70mm² 

m 57,00 45,20 2.576,40 

4 comp DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR 3 X 250 A / ICC - 25 

KA, com conector maciço de 

compressão. 

und 1,00 891,51 891,51 

5 comp CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 

MM2, BLINDADO, ISOLACAO 

12/20 KV EPR, COBERTURA EM 

PVC 

m 70,00 47,39 3.317,30 

6 comp PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO 

TIPO VALVULA DE OXIDO DE 

ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 

5KA 

Und 3,00 259,22 777,66 

7 comp Exaustor industrial axial para 

parede, 1/6 CV, 60HZ, 220V.30 

cm, 1500 m³/h, marca/modelo 

referência: ventisol 

und 3,00 180,00 540,00 
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8 SINAPI 

4168 

MUFLA TERMINAL PRIMARIA 

UNIPOLAR USO INTERNO PARA 

CABO 35/120MM2 ISOLACAO 

15/25KV EM EPR - BORRACHA 

DE SILICONE 

und 4 362,75 1.451,00 

9 comp Chave seccionadora tripolar 400A 

15 Kv, 16 Ka 

unid 1,00 957,00 957,00 

10 comp Padrao de entrada em media 

tensao, com poste NBR 8451, 

cabos de descida subterraneos 

de  35mm², 20kV, classe de 

encordoamento 2 EPR ou XLPE, 

com cruzetas, para-raios ( 15kV 

CC mín. 12kA, valvula de óxido 

de zinco), muflas, chave fusivel, 

eletrodutos metálicos e de PVC, 

caixas de alvenaria, isoladores, 

conectores e demais itens 

necessários. 

unid 1,00 4.300,00 4.300,00 

11 comp ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

metro 50,00 51,64 2.582,00 

  Total Custo - SUBESTAÇÃO   R$        38.824,60  

  Total BDI 22,88%    R$          8.883,07  

  Total Preço com BDI - SUBESTAÇÃO  R$ 47.707,67  
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COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

SUBESTAÇÃO 

 ITEM 01     

C 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H CR 8 14,02 112,16 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

H CR 8 17,05 136,40 

 SISTEMA DE ATERRAMENTO UND 1  1,00 

83484 HASTE DE ATERRAMENTO UND 8 64,42 515,36 

72289 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80 UND 2 304,69 609,38 

72930 CORDOALHA DE COBRE NU 50mm m 48,18

86 

56,56 2725,55 

83372 QUADRO DE MEDIÇÃO UND 1 1058,63 1058,63 

999 cabo de 150mm² m 1 91,52 91,52 

    M OBRA 248,56 

    MATERIAL 91,52 

    TOTAL 5250,00 

      

 ITEM 02     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 Cabo tipo sintenax isolamento 1kV, 150mm²     

C 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H CR 0,1 14,02 1,40 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

H CR 0,1 17,05 1,71 

999 cabo de 150mm² m 1 91,52 91,52 

    M OBRA 3,11 

    MATERIAL 91,52 

    TOTAL 94,63 

      

 ITEM 03     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 Cabo tipo sintenax isolamento 1kV, 70mm²     

C 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS  H CR 0,08 14,02 1,12 
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COMPLEMENTARES 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

H CR 0,08 17,05 1,36 

977 cabo de 70mm² m 1 42,71 42,71 

    M OBRA 2,49 

    MATERIAL 42,71 

    TOTAL 45,20 

      

 ITEM 04     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 
 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A / ICC - 25 KA, com conector 

maciço de compressão. 

C 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 0,5 14,02 7,01 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 0,5 17,05 8,53 

34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR m 1 875,9

7 

875,97 

   M OBRA 15,54 

   MATERIAL 875,97 

   TOTAL 891,51 

      

      

 ITEM 05     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC 

C 88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 0,4 14,02 5,61 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 0,41 17,05 6,99 

901 cabo 35mm² EPR m 1 34,79 34,79 

   M OBRA 12,60 

   MATERIAL 34,79 

   TOTAL 47,39 

      

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 



450 

      

SUBESTAÇÃO 

      

 ITEM 06     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO 

NOMINAL 15KV, 5KA 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 0,4 14,02 5,61 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 0,41 17,05 6,99 

4276 PARA-RAIOS   UND 1 246,6

2 

246,62 

   M OBRA 12,60 

   MATERIAL 246,62 

   TOTAL 259,22 

 ITEM 07     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 EXAUSTOR AXIAL 1/6 30CM     

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 1,5 14,02 21,03 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 1,2875 17,05 21,95 

ORÇA EXAUSTOR AXIAL 1/6 30CM UND 1 137,0

2 

137,02 

   M OBRA 42,98 

   MATERIAL 137,02 

   TOTAL 180,00 

 ITEM 08     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 EXAUSTOR AXIAL 1/6 30CM     

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 1,5 14,02 21,03 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 1,2875 17,05 21,95 

ORÇA EXAUSTOR AXIAL 1/6 30CM UND 1 137,0

2 

137,02 

   M OBRA 42,98 
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   MATERIAL 137,02 

   TOTAL 180,00 

 ITEM 09     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 Chave seccionadora tripolar 400A 15 Kv, 16 Ka     

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 2,523 14,02 35,37 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 2,5 17,05 42,63 

ORÇA Chave seccionadora tripolar 400A 15 Kv, 16 Ka UND 1 879,0

0 

879,00 

   M OBRA 78,00 

   MATERIAL 879,00 

   TOTAL 957,00 

      

 ITEM 10     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 Padrão de entrada média tensão     

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 12 14,02 168,24 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 9,926

5 

17,05 169,25 

34519 cruzeta de concreto Unid. 1 66,09 66,09 

4276 Pára raios de distribuição 15kV/5kA Unid. 3 246,62 739,86 

74166/00

1 

caixa de concreto de passagem Unid. 1 192,82 192,82 

21132 eletroduto 4" pesado m 12 53,54 642,48 

1602 conector Unid. 12 10,3 123,60 

4127 MUFLA Unid. 3 281,13 843,39 

5047 CHAVE FUSÍVEL Unid. 3 253,37 760,11 

5057 poste concreto duplo t 10/300 UND 1 594,16 594,16 

   M OBRA 337,49 

    MAT. 3962,51 

    TOTAL 4300,00 

 ITEM 11     

origem SINAPI Unid. Coef. P.unit P.Total 

 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"     



452 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 H CR 0,185 14,02 2,59 

C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 0,18 17,05 3,07 

93012 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" m 1 34,66 34,66 

     0,00 

93026 CURVA ELETRODUTO 4" UND 0,2 56,60 11,32 

   M OBRA 5,66 

   MATERIAL 45,98 

   TOTAL 51,64 

 

EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO 
 ITEM 01     

origem  Unid. Coef. P.unit P.Total 

 TRANSFORMADOR 225kVA A SECO     

C 
88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 
CR 23 14,02 322,46 

C 
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 22,864 17,05 389,83 

ORÇ TRANSFORMADOR 225kVA A SECO UND 1 20577,71 20577,71 

ORÇ VENTILAÇÃO FORÇADA UND 1 4250 4250,00 

ORÇ RELÉ TÉRMICO UND 1 1000,00 1000,00 

    M OBRA 712,29 

    MATERIAL 25827,71 

    TOTAL 26540,00 
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 ITEM 02     

origem  Unid. Coef. P.unit P.Total 

 

 disjuntora de média tensão a vácuo tripolar motorizado 630A 17,5 Kv 350 MVA 
com relé de proteção incorporada e programação e cálculo de curto circuito 

    

C 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 H 
CR 35 14,02 490,70 

91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA H CR 10 77,04 770,40 

C 
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H CR 39,877 17,05 679,90 

ORÇ disjuntora com rele UND 1 27184 27184,00 

    M OBRA 1941,00 

    MATERIAL 27184,00 

    TOTAL 29125,00 
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          Data: 06/02/2017 

 
     Fonte: Sinapi dez /16-PE 

  
  

TRT 6ª Região 
  

Orçamento Sintético Global (GLOBAL) 
      Taxa: LS = 89,75% 

          BDI: 14,59% 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE                               

ORÇAMENTO: EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO 
LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

ITEM fonte DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1 composição 

Transformador de potência trifásico a seco, 15KV. 
Resinado, IP00. DYn1, 13,8KV/380-220V, 225kVA, 
para instalação em subestação abrigada, 
tipo/modelo de ref.: TESAR 225kVA, OMEGA 
225kVA, COMTRAO ou similar., com instalação. 

und 1,00 26.540,00 26.540,00 

2 composição 

Fornecimento e instalação de disjuntora de média 
tensão a vácuo tripolar motorizado 630A 17,5 Kv 
350 MVA com relé de proteção incorporada, 
modelo referência SIEMENS 3AH 

unid 1,00 29.125,00 29.125,00 

    
Total Custo - EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO  R$    55.665,00  

    
Total BDI 14,59%   R$      8.121,52  

    
Total Preço com BDI - EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO  R$    63.786,52  
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     Data: 06/02/2017   

TRT 6ª Região  

CURVA ABC  
OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE                                   

ORÇAMENTO: SUBESTAÇÃO + EQUIPAMENTOS 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE  

CLA
SSIF. 

fonte DESCRIÇÃO UNI
DAD

E 

QUA
NT. 

CUSTO UNIT. 
(R$) 

CUSTO 
TOTAL 

(R$) 

Total  
Acumul. 

Perce
nt. 

Acum
ul. 

Grupo 

          
1 composi

ção 
Fornecimento e instalação de 
disjuntora de média tensão a 
vácuo tripolar motorizado 
630A 17,5 Kv 350 MVA com 
relé de proteção incorporada, 
modelo referência SIEMENS 
3AH 

unid 1,00 29.125,00 29.125,00 29.125,00 30,82% A 

2 composi
ção 

Transformador de potência 
trifásico a seco, 15KV. 
Resinado, IP00. DYn1, 
13,8KV/380-220V, 225kVA, 
para instalação em 
subestação abrigada, 
tipo/modelo de ref.: TESAR 
225kVA, OMEGA 225kVA, 
COMTRAO ou similar., com 
instalação. 

und 1,00 26.540,00 26.540,00 55.665,00 58,91%  

3 comp Cabo de alimentação flexível 
tipo sintenax, isolamento 1kV, 
150mm² 

m 171,0
0 

94,63 16.181,73 71.846,73 76,04%  
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4 comp Fornecimento e instalação de 
equipamentos para 
subestação abrigada 
abaixadora de média tensão 
13,8kV/380-220V, que 
abrigará um trafo a seco de 
225kVA,  disjuntora de média 
tensão a vácuo motorizada, 
composta por: equipamentos 
de detecção,  medição e 
controle, secionadoras, 
barramentos/vergalhões de 
entrada, muflas, 
aterramento e malhas de 
aterramento, isoladores e 
suportes, iluminação, 
calhas/canaletas, suportes, 
placas e avisos, quadro de 
distribuição em baixa 
tensão para disjuntor ), 
confecção de cubiculos do 
trafo, medição e disjunção 
conforme projeto aprovado 
pela Concessionária local e 
todos itens necessários 
para seu funcionamento, 
exceto os constantes em 
outros itens desta planilha 
estimativa. (Não está 
incluído o transformador, 
disjuntora de alta tensão, 
relé de proteção, chave 
seccionadora). 

cj   1,00 5.250,00 5.250,00 77.096,73 81,59%  

5 comp Padrao de entrada em media 
tensao, com poste NBR 8451, 
cabos de descida 
subterraneos de  35mm², 
20kV, classe de 
encordoamento 2 EPR ou 

unid 1,00 4.300,00 4.300,00 81.396,73 86,14% B 
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XLPE, com cruzetas, para-
raios ( 15kV CC mín. 12kA, 
valvula de óxido de zinco), 
muflas, chave fusivel, 
eletrodutos metálicos e de 
PVC, caixas de alvenaria, 
isoladores, conectores e 
demais itens necessários. 

6 comp CABO DE COBRE 
UNIPOLAR 35 MM2, 
BLINDADO, ISOLACAO 
12/20 KV EPR, COBERTURA 
EM PVC 

m 70,00 47,39 3.317,30 84.714,03 89,65%  

7 comp ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO ROSCAVEL DN 
100MM (4"), INCL 
CONEXOES, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

metr
o 

50,00 51,64 2.582,00 87.296,03 92,39%  

8 comp Cabo de alimentação flexível 
tipo sintenax, isolamento 1kV, 
70mm² 

m 57,00 45,20 2.576,40 89.872,43 95,11%  

9 SINAPI 
4168 

MUFLA TERMINAL 
PRIMARIA UNIPOLAR USO 
INTERNO PARA CABO 
35/120MM2 ISOLACAO 
15/25KV EM EPR - 
BORRACHA DE SILICONE 

und 4 362,75 1.451,00 91.323,43 96,65% C 

10 comp Chave seccionadora tripolar 
400A 15 Kv, 16 Ka 

unid 1,00 957,00 957,00 92.280,43 97,66%  
11 comp DISJUNTOR 

TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR 3 X 250 A / ICC - 
25 KA, com conector maciço 
de compressão. 

und 1,00 891,51 891,51 93.171,94 98,61%  

12 comp PARA-RAIOS DE 
DISTRIBUICAO TIPO 
VALVULA DE OXIDO DE 
ZINCO, TENSAO NOMINAL 

Und 3,00 259,22 777,66 93.949,60 99,43%  
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15KV, 5KA 

13 comp Exaustor industrial axial para 
parede, 1/6 CV, 60HZ, 
220V.30 cm, 1500 m³/h, 
marca/modelo referência: 
ventisol 

und 3,00 180,00 540,00 94.489,60 100,00
%  

  Total Custo - SUBESTAÇÃO  R$       94.489,60   
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          Data: 06/02/2017 

 
     Fonte: Sinapi dez /16-PE 

  

TRT 6ª Região 
   Orçamento Sintético Global (GLOBAL) 

      Taxa: LS = 89,75% 

      dez/16   BDI:   

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE                               

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES SPDA 
LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

item fonte descrição quant unid P. Unit P. Total 

1 SINAPI 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

375,00 M 26,44 9.915,00 

2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 18,00 UNID 48,41 871,38 

3 SINAPI 8260 FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIOS 
P/RESERVATORIO 

1,00 UNID 3.039,05 3.039,05 

4 SINAPI 92365 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" 
(40MM),- FORNECIMENTO E INSTALACAO 18,00 M 29,95 539,10 

5 SINAPI 72290 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 
TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

18,00 UNID 342,26 6.160,68 

6 SINAPI 73883/2 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 2,40 M3 83,66 200,78 

7 SINAPI 93008 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 
1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

18,00 M 9,43 169,74 

8 MERCADO COMPOSIÇÃO 
SUPORTE DO ELETRODUTO 1 1/2 EXTERNO 

24,00 UNID 6,95 166,80 

9 MERCADO COMPOSIÇÃO CABOS DE AÇO 8mm PARA ATIRANTAMENTO DA HASTE 
DO CAPTOR 

12,00 M 15,59 187,08 
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10 MERCADO COMPOSIÇÃO 
ABRAÇADEIRA "D" 12 mm COM ROSCA E PORCA 

8,00 UNID 0,85 6,80 

11 MERCADO COMPOSIÇÃO 
ESTICADOR PARA CABOS 100 mm AÇO GALVANIZADO 

3,00 UNID 7,03 21,09 

12 MERCADO COMPOSIÇÃO GRAMPO DE FIXAÇÃO EM COBRE PARA FIXAÇÃO DE 
CABO DE COBRE NU  PARA ENGASTE EM CONTRAPISO 

16,00 UNID 4,72 75,52 

13 SINAPI 
 

COMPOSIÇÃO  SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM 
FG C/ ISOLADOR(ISOLADOR DE DESCIDA) 

192,00 UNID 52,92 10.160,64 

14 MERCADO COMPOSIÇÃO 
SUPORTE ISOLADOR PARA LAJE COM 1,40 M DE ALTURA 

35,00 UNID 11,32 396,20 

      Total Custo - Instalações SPDA 31.909,86 

   Total BDI 22,88%   R$    7.300,98  

   Total Preço com BDI   R$  39.210,84  
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COMPOSIÇÕES  INSTALAÇÕES SPDA GOIANA 

ITEM 9     

CABO DE AÇO DE 8MM PARA ESTAI DO PÁRA RAIO 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  14,02 0,3 4,21 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,3 5,12 

 rce nov 16 Cabo de aço de 8mm 6,26 1 6,26 

      15,59 

 
 
 

ITEM 13     

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR(ISOLADOR DE 
DESCIDA) 

I 7562 SUPORTE ISOLADOR 46,71 1 46,71 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 14,02 0,2 2,80 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,2 3,41 

    52,92 

 

ITEM 8     

SUPORTE DO ELETRODUTO DE 1 1/2 

     

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 14,02 0,16 2,24 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,15 2,56 

 SUPORTE 2,15 1 2,15 

    6,95 
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ITEM 10     

ABRAÇADEIRA D COM ROSCA 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  14,02 0,01 0,14 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,01 0,17 

mercado ABRAÇADEIRA 0,54 1 0,54 

    0,85 

 
 

ITEM 12     

GRAMPO FIXAÇÃO 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 14,02 0,015 0,21 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,015 0,26 

ORSE 8243 GRAMPO 4,25 1 4,25 

    4,72 

 
 

ITEM 11     

ESTICADOR 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 14,02 0,02 0,28 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,02 0,34 

 GRAMPO 6,41 1 6,41 

    7,03 
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ITEM 14     

SUPORTE ISOLADOR PARA LAJE 1,4 M 

C 88247 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 14,02 0,1 1,4 

C 88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 17,05 0,1 1,71 

7572 SUPORTE 8,21 1 8,21 

    11,32 
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        Data: 06/02/2017 

TRT 6ª Região 

CURVA ABC 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE                               

ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES SPDA 
LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 
           

CLA

SSI
F. 

fonte  descrição quant unid P. 

Unit 

P. 

Total 

Total  

Acumul. 

Percen

t. 
Acumu

l. 

Grup

o 

           

1 SINAPI  

COMPO
SIÇÃO  

SUPORTE 

ISOLADOR 
REFORCADO 
ROSCA SOBERBA 
EM FG C/ 
ISOLADOR(ISOLA
DOR DE DESCIDA) 

192,00 UNID 52,92 10.160,6

4 

10.160,64 31,84% A 

2 SINAPI 72253 CABO DE COBRE 
NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

375,00 M 26,44 9.915,00 20.075,64 62,91%  

3 SINAPI 72290 CAIXA DE 

INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE 
TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, 
REVESTIDA 
INTERNAMENTO 

COM BARRA LISA 
(CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 

18,00 UNID 342,26 6.160,68 26.236,32 82,22%  
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1:4) E=2,0CM, 
COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE 
CONCRETO E 

FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA 
TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO 

4 SINAPI 8260 FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
PARA-RAIOS 
P/RESERVATORIO 

1,00 UNID 3.039,0

5 

3.039,05 29.275,37 91,74%  

5 SINAPI 68069 HASTE 
COPPERWELD 5/8 
X 3,0M COM 

CONECTOR 

18,00 UNID 48,41 871,38 30.146,75 94,47% B 

6 SINAPI 92365 TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 
COM COSTURA 
1.1/2" (40MM),- 

FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 M 29,95 539,10 30.685,85 96,16%  

7 MERCA
DO 

COMPO
SIÇÃO 

SUPORTE 
ISOLADOR PARA 
LAJE COM 1,40 M 
DE ALTURA 

35,00 UNID 11,32 396,20 31.082,05 97,41% C 

8 SINAPI 73883/
2 

EXECUCAO DE 
DRENO FRANCES 
COM BRITA NUM 2 

2,40 M3 83,66 200,78 31.282,83 98,03%  

9 MERCA

DO 

COMPO

SIÇÃO 

CABOS DE AÇO 

8mm PARA 

ATIRANTAMENTO 
DA HASTE DO 
CAPTOR 

12,00 M 15,59 187,08 31.469,91 98,62%  

10 SINAPI 93008 ELETRODUTO DE 
PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DN 
40MM (1 1/2") 
INCL CONEXOES, 
FORNECIMENTO E 

18,00 M 9,43 169,74 31.639,65 99,15%  
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INSTALACAO 

11 MERCA
DO 

COMPO
SIÇÃO 

SUPORTE DO 
ELETRODUTO 1 
1/2 EXTERNO 

24,00 UNID 6,95 166,80 31.806,45 99,68%  

12 MERCA
DO 

COMPO
SIÇÃO 

GRAMPO DE 
FIXAÇÃO EM 
COBRE PARA 
FIXAÇÃO DE CABO 
DE COBRE NU  

PARA ENGASTE EM 
CONTRAPISO 

16,00 UNID 4,72 75,52 31.881,97 99,91%  

13 MERCA
DO 

COMPO
SIÇÃO 

ESTICADOR PARA 
CABOS 100 mm 
AÇO 
GALVANIZADO 

3,00 UNID 7,03 21,09 31.903,06 99,98%  

14 MERCA
DO 

COMPO
SIÇÃO 

ABRAÇADEIRA "D" 
12 mm COM 
ROSCA E PORCA 

8,00 UNID 0,85 6,80 31.909,86 100,00%  

   Total Custo - Instalações SPDA 31.909,86   
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Data: 

6/2/2016 

    Fonte: Sinapi DEZ/2016-PE 

   TRT 6ª Região 
  

   Orçamento Sintético Global (GLOBAL)   

    Taxa: LS = 89,75% 

        BDI:   

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO:  Rede Lógica 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

item fonte Descrição quant unid 

Custo Unitário 

R$  Custo Total R$ 

1 COMPOSIÇÃO 

RACK 44 X 600mm X 800mm COM RODIZIOS E 

VENTILAÇÃO FORÇADA 2,00 UNID 3.627,21 R$ 7.254,42 

2 COMPOSIÇÃO 

DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU 

SIMILAR PARA RACK 19". COMPLETO, COM 

INSTALAÇÃO 2,00 UND 655,54 R$ 1.311,08 

3 COMPOSIÇÃO 

PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA 

OU SIMILAR 14,00 UNID 652,14 R$ 9.129,96 

4 COMPOSIÇÃO 

VOICE PANEL 30 PORTAS FURUKAWA OU 

SIMILAR 4,00 UNID 450,14 R$ 1.800,56 

5 COMPOSIÇÃO 

CABO DE LÓGICA CAT 6 FURUKAWA OU 

SIMILAR 15400,00 m 3,49 R$ 53.746,00 

6 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA PERFURADA 300 x 100 mm INC 

MDO 96,00 m 35,88 R$ 3.444,48 

7 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA PERFURADA 200 x 100 mm INC 

MDO 72,00 m 15,94 R$ 1.147,68 

8 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 mm INC 

MDO 60,00 m 9,53 R$ 571,80 
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9 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA PERFURADA 50 x 50 mm INC 

MDO 20,00 m 6,87 R$ 137,40 

10 COMPOSIÇÃO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm 750,00 m 7,30 R$ 5.475,00 

11 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO CRUZ 300 mm ZINCADO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 4,00 UNID 32,83 R$ 131,32 

12 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ZINCADA 

PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 19,83 R$ 158,64 

13 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ZINCADO 

PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 2,00 UNID 15,53 R$ 31,06 

14 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm  

PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 8,00 UNID 7,65 R$ 61,20 

15 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  300mm COM PARAFUSOS 

E ARRUELAS 5,00 UNID 31,75 R$ 158,75 

16 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  200mm COM PARAFUSOS 

E ARRUELAS 4,00 UNID 27,01 R$ 108,04 

17 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  PERFILADO COM 

PARAFUSOS E ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,76 R$ 612,48 

18 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA 

DE 300 mm INCL PARAFU INC MDO 747,00 UNID 12,51 R$ 9.344,97 

19 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA 

DE 200 mm INCL PARAFU INC MDO 111,00 UNID 12,11 R$ 1.344,21 

20 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA 

DE 100 mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 9,41 R$ 2.917,10 

21 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA 

DE 50 mm INCL PARAFU INC MDO 70,00 UNID 7,95 R$ 556,50 

22 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 

25mm INCL PARAFU INC MDO 310,00 UNID 6,97 R$ 2.160,70 
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23 COMPOSIÇÃO 

TE 300 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 34,00 UNID 40,96 R$ 1.392,64 

24 COMPOSIÇÃO 

TE 200 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 2,00 UNID 31,57 R$ 63,14 

25 COMPOSIÇÃO 

TE 100 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 2,00 UNID 26,16 R$ 52,32 

26 MERCADO 

CABO DADOS 2,5 METROS CAT6 PARA 

CONECTAR ESTAÇÕES DE TRABALHO 336,00 UND 28,00 R$ 9.408,00 

27 MERCADO 

CABO DADOS 1,5 METROS CAT6 PARA 

CONECTAR RACK 336,00 UNID 26,00 R$ 8.736,00 

28 COMPOSIÇÃO 

CABO OPTICO INDOOR OUTDOR 4 FIBRAS 50 

MICRONS 110,00 m 4,34 R$ 477,40 

29 MERCADO 

CERTIFICAÇÃO DA REDE DE LOGICA PARA CAT 

6 672,00 UND 5,00 R$ 3.360,00 

30 MERCADO 

FUSAO OPTICA COM CERTIFICAÇÃO PARA 

GIGA 16,00 UNID 150,00 R$ 2.400,00 

31 COMPOSIÇÃO 

TOMADAS RJ 45 FÊMEA CAT 6  FURUKAWA OU 

SIMILAR 672,00 UNID 22,26 R$ 14.958,72 

32 COMPOSIÇÃO 

CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA 

DUTOTEC OU SIMILAR 162,00 M 37,62 R$ 6.094,44 

33 COMPOSIÇÃO 

TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DO 

ITEM ANTERIOR 162,00 M 21,43 R$ 3.471,66 

    Total Custo - Rede Lógica  R$   152.017,67  

  Total BDI 22,88%   R$     34.781,64  

  Total Preço com BDI - Rede Lógica  R$   186.799,31  
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Data: 
6/2/2016  

  Fonte: Sinapi DEZ/2016-PE  

TRT 6ª Região 
       

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS 

       

REDE DE LÓGICA 

Item   COEF. P. UNIT. P. TOTAL 
TOTAL 
ITEM 

32 CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA DUTOTEC, OU SIMILAR UNID       37,62 

C88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   0,0500 14,02 0,70   

C88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   0,0500 17,05 0,85   

  CANALETA EM ALUMÍNIO 73 X 25 SEM TAMPA DUTOTEC, OU SIMILAR   1,0000 36,07 36,07   

Item             

33 TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DESCRITA ACIMA m       21,43 

C88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   0,0200 14,02 0,28   

C88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   0,0200 17,05 0,34   

  TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA DESCRITA ACIMA   1,0000 20,81 20,81   

              

Item             

1 RACK SERVIDOR 44U 600X800mm COM RODIZIOS E VENTILAÇÃO         3627,21 
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C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 3,0000 14,02 42,06   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 3,0000 17,05 51,15   

MERCADO 
RACK SERVIDOR 44U 600X800mm COM RODIZIOS E VENTILAÇÃO 
FORÇADA, MÍNIMO 4 VENTILADORES 

UM 1,0000 3534,00 3534,00   

Item             

3 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6         652,14 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,0000 14,02 28,04   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,0000 17,05 34,10   

MERCADO PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR UNID 1,0000 590,00 590,00   

  TOTAL DO ITEM       652,14   

Item             

4 VOICE PANEL DE 30 PORTAS         450,14 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,0000 14,02 28,04   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,0000 17,05 34,10   

MERCADO VOICE PANEL DE 30 PORTAS CAT3 UNID 1,0000 388,00 388,00   

  TOTAL DO ITEM       450,14   

Item             

5 CABO DE LÓGICA CAT 6 M       3,49 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0200 14,02 0,28   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0200 17,05 0,34   

MERCADO CABO DE LÓGICA CAT 6 M 1,0000 2,87 2,87 recitronic 

  TOTAL DO ITEM       3,49   
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Item             

31 TOMADAS RJ 45 FÊMEA UNID       22,26 

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,2000 17,05 3,41   

MERCADO TOMADAS RJ 45 FÊMEA CAT 6 UNID 1,0000 18,85 18,85   

Item             

28 FIBRA ÓTICA FORN E INSTALAÇÃO M       4,34 

C 88247 AUXILIAR ELETRICISTA   0,0200 14,02 0,28   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0200 17,75 0,36   

I 2685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA M CR 0,0300 3,57 0,11   

MERCADO 
CABO OPTICO 4 FIBRAS INDOR OUTDOR NUCLEO 50 FURUKAWA 
OU SIMILAR 

M 1,0000 3,87 3,87   

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS  

       

REDE DE LÓGICA 
        

Item        

6 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS       35,88 35,88 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 300x100mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 32,77 32,77   

Item       

8 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M     9,53 9,53 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 100x50mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 6,42 6,42   

Item       
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7 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200x100mm COM SUPORTES 
COMPLETA INCL PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M     15,94 15,94 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200x100mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 12,83 12,83   

Item       

9 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 50x50mm COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M     7,32 7,32 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,19   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 17,05 1,31   

MERCADO 
ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200x100mm  COMPLETA INCL 
PARAFUSOS, CONEXÕES, CORTES, ARRUELAS M 1,00 4,81 4,81   

Item       

10 PERFILADO ZINCAD PERFURADO 25 X 25 mm       7,30 7,30 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,19   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,91   

MERCADO PERFILADO ZINCADO PERFURADO 25 X 25 mm M 1,00 4,20 4,20   

Item       

18 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL PARAFU UNID     12,51 12,51 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 300 mm INCL PARAFU UNID 1,00 9,40 9,40   

Item       

19 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL PARAFU UNID     12,11 12,11 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL PARAFU UNID 1,00 9,00 9,00   

Item       

20 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 100 mm INCL PARAFU       9,41 9,41 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   
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C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 200 mm INCL PARAFU UNID 1,00 6,30 6,30   

        

Item       

21 SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50mm INCL PARAFUSOS, 
CONEXÕES E ARRUELAS       7,95 7,95 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 14,02 0,95   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,19   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA ELETROCALHA DE 50 mm INCL PARAFU UNID 1,00 5,80 5,80   

Item       

22 SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFUSOS, 
CONEXÕES E ARRUELAS       6,97 6,97 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,19   

MERCADO SUPORTE APARAFUSADO PARA PERFILADO 25mm INCL PARAFUSOS, 
CONEXÕES E ARRUELAS UNID 1,00 4,70 4,70   

Item       

23 TE 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID     40,96 40,96 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TE 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 37,85 37,85   

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS  

       

REDE DE LÓGICA 
        

Item       

11 
CONEXÃO CRUZ 300 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS       32,83 32,83 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,13 17,05 2,15   

MERCADO CONEXÃO CRUZ 300 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 29,60 29,60   
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Item       

12 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS       19,83 19,83 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 17,05 1,55   

MERCADO 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 300/200mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 17,20 17,20   

Item       

13 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS       15,53 15,53 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,08 14,02 1,08   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 17,05 1,55   

MERCADO 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 200/100mm ALUMÍNIO PERFURADO COM 
PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 12,90 12,90   

Item       

14 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS       7,65 7,65 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,05 14,02 0,72   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,04 17,05 0,73   

MERCADO 
CONEXÃO DE REDUÇÃO 100/50mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS 
E ARRUELAS UNID 1,00 6,20 6,20   

Item       

15 INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS       31,75 31,75 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 14,02 1,56   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,79   

MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 300mm COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS UNID 1,00 28,40 28,40   

Item       

16 INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS       27,01 27,01 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,09 14,02 1,30   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,11 17,05 1,91   
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MERCADO 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA DE ALUMÍNIO 200mm COM PARAFUSOS E 
ARRUELAS UNID 1,00 23,80 23,80   

Item       

17 
INVERSOR DE NÍVEL CHAPA  PERFILADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS 
50X50       12,76 12,76 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 14,02 0,95   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,07 17,05 1,11   

MERCADO INVERSOR DE NÍVEL CHAPA  50mm COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 10,70 10,70   

Item             

25 TE 100 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID     26,16 26,16 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TE 100 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 23,05 23,05   

item             

2 
DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR PARA RACK 
19". COMPLETO, COM INSTALAÇÃO         655,54 

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,5000 14,02 7,01   

c 88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES C CR 0,5000 17,05 8,53   

mercado DIO 4 FIBRAS CONECTORES SC FURUKAWA OU SIMILAR PARA RACK 19" unid 1,0000 390,00 640,00   

              

24 TE 200 mm  PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID     32,41 32,41 

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 14,02 1,40   

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,10 17,05 1,71   

MERCADO TE 200 mm ALUMÍNIO PERFURADO COM PARAFUSOS E ARRUELAS UNID 1,00 29,30 29,30   
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Data: 6/2/2016 

 

TRT 6ª Região 

CURVA ABC 

OBRA: Construção do Fórum de Goiana/PE 

ORÇAMENTO:  Rede Lógica 

LOCAL: LOTE 02 - QUADRA 30 - LOTEAMENTO TAMATAÚPE - MARGEM PE 75 - KM 02 GOIANA/PE 

CLASSIF. fonte Descrição quant unid 

Custo 

Unitário R$  Custo Total R$ 

Total  

Acumul. 

Percent. 

Acumul. 
Grupo 

                    

1 COMPOSIÇÃO 

CABO DE LÓGICA 

CAT 6 FURUKAWA OU 

SIMILAR 15400,00 m 3,49 R$ 53.746,00 

 R$   53.746,00  35,36%   

2 COMPOSIÇÃO 

TOMADAS RJ 45 

FÊMEA CAT 6  

FURUKAWA OU 672,00 UNID 22,26 R$ 14.958,72 

 R$   68.704,72  45,20% A 
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SIMILAR 

3 MERCADO 

CABO DADOS 2,5 

METROS CAT6 PARA 

CONECTAR 

ESTAÇÕES DE 

TRABALHO 336,00 UND 28,00 R$ 9.408,00 

 R$   78.112,72  51,38% 

4 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 

300 mm INCL 

PARAFU INC MDO 747,00 UNID 12,51 R$ 9.344,97 

 R$   87.457,69  57,53% 

5 COMPOSIÇÃO 

PATCH PANEL DE 24 

PORTAS CAT 6 

FURUKAWA OU 

SIMILAR 14,00 UNID 652,14 R$ 9.129,96 

 R$   96.587,65  63,54% 

6 MERCADO 

CABO DADOS 1,5 

METROS CAT6 PARA 

CONECTAR RACK 336,00 UNID 26,00 R$ 8.736,00 

 R$ 105.323,65  69,28% 

7 COMPOSIÇÃO 

RACK 44 X 600mm X 

800mm COM 

RODIZIOS E 

VENTILAÇÃO 

FORÇADA 2,00 UNID 3.627,21 R$ 7.254,42 

 R$ 112.578,07  74,06% 

8 COMPOSIÇÃO 

CANALETA EM 

ALUMÍNIO 73 X 25 

SEM TAMPA DUTOTEC 

OU SIMILAR 162,00 M 37,62 R$ 6.094,44 

 R$ 118.672,51  78,06% 

9 COMPOSIÇÃO 

PERFILADO ZINCADO 

PERFURADO 25 X 25 

mm 750,00 m 7,30 R$ 5.475,00 

 R$ 124.147,51  81,67% 

10 COMPOSIÇÃO 

TAMPA EM ALUMÍNIO 

PARA CANALETA DO 

ITEM ANTERIOR 162,00 M 21,43 R$ 3.471,66 

 R$ 127.619,17  83,95% 

11 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA 

PERFURADA 300 x 96,00 m 35,88 R$ 3.444,48 
 R$ 131.063,65  86,22% 
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100 mm INC MDO 

12 MERCADO 

CERTIFICAÇÃO DA 

REDE DE LOGICA 

PARA CAT 6 672,00 UND 5,00 R$ 3.360,00 

 R$ 134.423,65  88,43% 

B 

13 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 

100 mm INCL 

PARAFU INC MDO 310,00 UNID 9,41 R$ 2.917,10 

 R$ 137.340,75  90,35% 

14 MERCADO 

FUSAO OPTICA COM 

CERTIFICAÇÃO PARA 

GIGA 16,00 UNID 150,00 R$ 2.400,00 

 R$ 139.740,75  91,92% 

15 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

APARAFUSADO PARA 

PERFILADO 25mm 

INCL PARAFU INC 

MDO 310,00 UNID 6,97 R$ 2.160,70 

 R$ 141.901,45  93,35% 

16 COMPOSIÇÃO 

VOICE PANEL 30 

PORTAS FURUKAWA 

OU SIMILAR 4,00 UNID 450,14 R$ 1.800,56 

 R$ 143.702,01  94,53% 

17 COMPOSIÇÃO 

TE 300 mm  

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 34,00 UNID 40,96 R$ 1.392,64 

 R$ 145.094,65  95,45% 

18 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 

200 mm INCL 

PARAFU INC MDO 111,00 UNID 12,11 R$ 1.344,21 

 R$ 146.438,86  96,33% 

19 COMPOSIÇÃO 

DIO 4 FIBRAS 

CONECTORES SC 

FURUKAWA OU 

SIMILAR PARA RACK 

19". COMPLETO, COM 

INSTALAÇÃO 2,00 UND 655,54 R$ 1.311,08 

 R$ 147.749,94  97,19% C 
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20 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA 

PERFURADA 200 x 

100 mm INC MDO 72,00 m 15,94 R$ 1.147,68 

 R$ 148.897,62  97,95% 

21 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  

PERFILADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 50X50mm 48,00 UNID 12,76 R$ 612,48 

 R$ 149.510,10  98,35% 

22 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA 

PERFURADA 100 x 50 

mm INC MDO 60,00 m 9,53 R$ 571,80 

 R$ 150.081,90  98,73% 

23 COMPOSIÇÃO 

SUPORTE 

APARAFUSADO PARA 

ELETROCALHA DE 50 

mm INCL PARAFU 

INC MDO 70,00 UNID 7,95 R$ 556,50 

 R$ 150.638,40  99,09% 

24 COMPOSIÇÃO 

CABO OPTICO 

INDOOR OUTDOR 4 

FIBRAS 50 MICRONS 110,00 m 4,34 R$ 477,40 

 R$ 151.115,80  99,41% 

25 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  

300mm COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 5,00 UNID 31,75 R$ 158,75 

 R$ 151.274,55  99,51% 

33 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE 

REDUÇÃO 

300/200mm 

ZINCADA 

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 8,00 UNID 19,83 R$ 158,64 

 R$ 151.433,19  99,62% 

34 COMPOSIÇÃO 

ELETROCALHA 

PERFURADA 50 x 50 

mm INC MDO 20,00 m 6,87 R$ 137,40 

 R$ 151.570,59  99,71% 

36 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO CRUZ 300 

mm ZINCADO 

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 4,00 UNID 32,83 R$ 131,32 

 R$ 151.701,91  99,79% 
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ARRUELAS 

37 COMPOSIÇÃO 

INVERSOR DE NÍVEL  

200mm COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 4,00 UNID 27,01 R$ 108,04 

 R$ 151.809,95  99,86% 

38 COMPOSIÇÃO 

TE 200 mm  

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 2,00 UNID 31,57 R$ 63,14 

 R$ 151.873,09  99,90% 

39 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE 

REDUÇÃO 100/50mm  

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 8,00 UNID 7,65 R$ 61,20 

 R$ 151.934,29  99,95% 

41 COMPOSIÇÃO 

TE 100 mm  

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS INC MDO 2,00 UNID 26,16 R$ 52,32 

 R$ 151.986,61  99,98% 

42 COMPOSIÇÃO 

CONEXÃO DE 

REDUÇÃO 

200/100mm 

ZINCADO 

PERFURADO COM 

PARAFUSOS E 

ARRUELAS 2,00 UNID 15,53 R$ 31,06 

 R$ 152.017,67  100,00% 

43             152.017,67   
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 R$ % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

4.765.702,48 

1 DESPESAS PRELIMINARES            414.137,13 7,47% 12,04% 49.881,95 8,07% 33.425,92 8,07% 33.425,92 6,75% 27.940,57 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 5,42% 22.455,23 100,00% 414.137,14 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS            145.672,41 2,63% 80,00% 116.537,93 20,00% 29.134,48 100,00% 145.672,41 

3 MOVIMENTO DE TERRA            147.410,65 2,66% 50,00% 73.705,33 40,00% 58.964,26 10,00% 14.741,07 100,00% 147.410,65 

4 INFRAESTRUTURA            366.078,68 6,60% 20,00% 73.215,74 70,00% 256.255,08 10,00% 36.607,87 100,00% 366.078,68 

5 SUPERESTRUTURA         1.243.931,20 22,43% 30,00% 373.179,36 40,00% 497.572,48 20,00% 248.786,24 10,00% 124.393,12 100,00% 1.243.931,20 

6 ELEVAÇÕES            263.260,09 4,75% 10,00% 26.326,01 30,00% 78.978,03 30,00% 78.978,03 10,00% 26.326,01 20,00% 52.652,02 100,00% 263.260,09 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO            133.327,56 2,40% 30,00% 39.998,27 30,00% 39.998,27 30,00% 39.998,27 10,00% 13.332,76 100,00% 133.327,56 

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS            131.086,43 2,36% 10,00% 13.108,64 20,00% 26.217,29 30,00% 39.325,93 30,00% 39.325,93 10,00% 13.108,64 100,00% 131.086,43 

9 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS              71.184,96 1,28% 20,00% 14.236,99 20,00% 14.236,99 20,00% 14.236,99 20,00% 14.236,99 20,00% 14.236,99 100,00% 71.184,96 

10 FORROS              97.463,28 1,76% 30,00% 29.238,98 20,00% 19.492,66 50,00% 48.731,64 100,00% 97.463,28 

11 REVESTIMENTOS DE PISOS            441.960,22 7,97% 30,00% 132.588,07 20,00% 88.392,04 20,00% 88.392,04 30,00% 132.588,07 100,00% 441.960,22 

12 ESQUADRIA DE MADEIRA              45.260,43 0,82% 10,00% 4.526,04 20,00% 9.052,09 30,00% 13.578,13 30,00% 13.578,13 10,00% 4.526,04 100,00% 45.260,43 

13 ESQUADRIA METÁLICA            237.358,18 4,28% 10,00% 23.735,82 10,00% 23.735,82 30,00% 71.207,45 50,00% 118.679,09 100,00% 237.358,18 

14 VIDROS/ESQUADRIAS DE VIDRO            180.314,34 3,25% 10,00% 18.031,43 10,00% 18.031,43 20,00% 36.062,87 20,00% 36.062,87 40,00% 72.125,74 100,00% 180.314,34 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS            121.913,75 2,20% 10,00% 12.191,38 20,00% 24.382,75 30,00% 36.574,13 10,00% 12.191,38 30,00% 36.574,13 100,00% 121.913,75 

16 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS              56.274,89 1,01% 10,00% 5.627,49 10,00% 5.627,49 20,00% 11.254,98 20,00% 11.254,98 40,00% 22.509,96 100,00% 56.274,89 

17 PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO              66.967,95 1,21% 10,00% 6.696,80 10,00% 6.696,80 20,00% 13.393,59 20,00% 13.393,59 40,00% 26.787,18 100,00% 66.967,95 

18 PINTURA            163.558,98 2,95% 10,00% 16.355,90 20,00% 32.711,80 20,00% 32.711,80 20,00% 32.711,80 30,00% 49.067,69 100,00% 163.558,98 

19 URBANIZAÇÃO              46.157,62 0,83% 10,00% 4.615,76 10,00% 4.615,76 20,00% 9.231,52 20,00% 9.231,52 20,00% 9.231,52 20,00% 9.231,52 100,00% 46.157,62 

20 PAISAGISMO              76.828,96 1,39% 15,00% 11.524,34 30,00% 23.048,69 40,00% 30.731,58 15,00% 11.524,34 100,00% 76.828,96 

21 ARMÁRIOS E BALCÕES              18.692,36 0,34% 30,00% 5.607,71 40,00% 7.476,94 30,00% 5.607,71 0,00 100,00% 18.692,36 

22 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO            247.430,46 4,46% 15,00% 37.114,57 45,00% 111.343,71 40,00% 98.972,18 100,00% 247.430,46 

23 DRENAGEM SUPERFICIAL              38.313,67 0,69% 10,00% 3.831,37 15,00% 5.747,05 20,00% 7.662,73 25,00% 9.578,42 20,00% 7.662,73 10,00% 3.831,37 100,00% 38.313,67 

24 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO                7.772,00 0,14% 100,00% 7.772,00 100,00% 7.772,00 

25 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                3.346,28 0,06% 100,00% 3.346,28 100,00% 3.346,28 

628.114,50 

27 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            229.811,36 4,14% 5,00% 11.490,57 5,00% 11.490,57 5,00% 11.490,57 5,00% 11.490,57 10,00% 22.981,14 10,00% 22.981,14 10,00% 22.981,14 20,00% 45.962,27 30,00% 68.943,41 100,00% 229.811,36 

28 CLIMATIZAÇÃO  PRÉ-INSTALAÇÃO              42.090,36 0,76% 10,00% 4.209,04 20,00% 8.418,07 30,00% 12.627,11 40,00% 16.836,14 100,00% 42.090,36 

29 CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS            229.813,32 4,14% 40,00% 91.925,33 60,00% 137.887,99 100,00% 229.813,32 

30 SUBESTAÇÃO              38.824,60 0,70% 20,00% 7.764,92 20,00% 7.764,92 20,00% 7.764,92 30,00% 11.647,38 10,00% 3.882,46 100,00% 38.824,60 

31 SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS              55.665,00 1,00% 20,00% 11.133,00 20,00% 11.133,00 20,00% 11.133,00 30,00% 16.699,50 10,00% 5.566,50 100,00% 55.665,00 

32 SPDA              31.909,86 0,58% 10,00% 3.190,99 20,00% 6.381,97 20,00% 6.381,97 50,00% 15.954,93 100,00% 31.909,86 

152.017,67 

32 REDE LÓGICA E TELEFONE            152.017,67 2,74% 5,00% 7.600,88 5,00% 7.600,88 5,00% 7.600,88 5,00% 7.600,88 10,00% 15.201,77 10,00% 15.201,77 10,00% 15.201,77 20,00% 30.403,53 30,00% 45.605,30 100,00% 152.017,67 

TOTAL GERAL CUSTO         5.545.834,65 100,00% 5,65% 313.340,94 6,81% 377.779,74 8,73% 484.280,22 11,12% 616.682,46 6,75% 374.602,25 4,02% 222.857,13 3,02% 167.751,17 3,10% 171.682,00 4,83% 267.695,94 3,59% 198.878,98 3,68% 204.308,67 6,38% 353.984,13 5,70% 316.287,12 5,72% 317.423,46 8,96% 496.697,55 11,93% 661.582,91 100,00% 5.545.834,65 

TOTAL BDI 22,88%         1.203.569,53          71.692,41          86.436,00        110.803,31          141.096,95             85.708,99            50.989,71                38.381,47               39.280,84                 61.248,83                 45.503,51                 44.198,59                78.444,34            69.819,26               68.805,64             91.338,27               119.821,40                   1.203.569,53 

TOTAL BDI 14,59%              41.651,29                       -                        -                         -                          -                            -                           -                              -                             -                               -                                -                     1.624,30                  1.624,30              1.624,30                 2.436,46             14.224,06                 20.117,86                        41.651,29 

TOTAIS COM BDI 22,88 % E 14,59% 6.791.055,47        100,00% 5,67% 385.033,34 6,84% 464.215,74 8,76% 595.083,54 11,16% 757.779,40 6,78% 460.311,24 4,03% 273.846,84 3,04% 206.132,64 3,11% 210.962,84 4,84% 328.944,77 3,60% 244.382,49 3,68% 250.131,57 6,39% 434.052,78 5,71% 387.730,69 5,72% 388.665,56 8,87% 602.259,88 11,80% 801.522,16 100,00% 6.791.055,47

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª REGIÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANA

LOCAL: GOIANA - PE

   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

N.º ITENS DE INVESTIMENTO
VALOR PREVISTO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 TOTAL GERAL

                             OBRAS CIVIS TOTAL SUBITEM

INSTALAÇÕES 

INSTALAÇÕES LÓGICA TOTAL SUBITEM

TOTAL SUBITEM

 

 



483 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANA

FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

   (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)
________________________________________________-1

X 100

AC = taxa de rateio da administração central

S = taxa de representativa de seguros

R = Corresp. Riscos e Imprevistos

G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital

DF = taxa de repres. Despesas financeiras

L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor

l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00%

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39%

1º Quartil Médio 3º Quartil

6,16% 7,40% 8,96%

Considerados para essa Obra:

AC - Administração Central = 2,25%

S + G - Seguro + Garantia = 0,79%

R - Riscos = 0,85%

DF -  Despesa Financeira = 0,45%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro) = 5,80%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

CPRB = 4,50% REFERÊNCIA – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015.

Com desoneração de folha.

 

 

t = 8,15%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = 5%  Município de 

Considera-se 40% x 5% 2,00%

DATA 09/03/2017

BDI = 22,88%

FONTES:

Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral

de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

R - Riscos DF -  Despesa Financeira

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

      ( 1 - l ) 

AC - Administração Central S + G - Seguro + Garantia
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANA

FÓRMULA (MODELO TCU - 2014) DO BDI:

   (1 + (AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)
________________________________________________-1

X 100

AC = taxa de rateio da administração central

S = taxa de representativa de seguros

R = Corresp. Riscos e Imprevistos

G = repres.ônus das garantias exigidas em Edital

DF = taxa de repres. Despesas financeiras

L = Corresp. Remuneração Bruta do Construtor

l =taxa represent. Dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Faixas de Referência conforme Acórdão do TCU 2.622/2013:

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00%

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

0,97% 1,27% 1,27% 0,59% 1,23% 1,39%

1º Quartil Médio 3º Quartil

6,16% 7,40% 8,96%

Considerados para essa Obra:

AC - Administração Central = 2,25%

S + G - Seguro + Garantia = 0,79%

R - Riscos = 0,85%

DF -  Despesa Financeira = 0,45%

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro) = 5,80%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

CPRB = 0,00% REFERÊNCIA – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 13.161/2015.

Com desoneração em folha.

 

 

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = 0%  Município de 

Considera-se 40% x 5% 0,00%

DATA 09/03/2017

BDI = 14,59%

FONTES:

Apostila - Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas / Tribunal de Contas da União, Coordenação-Geral

de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste - Brasília : TCU, 2014

R - Riscos DF -  Despesa Financeira

L - Rem. Bruta do Construtor (Lucro)

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI (EQUIPAMENTOS) - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

      ( 1 - l ) 

AC - Administração Central S + G - Seguro + Garantia
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Concorrência 01/2017 

Ref.:Proc. TRT nº 26/2017 

 
 
 

 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
_______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ____________________ (órgão expedidor: __________________) e do CPF nº 
_________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, 

nos termos da legislação vigente. 
 

 
 

(local e data)_______________, ___ de _____________ de ______ 
 
 

_______________________________________________________ 

(representante legal, assinatura) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO 

DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA  

LEI N° 8.666/1993 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Concorrência 02/10 

Ref.:Proc. TRT nº 103/2010 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

_______________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ____________________e do CPF nº _________________,  DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993), que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.   

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (     ) 

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

(local e data) 

 

_______________, ___ de _____________ de ______  

 

________________________________ 

(representante legal, nome e assinatura) 

 

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa física que assina a 
declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.  
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ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 
 

ATESTADO DE VISTORIA 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem  do Edital da Concorrência nº 

01/17, Processo nº 026/2017 que eu, ____________________________________, 

portador(a) da RG/CI nº _____________________ e do CPF nº__________________, 

CREA nº_____________, Responsável Técnico da empresa 

_________________________________,estabelecida no(a) ______________________  

__________________________________, compareci ao Serviço de Planejamento Físico 

- SEPLAN do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e vistoriei o local onde serão 

executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das 

condições e grau de dificuldade existentes. 

 

_________, ___ de __________ de 2017. 

 

___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa 

Visto 

 

_______________________________ 

Servidor do CPLAN  

 

Observação: a empresa licitante deverá ser identificada 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Proposta que faz a empresa _________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ____________________, localizada ______________________, CEP 

___________, fone/fax ____________, e-mail: ___________________, para execução 

da obra de CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FORUM de GOIANA/PE, de acordo com 

todas as especificações e condições estabelecidas na Concorrência n° 01/17, (Processo 

n° 26/2017) realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª. Região. 

 
DESCRIÇÃO 

 
PREÇO GLOBAL 

COM BDI 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE 

GOIANA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA E PLANTAS CONSTANTES NOS 

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO. 

 
 

R$  

O valor acima corresponde ao total da planilha orçamentária (R$ ___________), acrescido de B.D.I. 
(bonificação e despesas indiretas) no percentual de _____%, cuja composição consta abaixo. 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

Componentes 
Percentual sobre o 

custo 
Percentual sobre 
o preço de venda 

Administração Local   
Administração Central   

Tributos   
Despesas Financeiras   

Lucro   
Outros   

BDI TOTAL   

 

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital. 

 

• PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme edital 

 

• PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: conforme edital 

 

• DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS: ______________________________ 

 
 

Local e data: 

 

_________________________________________ 

(nome do representante legal da empresa) 

(nº do RG do signatário ou outro documento equivalente) 

(nº do CPF do signatário) 
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ANEXO VI 

Modelo de declaração de elaboração 

independente de proposta 

 
CONCORRÊNCIA TRT-6ª REGIÃO 01/2017 

 

NOME DO REPRESENTANTE, como representante devidamente constituído de CNPJ 

XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA doravante denominado XXXX, para fins do 

disposto no Edital da CONCORRÊNCIA 1/2017 UASG 80006, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar CONCORRÊNCIA 1/2017 UASG 80006 foi 

elaborada de maneira independente pela EMPRESA e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 1/2017 UASG 80006, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA 

1/2017 UASG 80006,não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato Da concorrência 1/2017 UASG 80006, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 1/2017 UASG 

80006, quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA 1/2017 

UASG 80006,não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 

1/2017 UASG 80006 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA 1/2017 

UASG 80006 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª 

REGIAO antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Recife, em xx de xxxxx de 2017. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa ________________________, CNPJ: ____________, por intermédio do seu 

representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). 

____________________________, portador(a) da cédula de identidade de nº 

___________ (expedida por _____________________) e do CPF nº 

_________________,  declara, sob as penas da lei, para fins de participação no 

procedimento licitatório  Concorrência nº 01/2017 – Proc. TRT nº 026/2017, que 

não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de 

declarar a superveniência de tais fatos.  

 

(local e data)_______________, __ _ de _____________ de ______ 

 

___________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
 

0BSERVAÇÃO:Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa física que assina a 
declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.  
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ANEXO VIII 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

RELATIVO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO À 

INSTALAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE 

GOIANA.  

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

02.566.224/0001-90, com sede no Cais do Apolo, n.º 739, Bairro do Recife, Recife/PE, 

CEP: 50.030-902, neste ato representada pelo Exmo. Desembargador Presidente IVAN 

DE SOUZA VALENÇA ALVES, brasileiro, casado, Magistrado, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 225139814-72 e portador da Cédula de Identidade nº 1701937, SSP/PE, e a empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _________________________, 

estabelecida à _____________________________________________________, 

CEP:_______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, 

_________, _______, _________, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º ________________, 

portador(a) do RG n.º _________________, residente e domiciliado(a) à 

_____________________, CEP: ________, doravante denominados CONTRATANTE e 

CONTRATADA, consoante Proc. TRT6 n.º 26/2017, têm, por mútuo consenso, por 

meio do presente instrumento, contratado o que a seguir declaram: 

 

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se: 

 

I - Na Concorrência TRT6 n.º 01/17, na Lei n.º 8.666/1993, no Decreto 

n.º 8.538/15, na Lei Complementar n.º 123/2006 e na Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n.º 02/2008 e suas alterações; 

II -  Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente: 

 a) constem no Processo Administrativo TRT6 n.º 26/2017; 

 b) não contrariem o interesse público. 

III -  Nos preceitos de Direito Público; e 

IV -  Subsidiariamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 

disposições do Direito Privado. 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa de 

engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços de construção do edifício 

destinado à instalação do Fórum Trabalhista de Goiana (Lote 2, Quadra 30, Loteamento 

Novo Horizonte, Margens da PE 75, KM 02, Goiana , Pernambuco), conforme Projeto 

Básico e proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes deste contrato, 

independentemente de sua transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços devem ser realizados em conformidade com os 

projetos arquitetônicos executivos, projetos complementares e especificações técnicas, 

elaborados pela Seção de Projetos e Seção de Fiscalização e Acompanhamento de Obras 

da Coordenadoria de Planejamento Físico do CONTRATANTE e pela empresa E. Monte 

Arquitetura e Construções Ltda-ME, consistindo, sumariamente, nos seguintes serviços:  

 

I - Despesas preliminares; 

II - Instalação do canteiro de obras; 

III - Infraestrutura; 

IV - Superestrutura; 
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V - Elevações; 

VI - Impermeabilização; 

VII - Revestimentos de paredes internas e tetos; 

VIII - Forros; 

IX - Revestimentos de pisos; 

X - Esquadria de madeira; 

XI - Vidros / esquadrias de vidro;  

XII - Instalações hidrossanitárias; 

XIII - Aparelhos e metais sanitários; 

XIV- Peças de mármore e granito; 

XV - Pintura; 

XVI - Urbanização; 

XVII - Paisagismo; 

XVIII - Armários e balcões; 

XIX- Instalações contra incêndio; 

XX - Drenagem superficial; 

XXI - Limpeza final e desmobilização; 

XXII - Serviços complementares; 

XXIII - Instalações elétricas, rede lógica e telefone, spda e de climatização; e 

XXIV - Entrega da obra (limpeza e desmobilização).  

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto deste contrato será realizado sob a forma de 

execução indireta, no regime de empreitada por preço global.  

 

DO PREÇO 

 

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 

___________ (________________________________________________________). 

 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento será efetuado em 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da nota fiscal pela Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, 

devidamente atestada pelo gestor do contrato, obedecendo ao cronograma físico-

financeiro, sem ressalvas, por meio de ordem bancária em nome da CONTRATADA, 

conforme dados bancários por ela indicados, ou por meio de ordem bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas neste instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem bancária terá sua compensação em até 02 (dois) 

dias úteis, consoante normas do Tesouro Nacional. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade 

de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de 

forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere 

às retenções tributárias. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O gestor do contrato atestará a nota fiscal em até 05 (cinco) 

dias úteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.  

 

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de a nota fiscal ser atestada com ressalva, o 

CONTRATANTE terá o prazo de 20(vinte) dias úteis, após a ciência do fato, para decidir 

sobre o pagamento.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – O CONTRATANTE poderá autorizar o pagamento da nota 

fiscal questionada, se ainda existirem prestações futuras que possibilitem a compensação 

de qualquer obrigação financeira de responsabilidade da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SEXTO – No ato do pagamento, serão retidos na fonte os tributos federais 

e municipais de acordo com a legislação vigente, ficando os documentos comprobatórios 

das retenções à disposição do interessado na Secretaria de Orçamento e Finanças do 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será devido à CONTRATADA pela 

execução da garantia prevista neste contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 

que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

EM= I x N x VP, onde: 

EM= Encargos moratórios; 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP= Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I= (TX/100)/365  I= (6/100)/365  I= 0,0001644  

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 

PARÁGRAFO NONO – A compensação financeira, prevista no parágrafo anterior, será 

incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for o caso. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – No preço pago pelo CONTRATANTE estão incluídas todas as 

despesas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, seguro, frete e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto da 

contratação, as quais correrão por conta da CONTRATADA.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer 

momento, a comprovação da manutenção das condições de habilitação e qualificação 

exigidas no procedimento licitatório.   

 

DO REAJUSTE 

 

CLÁUSULA SEXTA – O preço do contrato poderá ser reajustado quanto às parcelas a 

serem executadas após o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para 

apresentação da proposta, observada a variação do INCC (Índice Nacional da Construção 

Civil) no período e desde que a CONTRATADA não tenha dado causa. 

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato terá vigência de 32 (trinta e dois) meses, 

contados da data da sua assinatura. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA – O prazo de execução dos serviços é de 16 (dezesseis) meses, 

contados da data estabelecida na ordem de serviço para seu início.  

 

CLÁUSULA NONA – A prorrogação dos prazos de vigência e de execução do contrato 

será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como 

de justificativa e de autorização da autoridade competente, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo.  
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Os recursos necessários à execução deste contrato correrão por 

conta do Elemento de Despesa n.º_________, Programa de Trabalho 

__________________________ (Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho no Estado 

de Pernambuco – Plano Orçamentário 01), do orçamento do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi 

emitida a nota de empenho n.º________________, datada de ______________, no 

valor de R$__________________. 

 

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Será exigida da CONTRATADA a apresentação à 

Núcleo de Contratos da Coordenadoria de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da assinatura do contrato, de 

comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

global do contrato, com validade conforme o disposto no parágrafo sétimo desta 

cláusula, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

 

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

II – Seguro-garantia; 

 

III – Fiança bancária. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de prestação de garantia citados nos 

incisos II e III desta cláusula poderão ser entregues via correio eletrônico, por meio do 

endereço contratos@trt6.jus.br, estando sujeitos à confirmação de recebimento e 

conferência de autenticidade via internet. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia constante no inciso I, quando em dinheiro, deverá 

ser efetuada em favor do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

 

I – prejuízos decorrentes do inadimplemento do objeto do contrato ou do não 

cumprimento das demais obrigações nele consignadas; 

 

II – prejuízos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, na execução contratual; 

 

III – multas moratórias e punitivas impostas à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados no parágrafo anterior. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia em dinheiro deverá ser prestada em conta 

específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE, na Caixa Econômica 

Federal. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A garantia sofrerá adequações sempre que ocorrer alteração do 

valor e vigência do contrato, inclusive nas repactuações, a fim de ser mantido o 

percentual supramencionado. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o 

término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no 

mailto:contratos@trt6.jus.br
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contrato, nos moldes do art. 56, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – O valor da garantia que for utilizado em pagamento de 

qualquer obrigação ou indenização deverá ser reposto pela CONTRATADA no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação. 

 

PARÁGRAFO NONO – Aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 

valor do contrato, por dia de atraso, até o percentual máximo de 2% (dois por cento), 

caso a CONTRATADA não observe o prazo estabelecido para a apresentação da 

garantia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 

administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 

sanções à CONTRATADA 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Caso a CONTRATADA retarde a apresentação da 

garantia por prazo superior a 25 (vinte e cinco) dias, o CONTRATANTE fica desde logo 

autorizado a rescindir o contrato, com lastro nos incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 

8.666/1993, em razão de descumprimento ou de cumprimento irregular das cláusulas 

contratuais.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Somente nas hipóteses seguintes o 

CONTRATANTE não executará a garantia: 

 

I – caso fortuito ou força maior; 

 

II – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais; 

 

III – descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da 

Administração; 

 

IV – prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração do CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Os serviços executados são cobertos pela garantia 

prevista no art. 618, do Código Civil Brasileiro, bem assim por aquela constante do art. 

12, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Obriga-se a CONTRATADA a: 

 

I - Responder por todas as despesas decorrentes de: 

 

a) Transporte dos equipamentos e materiais para o local de entrega; 

b) Materiais necessários à execução dos serviços de instalação; 

c) Mão-de-obra especializada (incluídas as obrigações sociais e trabalhistas); 

d) Equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços (entre eles os EPI’s -

Equipamentos de Proteção Individual e os EPC’s  - Equipamentos de Proteção Coletiva ) 

que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido, de acordo com a NR 18;  

e) Perdas, que porventura ocorram, até o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE. 

 

II - Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto no Projeto Básico 

(projeto e especificações técnicas) e demais elementos que integram o Edital de 

Licitação; 

 

III - Registrar previamente o serviço no CREA ou CAU, devendo a cópia da ART ou RRT e 

da matrícula no INSS ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra; 
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IV - Designar previamente o responsável pela execução dos serviços, o qual deverá 

recair em profissional habilitado, engenheiro e/ou arquiteto, devidamente registrado no 

CREA ou CAU;  

 

V - Apresentar certificados de treinamento de equipe de montagem em altura do pessoal 

designado pela empresa licitante para a execução dos serviços;  

 

VI - Apresentar atestado de Saúde Ocupacional (ASO) contendo os exames de EEG e 

ECG, onde deverá estar escrito ‘apto para trabalho em altura’ do pessoal designado para 

a execução dos serviços; 

 

VII - Cumprir as obrigações contratuais em obediência ao disposto nas normas de 

segurança do trabalho, quais sejam a NR-18 e a NR-35, assim como nas correlatas; 

 

VIII - Manter no local de realização dos serviços um Diário de Ocorrências, fornecido pela 

CONTRATADA, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da 

fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras 

ocorrências previstas em lei e que deverá ser entregue à fiscalização no ato do início dos 

serviços, devendo ser devolvido ao fiscal da CPLAN por ocasião do recebimento provisório 

do objeto contratado; 

 

IX - Manter, também na obra, um conjunto de todos os projetos e detalhes, 

especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a 

mesma; 

 

X - Modificar as especificações e o projeto desde que haja a autorização prévia e 

expressa da fiscalização; 

 

XI - Empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, quaisquer deles 

em que o CONTRATANTE identifique conduta inconveniente ou desempenho 

insatisfatório; 

 

XII - Receber, uma vez concluídos os serviços contratados, o termo de recebimento 

provisório até a verificação da conformidade dos serviços entregues com as 

especificações do objeto licitado, após a qual será emitido termo de recebimento 

definitivo; 

 

XIII - Fazer acompanhar, quando da entrega da medição, a respectiva nota fiscal, na 

qual deve haver referência ao processo licitatório, à nota de empenho da despesa e ao 

objeto do contrato com seus valores correspondentes; 

 

XIV - Efetuar a execução e a entrega da obra de acordo com as condições e prazos 

propostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os 

materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo 

definido pelo fiscal, conforme a complexidade do caso, a contar da notificação para tal, 

devendo ser recusado o objeto que apresentar defeito ou cuja especificação não atenda 

às descrições do objeto contratado;  

 

XV - Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social e em outros dados, tais como endereços, 

telefones e nomes de representantes, durante o prazo de vigência do contrato, bem 

como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação; 

 

XVI - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE 

ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus 

funcionários/ prepostos, independentemente de outras cominações contratuais e legais a 

que estiver sujeita; 
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XVII - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços constantes 

deste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço e 

desligamento de empregados; 

 

XVIII - Manter no quadro de pessoal permanente ou por meio de contrato de prestação 

de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, 

durante a execução dos serviços, profissional de nível superior, regularmente registrado 

no CREA ou CAU da região (engenheiro ou arquiteto); 

 

XIX - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitação dos encargos 

sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução dos serviços objetos deste 

instrumento; 

 

XX - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificações exigidas na licitação. 

 

XXI - Entregar as instalações físicas completamente limpas, inclusive com o piso e 

mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente; 

 

XXII - Entregar à Fiscalização os documentos comprobatórios do CND da obra expedido 

pelo INSS;  

 

XXIII - Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para execução das atividades contratadas; 

 

XXIV - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE; 

 

XXV - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da execução do empreendimento; 

 

XXVI - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

 

XXVII - Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação 

de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

 

XXVIII - Prestar todos os esclarecimentos ou informações solicitadas pelo 

CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao 

local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento; 

 

XXIX - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

 

XXX – Obter, junto ao município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;  

 

XXXI – Garantir sigilo às informações que seus empregados venham a tomar 

conhecimento, em razão do cumprimento deste contrato, sob pena de responsabilização 

administrativa, civil e penal.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A altura mínima a ser comprovada, de que trata o inciso V da 

presente cláusula, é de 2 metros, conforme dispõe a NR-35, item 35.1.2.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Obriga-se o CONTRATANTE a: 

 

I - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

II - Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA aos locais de execução dos 

serviços em horário previamente combinado; 

  

III - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos procedimentos de fornecimento e 

instalação do objeto contratado; 

 

IV - Manter local disponível para o recebimento e instalação dos equipamentos; 

 

V - Fornecer pontos de força para ligação de ferramentas e equipamentos; 

 

VI - Autorizar, quando necessária, a saída dos materiais a serem reparados/substituídos 

na sede da CONTRATADA; 

 

VII - Receber o bem e serviço somente quando atenda às especificações exigidas, ao 

quantitativo e ao preço ofertado, rejeitando se não estiver de acordo, por meio de 

notificação à CONTRATADA; 

 

VIII - Atestar notas fiscais com ou sem ressalva no prazo fixado em edital; 

 

IX - Promover o pagamento à CONTRATADA na forma e nos prazos previstos no Edital, 

após o cumprimento das formalidades legais; 

 

X - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que atendidas 

as obrigações contratuais; 

 

XI - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Administração do CONTRATANTE indicará de forma 

precisa, individual e nominal, agente responsável para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67, 

da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratante exercerá a fiscalização, desde o início dos 

serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, por meio de 

profissionais qualificados integrantes da Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN, 

devidamente habilitados ao acompanhamento técnico e controle dos trabalhos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE poderá paralisar e/ou solicitar a correção 

de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o planejamento, 

norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, 

exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços 

objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre o 

cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 

durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá verificar e aprovar eventuais 

acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do 
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contrato, mediante prévia análise e aferição por profissional do Tribunal com a 

compatível atribuição técnica. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – Caberá ao gestor registrar as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato sempre que forem observadas irregularidades na execução ou em 

relação às obrigações da CONTRATADA, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.  

 

DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA que cometer infração administrativa 

nos termos da Lei n.º 8.666/1993; que inexecutar total ou parcialmente qualquer das 

obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da 

execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 

cometer fraude fiscal, ou não mantiver a proposta ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

I – advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o CONTRATANTE; 

 

II – multa: 

 

a) multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias; 

 

b) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte 

e cinco) dias autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato, em se 

tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação); 

 

c) multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da 

alínea acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;   

 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e 

após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de multa não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas devidas e/ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE poderão ser:  

 

I – deduzidos das faturas vincendas; 

 

II – recolhidos em favor da União, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

 

III – deduzidos da garantia; ou  
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IV – inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente, quando for o caso. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV, da 

Lei n.º 8.666/1993, a CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por 

praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 

observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784/1999. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observando-se o princípio da proporcionalidade. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 

 

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos 

previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n.º 8.666/1993, sem prejuízo das penalidades 

estabelecidas neste instrumento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela 

disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e serão formalizadas mediante Termo Aditivo, 

a fim de atender aos interesses das partes e ao objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, 

segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e nas demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do 

presente contrato no Diário Oficial da União – DOU.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade do 

Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente 

instrumento contratual que não puder ser administrativamente solucionado. 

 

E, por estarem justos e acordados, foi o 

presente instrumento confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, 

que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza todos os 

efeitos legais. 

 

Recife (PE),     de                                 de         . 

 

 

__________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 


