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ANEXO I DO EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO N° 0090/2012 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0054/2012 
 
1.0 - OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de acessibilidade nas Varas do Trabalho 
de 1ª VT de Ipojuca, Ribeirão, São Lourenço da Mata e Surubim (Lote 1); e Araripina, Floresta, Salgueiro, Serra 
Talhada e Sertânia (Lote 2). 
 
1.2 - Os serviços consistem basicamente em introduzir rampa de acesso na edificação, instalação de corrimão, 
construção de sanitário público específico e delimitar vagas de estacionamento com a finalidade de proporcionar 
acesso amplo, irrestrito e democrático às Varas do Trabalho, de maneira inclusiva, de forma a garantir a todas as 
pessoas mobilidade na edificação, com ou sem deficiência, permanente ou temporária. 

  
1.3 - O presente termo de referência tem como objetivo apresentar elementos necessários e suficientes à 
contratação de empresa que se responsabilize pela execução dos serviços de reforma necessários à implementação 
da acessibilidade nas Varas do Trabalho acima relacionadas, objetivando o bom atendimento jurisdicional. 
 
1.4 - Por serem locais públicos, de utilização por pessoas de diversas idades, é fundamental garantir o respeito e 
cumprimento das normas de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as 
Leis Federais n°. 10.048/00 e 10.098/00, ambas regu lamentadas pelo Decreto n°. 5.296/04, NBR-9050, de 2 004, 
bem como pelo Ofício–Circular nº. 344/GP/CNJ de 17/04/2007. 
 
1.5 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de 
engenharia civil. 
 
1.6 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico e com as especificações 
técnicas definidas pela SEPRO e SEFAO, integrantes deste Projeto Básico. A fiscalização será realizada pela 
equipe da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN, mediante a Seção de Fiscalização e Acompanhamento 
de Obras – SEFAO. 
 
2.0 - VALORES DE REFERÊNCIA 
 
LOTE 01 

DESCRIÇÃO PREÇO  
(COM BDI INCLUSO) 

1ª VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA 
RUA VEREADOR ANTÔNIO BONIFÁCIO, 54 – CENTRO – IPOJUCA/PE – CEP: 
55590-000 - FONE: 81-35511190. 

VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO 
BR 101 KM 82 SUL – RIBEIRÃO/PE – CEP: 55520-000 - FONE: 81-36711099. 

VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
RUA DR. JOÃO SEVERIANO, 30 – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE – CEP: 
54735-310 - FONE: 81-35250542.  

TERMO JUDICIÁRIO DE SURUBIM 
RUA OSCAR LOUREIRO, S/N – CENTRO – SURUBIM/PE – CEP: 55750-000 - 
FONE: 81-36341364.  

 
 
 
 
 
 

R$ 109.162,12 

 
LOTE 02 

DESCRIÇÃO PREÇO  
(COM BDI INCLUSO) 

VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA 
RUA ANA RAMOS LACERDA, S/N, CENTRO – ARARIPINA/PE – CEP: 56280-
000 - FONE: 87-3873-1665.  
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TERMO JUDICIÁRIO DE FLORESTA 
RUA ALCINA TORRES DE ARAÚJO, S/N – FLORESTA/PE – CEP: 56400-000 - 
FONE: 87-3877-1167.  

VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO 
BR 232 - KM 519, S/N – COHAB – SALGUEIRO/PE – CEP: 56000-000 - FONE: 
87-38710297.  

VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA 
AV. VICENTE INÁCIO DE OLIVEIRA S/N – BOM JESUS – SERRA 
TALHADA/PE – CEP: 56906-000 - FONE: 87-38312369.  

TERMO JUDICIÁRIO DE SERTÂNIA 
AV. AGAMENON MAGALHÃES, 113 – SERTÂNIA/PE – CEP: 56600-000 - 
FONE: 87-38411116.  

 
 
 
 
 
 

R$ 145.430,78 

 
OBS. O valor acima corresponde aos totais das planilhas orçamentárias acrescidos dos respectivos percentuais de 
BDI, conforme abaixo descrito: 
 

1 - Custo Total Lote 1: R$ 85.370,72  

Valor com BDI de: 

Ipojuca: 27,95%; Ribeirão: 27,95%; São Lourenço da Mata: 27,70% e Surubim: 27,95% 

Valor Total Lote 1: R$ 109.162,12  

 

2 - Custo Total Lote 2: R$ 114.063,61 

Valor com BDI de: 

Araripina: 27,95%; Floresta: 27,95%; Salgueiro: 27,13%; Serra Talhada: 27,58% e Sertânia: 26,50% 

Valor Total Lote 3: R$ 145.430,78  
 
3.0 - ANEXOS  
 
3.1 - Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos técnicos elaborados pela SEPRO e 
SEFAO, seções da Coordenadoria de Planejamento Físico/CPLAN, a seguir relacionados: 

 

3.1.1 - Anexo I  PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

3.1.2 - Anexo II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1.3 - Anexo III PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AO LOTE 1 - 1ª VT IPOJUCA, VT 
RIBEIRÃO, VT SÃO LOURENÇO DA MATA, TERMO JUD. SURUBIM. 

3.1.5 - Anexo IV PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AO LOTE 2 - VT ARARIPINA, 
TERMO JUD. DE FLORESTA, VT SALGUEIRO, VT SERRA TALHADA, TERMO 
JUD. SERTÂNIA. 

3.1.6 – Anexo V Composição dos BDI'S 

 
4.0 - CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
4.1 - Comprovação de vistoria prévia no imóvel objeto da licitação, a qual deverá ser preliminarmente agendada com 
a SEFAO: Cais do Apolo, 739 – Anexo I – 1º andar – Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-
3225-3466, no horário das 8h às 17h. 
 
4.2 - Comprovação técnico-operacional – um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica expedido, em nome da 
licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de 
Engenharia – CREA, da Região onde os serviços foram executados, comprovando que a empresa executa ou 
executou serviços similares, em vulto e tipologia, aos da contratação pretendida, objeto deste projeto básico, em 
cujo acervo conste atestado de responsabilidade técnica com os seguintes quantitativos mínimos: 
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4.2.1 - construção e reformas de edificação convencional em estrutura de concreto armado e alvenaria 
revestida, com área mínima de 100 m² (cem metros quadrados); 
 
4.2.2 - execução em piso de granito artificial, inclusive com posterior polimento (granilite) com área mínima de 
30 m² (trinta metros quadrados); 
 
4.2.3 - assentamento de cerâmica com argamassa colante pré-fabricada com área mínima de 10m² (dez 
metros quadrados);  
 
4.2.4 - 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos com tinta 
látex (2d) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede. 

 
4.3 - A comprovação da capacidade técnico-operacional poderá ser realizada através do somatório de atestados. 
Comprovação da capacidade técnico-profissional – comprovação de possuir em seu quadro permanente ou por 
meio de contrato de prestação de serviços, ainda que sem vínculo trabalhista, regido pela legislação civil comum, na 
data fixada para a contratação, profissional de nível superior, regularmente registrado no CREA da região. 
Apresentação de planilha de preços unitários devidamente especificadas as suas respectivas marcas dos materiais 
ou uma lista das mesmas em anexo à planilha. 

 
5 - LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

LOTE 1 
1ª VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA 
RUA VEREADOR ANTÔNIO BONIFÁCIO, 54 – CENTRO – IPOJUCA/PE – CEP: 55590-000 - FONE: 81-
35511190. 
VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO 
BR 101 KM 82 SUL – RIBEIRÃO/PE – CEP: 55520-000 - FONE: 81-36711099. 
VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
RUA DR. JOÃO SEVERIANO, 30 – SÃO LOURENÇO DA MATA/PE – CEP: 54735-310 - FONE: 81-35250542.  
TERMO JUDICIÁRIO DE SURUBIM 
RUA OSCAR LOUREIRO, S/N – CENTRO – SURUBIM/PE – CEP: 55750-000 - FONE: 81-36341364.  

LOTE 2 
VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA 
RUA ANA RAMOS LACERDA, S/N, CENTRO – ARARIPINA/PE – CEP: 56280-000 - FONE: 87-3873-1665.  
TERMO JUDICIÁRIO DE FLORESTA 
RUA ALCINA TORRES DE ARAÚJO, S/N – FLORESTA/PE – CEP: 56400-000 - FONE: 87-3877-1167.  
VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO 
BR 232 - KM 519, S/N – COHAB – SALGUEIRO/PE – CEP: 56000-000 - FONE: 87-38710297.  
VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA 
AV. VICENTE INÁCIO DE OLIVEIRA S/N – BOM JESUS – SERRA TALHADA/PE – CEP: 56906-000 - FONE: 87-
38312369.  
TERMO JUDICIÁRIO DE SERTÂNIA 
AV. AGAMENON MAGALHÃES, 113 – SERTÂNIA/PE – CEP: 56600-000 - FONE: 87-38411116.  

 
6.0 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
 
6.1 - O presente termo de referência tem como objetivo apresentar elementos necessários e suficientes à 
contratação de empresa que se responsabilize pela execução dos serviços de reforma necessários à implementação 
da acessibilidade nas Varas do Trabalho acima relacionadas, objetivando o bom atendimento jurisdicional. 
 
6.2 - Por serem locais públicos, de utilização por pessoas de diversas idades, é fundamental garantir o respeito e 
cumprimento das normas de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as 
Leis Federais n°. 10.048/00 e 10.098/00, ambas regu lamentadas pelo Decreto n°. 5.296/04, NBR-9050, de 2 004, 
bem como pelo Ofício–Circular nº. 344/GP/CNJ de 17/04/2007. 
 
6.3 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de 
engenharia civil. 
 
6.4 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico e com as especificações 
técnicas definidas pelas SEPRO/SEFAO, integrantes deste Projeto Básico. A fiscalização será realizada pela equipe 
da Coordenadoria de Planejamento Físico – CPLAN, mediante a Seção de Fiscalização e Acompanhamento de 
Obras – SEFAO. 
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7.0 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
7.1 - Os serviços inerentes aos programas de necessidades encontram-se discriminados nas ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS presentes nos respectivos projetos arquitetônicos, constando sumariamente dos seguintes serviços e 
valores: 

 
LOTE 1 
 
1ª. VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA 
 
R$ 26.312,95 (vinte e seis mil, trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) sem BDI. 
R$ 33.667,42 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e  sete reais e trinta centavos) com BDI de 27,95%. 
 
Serviços preliminares; 
Movimento de terra; 
Infraestrutura 
Elevações/estrutura; 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais; 
Instalações elétricas; 
Pintura geral; 
Cobertura (impermeabilização com manta asfáltica); 
Limpeza geral. 

 
VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO 
 
R$ 14.128,74 (catorze mil, cento e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) sem BDI. 
R$ 18.077,73 (dezoito mil, setenta e sete reais e setenta e três centavos) com BDI de 27,95%. 
 
Serviços preliminares; 
Remoções e demolições; 
Movimento de terra; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Elevação de paredes (alvenarias); 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura geral; 
Limpeza geral. 
 
VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA 
 
R$ 27.889,74 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) sem BDI. 
R$ 35.615,20 (trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos) com BDI de 27,70%. 
 
Serviços preliminares; 
Movimento de terra/paisagismo; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Elevação de paredes (alvenarias); 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura; 
Cobertura (impermeabilização com manta asfáltica); 
Limpeza geral. 
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TERMO JUDICIÁRIO DE SURUBIM 
 
R$ 17.039,29 (dezessete mil, trinta e nove reais e vinte e nove centavos) sem BDI. 
R$ 21.801,77 (vinte e um mil, oitocentos e um reais e setenta e sete centavos) com BDI de 27,95%. 
 
Serviços preliminares; 
Movimento de terra/paisagismo; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura geral; 
Cobertura (impermeabilização com manta asfáltica); 
Limpeza geral. 
 
LOTE 2 
 
VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA 
 
R$ 21.054,84 (vinte e um mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) sem BDI. 
R$ 26.939,66 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) com BDI de 
27,95%. 
 
Serviços preliminares; 
Remoções e demolições; 
Movimento de terra; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Elevação de paredes (alvenarias); 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura geral; 
Limpeza geral. 
 
TERMO JUDICIÁRIO DE FLORESTA 
 
R$ 14.134,68 (catorze mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) sem BDI. 
R$ 18.085,33 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e trinta e três centavos) com BDI de 27,95%. 
 
Serviços preliminares; 
Elevações e estrutura; 
Revestimentos de paredes e tetos; 
Instalações elétricas; 
Instalações hidrossanitárias e drenagem; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Revestimentos de pisos; 
Esquadrias; 
Vidros e espelhos; 
Pintura; 
Limpeza geral. 
 
VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO 
 
R$ 35.164,72 (trinta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) sem BDI. 
R$ 44.704,91 (quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa e um centavos) com BDI de 
27,13%. 
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Serviços preliminares; 
Movimento de terra/paisagismo; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Elevação de paredes (alvenarias); 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura; 
Limpeza geral. 
 
VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA 
 
R$ 37.826,15 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) sem BDI. 
R$ 48.258,60 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) com BDI de 
27,58%. 
 
Serviços preliminares; 
Remoções e demolições; 
Movimento de terra/paisagismo; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Elevação de paredes (alvenarias); 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Esquadrias; 
Espelhos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Instalações elétricas; 
Pintura; 
Limpeza geral. 
 
TERMO JUDICIÁRIO DE SERTÂNIA 
 
R$ 5.883,22 (cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) sem BDI. 
R$ 7.442,28 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) com BDI de 26,50%. 
 
Serviços preliminares; 
Movimento de terra; 
Infraestrutura/elevações/estrutura; 
Esquadrias; 
Revestimento de paredes, pisos e tetos; 
Instalações hidráulicas/hidrossanitárias; 
Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico); 
Pintura geral; 
Limpeza geral. 

 
8.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais 
elementos que integram o Edital de Licitação. 
 
8.2 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a 
mão-de-obra, obrigações sociais e relativas à legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa 
execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter 
seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18. 
 
8.3 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo 
máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à 
fiscalização. 
 
8.4 - As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa da 
fiscalização. 
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8.5 - Serão mantidos em cada obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente 
às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e 
outras ocorrências previstas em lei. Esses diários deverão ser entregues à fiscalização no ato do início de cada obra. 
 
8.6 - Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá nas obras um conjunto de todos os projetos e detalhes, 
especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá 
ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA. 
 
8.7 - Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da 
execução da obra, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização. 
 
8.8 - A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente 
comprovado à Fiscalização. 
 
9.0 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.1 - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços. 
 
9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado. 
 
9.3 - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção. 
 
9.4 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
9.5 - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e 
efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
 
10.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
10.1 - O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias corridos, por lote. 
 
11.0 - FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 - Será gestor do contrato o Coordenador de Planejamento Físico - CPLAN e, nas suas ausências legais e 
regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 
atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. 
 
12.0 - ENTREGA DA OBRA  
 
12.1 - A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, 
com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos 
documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local. 
 
 
13.0 - IMPACTO AMBIENTAL DOS SERVIÇOS: 
 
13.1 – Considerando tratar-se de obras em edificações existentes, sem alterações nos usos dos imóveis, nas 
instalações prediais convencionais e nas áreas dos terrenos, portanto compatíveis com os parâmetros de taxa de 
ocupação; verifica-se que não foram identificados reflexos significativos nas infraestruturas urbanas existentes.  
 
14.0 - SANÇÕES 
 
14.1 - A empresa vencedora estará sujeita às penalidades previstas no edital de licitação, em conformidade com 
disposto na legislação pertinente (Decreto n° 5.450 /2005, Leis n°s 10.520/2002 e 8.666/1993). 
 
15.0 - ORÇAMENTO 
 
15.1 - As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado têm por classificação: Elementos de despesa: 
3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e 4490.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos, do 
Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. E para os serviços 
de reforma nas unidades judiciais localizadas em Ipojuca, Ribeirão, Surubim, Araripina, Floresta e Sertânia também 
o Programa de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001 - Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

(documento apartado) 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1 - Disposições Preliminares 
 
1.1 - Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, 
os Projetos, as Disposições Gerais e os demais elementos que integram o Aviso de Licitação. 
 
1.2 - Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos prevalecem as presentes 
Especificações Técnicas. 
 
1.3 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim 
como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos 
indispensáveis à boa execução dos serviços. 
 
1.4 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a 
afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura 
faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta. 
 
1.5 - As especificações somente poderão ser modificadas com autorização prévia e escrita da 
Fiscalização. 
 
1.6 - Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente 
autorizado por escrito pela Fiscalização. 
 
1.7 - Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado 
exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, 
modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à 
fiscalização no ato do início da obra. 
 
1.8 - Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e 
detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá 
ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado 
no CREA. 
 
1.9 - Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes 
do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à 
fiscalização com suas devidas quitações por parte da Empresa Contratada. 
 
1.10 - Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a 
legislação. 
 
2 - Serviços Preliminares 
 
2.1 - Caberá à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por 
parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da construtora.  
 
2.2 - Caberá à Contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 15,00m², conforme as 
normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da fiscalização do CPLAN. 
 
2.3 - A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra 
obedecendo às exigências dos órgãos competentes. 
 
2.4 - Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes que 
deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 
2,20 m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura de 6 mm, 
de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em 
funcionamento. 
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3 - Demolições e Movimento de Terra 
 
3.1 – Demolições 
 

3.1.1 - Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto, 
conforme projetos e especificações, atentando para o fato de que, em alguns casos, é 
fundamental a aplicação do escoramento antes do inicio da demolição. Esta, por sua vez, deverá 
ser feita de forma sequenciada e em muitos casos o produto da demolição terá 
reaproveitamento, conforme prever o projeto e a planilha orçamentária.   

 
3.1.2. Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasião da elaboração da proposta, é 
imprescindível o comparecimento do construtor ao local da obra para levantamento preciso dos 
itens a demolir que não ficaram absolutamente expressos nas plantas baixas e cortes do projeto 
executivo, haja vista, a planilha apresentar custos estimativos.  

 
3.2 - Movimento de terra 
 

3.2.1 - O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, 
de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização. 
As escavações serão realizadas de forma intercalada, a cada metro. 
 
3.2.2 - Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria 
orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Tanto no aterro como no reaterro 
serão aplicados as especificações previstas no projeto e/ou na planilha orçamentária.  

 
3.3 - Cavas para fundações 
 

3.3.1 - Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as 
peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de 
concreto simples com espessura nunca inferior a 5cm. As cavas terão dimensões compatíveis 
com as fundações existentes, de acordo com o projeto estrutural de recuperação.  
 
3.3.2 - Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à 
constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das 
escavações propriamente ditas.  
 
3.3.3 - Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, 
conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido 
nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não 
superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento, sempre de acordo 
com o projeto executivo. 
 
3.3.4 - Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando às custas da 
contratada a opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas 
proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de 
não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também 
não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da 
Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às 
escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer 
a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal. 

 
4 - Remoção de entulhos 
 
A empresa contratada deverá retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma, deverá 
periodicamente (semanalmente) através de caminhão basculante recolher e transportar até uma 
distância de 12km da obra, em local legalizado para tal função, durante toda a execução da obra, de 
forma a garantir a normalidade dos serviços. 
 
5. Estrutura 
 
5.1. Cimento 
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5.1.1 - Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da 
ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se Portland comum ou pozolânico, respectivamente, 
e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da 
ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências. 
 
5.1.2 - Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com 
impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante. 
 
5.1.3 - O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um 
depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua 
capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem 
abastecimento. 
 
5.1.4 - O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em 
lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das 
datas de chegadas. 
 
5.1.5 - Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início 
de hidratação. 

 
5.2 - Agregado Miúdo 
 

5.2.1 - As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os 
métodos vigentes da ABNT e da ASTM. 
 
5.2.2 - O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia 
artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo 
com o especificado nas normas vigentes da ABNT. 
 
5.2.3 - Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias 
com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados 
miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado. 
 
5.2.4 - Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal 
fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8mm de abertura. 
 
5.2.5 - A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT. 
 
5.2.6 - Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os 
métodos vigentes da ABNT. 

 
5.3 - Agregado Graúdo 
 

5.3.1 - O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou 
de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas. 
 
5.3.2 - A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao 
disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se 
necessário, ser lavado antes do seu emprego. 
 
5.3.3 - Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT 
e da ASTM. 
 
5.3.4 - A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar 
uniforme. 
 
5.3.5 - Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto 
impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser 
superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT. 
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5.3.6 - A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao 
disposto nas normas vigentes da ABNT. 

 
5.4 - Água 
 

5.4.1 - A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto 
nas normas vigentes da ABNT. 
 
5.4.2 - A água fornecida pela rede de abastecimento público, e, supostamente satisfatória. No 
entanto a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, 
que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade. 
 
5.4.3 - Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a 
fiscalização julgar necessário. 

 
5.5 - Dosagem 
 

5.5.1 - A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos 
concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência 
mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a 
durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os 
processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, 
as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada. 
 
5.5.2 - O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela 
fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de 
caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de 
corpos de prova cilíndricos ao 3,7 e 28 dias em número mínimo de 2 para cada idade. 

 
5.6 - Mistura 
 

5.6.1 - Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As 
betoneiras terão que ser providas de auto carregadores. 
 
5.6.2 - Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte 
ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua 
totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão 
colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado 
graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for 
insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível. 

 
5.7 - Transporte e Lançamento 

 
5.7.1 - O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, 
devendo-se desta forma evitar vibrações. 
 
5.7.2 - Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda 
de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o 
transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de 
lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-
mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas. 

 
5.8 - Cura 
 

5.8.1 - Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita 
cura do concreto. 
 
5.8.2 - As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja 
retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que 
se complete esse período. 
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5.8.3 - Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas 
durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura. 

 
5.9 - Adensamento 
 

5.9.1 - Todas as peças das estruturas e fundações, serão concretadas com o lançamento em 
camadas. Essas camadas serão adensadas mecanicamente, usando-se para tal fim vibradores 
de imersão, podendo ser usados vibradores de parede para as peças delgadas. 
 
5.9.2 - Nos processos de adensamento, serão exigidos cuidados especiais, a fim de que seja 
evitadas tanto a formação de ninhos quanto a segregação do concreto. Vibrações excessivas ou 
mal feitas podem provocar, além da segregação, a alteração da posição das armaduras e 
deslocamento das formas. 
 
5.9.3 - Os vibradores de imersão deverão ser de diâmetro compatívis com a geometria das 
formas e serão operados na posição vertical. As suas introduções na massa de concreto serão 
de tal modo que não ultrapassem a camada que estará sendo adensada e atinjam a camada 
inferior, se nesta o concreto já tiver iniciado o processo de pega. 
 
5.9.4 - Os vibradores não poderão entrar em contato direto com as armaduras, o que poderá 
eliminar a aderência. 
 
5.9.5 - Na aplicação do vibrador de imersão deve-se observar as seguintes regras: 

 
a) Introduzir e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada pelo 
vibrador se feche naturalmente (caso não se feche, o concreto não possui a 
trabalhabilidade mínima necessária); 
 
b) Não vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve 
introduzir-se totalmente na massa de concreto, penetrando ainda 2 cm a 5 cm na 
camada anterior, se esta não tiver endurecido, evitando assim, o aparecimento de uma 
junta fria; 
 
c) Não deslocar a agulha do vibrador horizontalmente; 
 
d) Não introduzir a agulha até menos de 10 cm a 15 cm das formas, para não deformá-
las e evitar a formação de bolhas e de caldo de cimento ao longo dos moldes. 
 
e) Não vibrar além do necessário. O aparecimento de ligeira câmara de argamassa na 
superfície do concreto, assim como a cessação quase completa de desprendimento de 
bolhas de ar, corresponde ao término do período útil de vibração. 
 
f) Exercer a vibração durante períodos de tempos 5 a 30 segundos conforme a 
consistência do concreto (não esquecer que o excesso de vibração é provavelmente pior 
que a falta). 

 
5.10 - Formas 
 

5.10.1 - A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no 
projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que 
a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas 
peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da 
ABNT. 
 
5.10.2 - As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do 
lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem 
deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto. 
 
5.10.3 - As peças de grande não, devem ter a contraflecha correspondente para compensar a 
deformação inevitável sob a ação das cargas. 
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5.10.4 - Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, 
próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas. 
 
5.10.5 - Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas serão, não 
necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas 
desde que aprovadas pela fiscalização. 
 
5.10.6 - A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo 
apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de 
madeira compensada deverão ter espessura mínima de 12 mm e protegidas com um filme de 
proteção impermeável. 
 
5.10.7 - As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, 
obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade. 

 
5.11 - Armadura 
 

5.11.1 - Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser 
inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de 
laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT. 
 
5.11.2 - A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta 
rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas. 
 
5.11.3 - Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas 
normas vigentes da ABNT. 
 
5.11.4 - As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em 
relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas. 
 
5.11.5 - Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização 
por escrito, da fiscalização. 

 
6 - Alvenaria 
 
6.1 - As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos 
cerâmicos de 6 (seis) furos, nas dimensões de 9x10x19cm, com resistência a compressão mecânica 
igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações 
Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço 
volumétrico de 1:6, apresentando juntas não superiores a 1,5cm. 
 
6.2 - Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante 
para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal. 
 
6.3 - Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com 
apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas 
deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.  
 
6.4 - Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a 
confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. 
Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas 
nas laterais com ferro de espera. 
 
6.5 - Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 3.4 mm, 
distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato 
com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
 
7 - Revestimentos 
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7.1 - Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação 
de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que 
possam provocar futuros desprendimentos.  
 
7.2 - Chapisco  
 
Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa 
de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante 
ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies. 
 
7.3 - Emboço ou Massa única  
 
As superfícies chapiscadas que receberão revestimento em emboço são aquelas, conforme projeto, com 
acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, 
no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura. 
 
7.4 - Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície 
de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em 
espessura uniforme.  
 
7.5 - As superfícies de emboço deverão ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas apresentando 
superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento rugoso para recebimento do 
revestimento cerâmico.  
 
7.6 - O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser 
removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação. 
 
7.7 - Revestimentos Cerâmicos 
 

7.7.1 - Nas paredes do WC, conforme indicado no projeto arquitetônico, será executado 
revestimento em cerâmica 0,10 x 0,10m, tipo A, sem falhas nem empenos, conforme abaixo: 
 
- Deverá ser executado revestimento em cerâmica, tamanho 9,5 x 9,5, conforme especificações 
presentes nas plantas de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional a ser reformada nos locais 
indicados no projeto. 
 
7.7.2 - O rejuntamento do revestimento em cerâmica deverá ser feito com rejunte hidrofugante 
semiflexível, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o SEPRO indicar. 
 
7.7.3 - O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou 
outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob 
pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do 
registro. 
 
7.7.4 - A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do 
assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas. 
 
7.7.5 - A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) 
da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na proporção de 1:10. A 
seguir devem ser lavadas com água limpa. 
 
7.7.6 - Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa 
colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou padrão 
semelhante, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura 
até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram 
as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros 
orgânicos à dissolução coloidal.  
 
7.7.7 - O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da 
fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos. 
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7.7.8 - A argamassa deverá ser aplicada sobre a base da parede e também no tardoz da 
cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm). 

 
7.7.9 - A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de 
martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na 
argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos. 
 
7.7.10 - Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças 
assentadas, deverá ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas consecutivas, 
fazendo-se coincidências de juntas verticais e horizontais. 
 
7.7.11 - Deverão ser executadas juntas de movimentação com tarucel e mastique segundo as 
recomendações feitas pelo fabricante e normas a este respeito, horizontais e/ou verticais. 

 
8 - Pisos e Pavimentações 
 
8.1 - Os pisos, conforme indicação nas plantas, serão revestidos com granito artificial de alta resistência 
(tipo “durbeton”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 
1,00m, devidamente polidos. 
 
8.2 - Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 10 cm, constituídos de 
peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas 
nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o 
revestimento em cerâmica vai até o piso.  
 
8.3 - Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 
(50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.  
 
8.4 - A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do 
substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com 
água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: 
resina:água). 
 
9 - Forro 
 
Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com 
acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame 
galvanizado e recoberto, secção mínima de 1mm, presos em piso aplicados a ar comprimido, 
devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido 
através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve. 
 
10 - Esquadrias, grades e vidros 
 
As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de 
acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras 
apresentadas à Fiscalização. 
 
10.1 - Portas em madeira 
 
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em 
madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor 
BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na 
cor das portas existentes, ou conforme especificado no projeto de arquitetura.  
 
As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As 
barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de 
superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência. Após a 
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instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer 
matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc. 
 
Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos 
no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações. Todas as esquadrias deverão 
ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética. 
 
10.2 - Grades de ferro 
 
Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas grades de proteção para portas e 
janelas em ferro com barras chatas de 11/4" x 1/4", quadriculada, com distanciamento de 10cm, 
tratamento anticorrosivo com duas demãos, conforme detalhes. Acabamento em pintura com esmalte 
sintético, conforme padrão especificado no projeto de arquitetura, na cor cinza escuro, com 
aparelhamento em zarcão, tudo em duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as 
portas da Stam ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serão 
instaladas pelo lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, conforme o projeto. 
 
10.3 - Esquadrias metálicas e Vidros  
 
As esquadrias metálicas retiradas no inicio da obra, serão colocadas nas mesmas posições encontradas 
originalmente e caso haja a necessidade de reposição de vidros da esquadrias metálicas, estes serão de 
4mm, cristal comum liso. 
A nova janela deverá obedecer o previsto no projeto executivo. 
 
11 - Coberta  
 
Será realizada a revisão das cobertas existentes nas Varas quando especificado em Planilha 
Orçamentária, rearrumando as telhas, instalando tirantes de fixação, revisão das calhas e 
impermeabilizando-as e as respectivas descidas de águas pluviais e substituindo, quando necessário, 
até o limite em telhas estipulado na planilha. 
 
12 - Outros  
 
O ajardinamento será realizado de acordo com o previsto na planilha orçamentária e as duvidas serão 
tiradas in loco com a fiscalização deste Regional.    
 
13 - Pintura 
 
13.1 - Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer 
contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas 
de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às 
características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies 
revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem 
ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver 
completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções 
do fabricante. 
 
13.2 - As paredes internas novas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, 
deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme 
especificado no projeto com tinta látex acrílica, da Coral, ou similar. 
 
13.3 - As paredes internas e lajes existentes que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento 
em pintura, deverão ser pintadas com tinta látex acrílico, da Coral, ou similar. 
 
13.4 - Os forros de gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e 
pintados com tinta látex PVA, conforme padrão especificado no projeto de arquitetura, na cor branco 
neve.  
 
13.5 - As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve, 
conforme padrão especificado no projeto de arquitetura, sobre superfície previamente emassada com 
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massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. 
Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento. 
 
13.6 - Todas as paredes externas serão emassadas e pintadas com massa e tinta 100,0% acrílicas, 
conforme padrão especificado no projeto de arquitetura. 
 
13.7 - O muros, após recuperados, serão pintados à Cal, Hidracor ou similar. 
 
13.8 - Peças metálicas 
 
As superfícies em ferro deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para 
receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e 
posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de 
“primer” antiferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para 
um perfeito recobrimento) de esmalte sintético acetinado, conforme padrão especificado no projeto de 
arquitetura. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento. 
 
14 - Instalações elétricas, lógicas e de telefone 
 
14.1 - Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das 
tomadas estabilizadas deverá ser independente. 
 
14.2 - Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo 
exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos. 
 
15 - Instalações hidráulicas  e Esgotamento Sanitár io  
 
15.1 - Na execução dos serviços o contratado deverá respeitar, além do projeto elaborado, as 
orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao assunto. 
 
15.2 - As tubulações para água e sistema de drenagem serão em tubos de PVC, com conexões tipo 
soldável, no padrão semelhante da “Tigre” com dimensões compatíveis com as normas da ABNT, sendo 
que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser 
em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, 
no intuito de não alterar o projeto arquitetônico da fachada. 
 
15.3 - As novas instalações deverão ser ligadas às colunas de esgoto e de água existentes no local, com 
as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão 
adequada ao uso dos equipamentos. 
 
15.4 - O sifão do lavatório será de latão cromado do tipo copo. 
 
15.5 - As ferragens utilizadas no banheiro serão de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite 
ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo. 
 
15.6 - As peças sanitárias indicadas no projeto arquitetônico constarão de: 
 

a) Bacia sanitária na cor branca e assento plástico na mesma cor, conforme padrão 
especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional; 
 
b) Lavatório de parede em louça branca, conforme padrão especificado no projeto de 
arquitetura de cada Unidade Jurisdicional; 

 
c) Torneira de fechamento automático, conforme padrão especificado no projeto de 
arquitetura de cada Unidade Jurisdicional; 

 
d) Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca para rolos até 500m, com 
chave, conforme padrão especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional; 
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e) Toalheiro interfolhas em plástico ABS, com chave, na cor branca, conforme padrão 
especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional; 

 
f) Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório, mangueira cromada, 
saída independente, conforme padrão especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade 
Jurisdicional; 

 
g) Saboneteira para sabonete liquido em plástico ABS na cor branca para 900ml,  conforme 
padrão especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional. 
 

15.7 - Esgotamento Sanitário   
 
No oitão lateral direito será construído um novo sistema de captação de esgoto sanitário, constituído por 
fossa, sumidouro e caixas. Os dados básicos do projeto encontram-se na planilha orçamentária e antes 
de sua execução, a contratante deverá elaborar um projeto executivo ou após sua execução elaborar um 
“as built”.  
 
16 - Entrega da obra 
 
16.1. Limpeza 
 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo 
cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, 
etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa. 
 
Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, 
esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a 
não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
 
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à 
perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 
 
16.2 - Verificação Final 
 
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de 
funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos 
sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 
 
Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas: 
 
a) NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675) 
b) EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651) 
c) NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160) 
d) NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV 
 
A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou 
riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à 
Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, 
expedido pela Prefeitura local. 
 
17 - Planilha orçamentária 
 
Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos 
estimativos, cabendo às mesmas a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado 
quando da elaboração de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a 
execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada. 
 
18 - Relação de projetos: 
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O Serviço de Planejamento Físico, junto às especificações técnicas, colocará à disposição dos licitantes 
o presente caderno de especificações técnicas do projeto, juntamente com as pranchas de  arquitetura e 
de recuperação do sistema de Fundação.  
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - LOTE 1 

 
OBRA: ACESSIBILIDADE 1ª VT IPOJUCA   

LOCAL: RUA VEREADOR ANTÔNIO BONIFÁCIO, 54 - CENTRO - IPOJUCA-PE   

ORÇAMENTO – REFORMA 1ª VT IPOJUCA – ACESSIBILIDADE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 400,00 400,00 

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com piso 
em argamassa de cimento e areia, no traço 
1:6), coberta em telha de fibrocimento. m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 
Tapume de Chapa de Madeira Compensada 
(6mm)  m² 22,00 29,38 646,36 

01.04 
Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, 
sem reaproveitamento. m² 13,08 39,62 518,23 

01.05 
Demolição de revestimento cerâmico 
existente. m² 18,45 24,44 450,92 

01.06 Demolição de concreto armado (laje) m³ 2,00 144,30 288,60 

01.07 
Demolição piso em placas de concreto 
(calçada). m² 55,04 10,49 577,37 

01.08 
Demolição de reboco para travamento de 
alvenaria. m² 3,60 7,21 25,96 

01.09 Demolição de piso em granilite. m² 4,29 3,96 16,99 

01.10 

Retirada mecânica de árvore, com 
diâmetro até 30cm, inclusive 
destocamento e limpeza do local. un 1,00 91,79 91,79 
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01.11 

Remoção de material de material de 1ª 
categoria em caminhão basculante, D.M.T. 
6km, inclusive carga manual e descarga 
mecânica. m³ 5,00 28,34 141,70 

01.12 
Transporte com carro de mão de entulho 
até 30m. m³ 5,00 15,56 77,80 

  SUBTOTAL (Etapa): 5.565,06  

2 MOVIMENTO EM TERRA   

02.01 
ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade 
até 2 m.(rampa e wc) m³ 1,15 19,63 22,57 

02.02 REATERRO de vala com apiloamento. m³ 0,78 77,23 60,24 

    82,81  
3 INFRAESTRUTURA   

03.01 
CONCRETO magro 1:4:8 c/ preparo 
manual.  m³ 0,11 292,03 32,12 

03.03 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento (radier 0,15 x 
0,20m). m³ 0,19 1.266,46 240,63 

          272,75  
4 ELEVAÇÕES E ESTRUTURA   

04.01 

ALVENARIA de vedação com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura 
da parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12 
mm com cimento , argamassa mista de cal 
hidratada e areia no traço 1:3:4. 

m² 29,77 28,19 839,22 

04.02 
Verga e contra-verga de concreto armado 
pre-moldado, de 10x10cm. m 3,15 11,49 36,19 

04.03 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento, fundação, cinta, 
pilares e laje armada (marquise). m³ 3,72 1.266,46 4711,23 
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04.04 

Execução de furos em concreto (laje 
existente) para fixação das vigotas da laje 
pré-moldada, inclusive adesivo epoxi 
similar ao compound da SIKA. vb 1,00 182,24 182,24 

04.05 

LAJE PRÉ-MOLDADA p/ forro, sobrecarga 
100KG /M2, vãos até 3,5m/e=8cm, inter-
eixo 38cm, c/escoramento e ferragem 
negativa (complemento de laje wc).  m² 2,20 50,46 111,01 

04.06 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO 
ASFALTICA (Laje) m² 3,19 50,83 162,15 

04.07 
PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa 
traço 1:3, espessura 5cm. m³ 0,16 448,42 71,75 

  SUBTOTAL (Etapa): 6.113,79  
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

05.01 

Chapisco para parede c/ argamassa de 
cimento e areia traço 1:3, e= 5mm. m² 57,31 5,85 335,26  

05.02 

EMBOÇO com argamassa mista de cimento 
, cal hidratada e areia média, no  traço 
1:2:8, com e = 2 cm. m² 15,90 15,86 252,17  

05.03 
MASSA ÚNICA para alvenaria com cimento, 
cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm. m² 38,79 18,18 705,20  

05.04 

CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, 
assentada com argamassa colante pré-
fabricada  e  rejuntamento com rejunte 
industrializado, semiflexível, hidrofugante, 
branca, conforme projeto/espcific. m² 31,58 36,09 1.139,72  

  SUBTOTAL (Etapa): 2.432,36  
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS   
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06.01 

Fornecimento e instalação de Luminária 
circular de de sobrepor para 01 lâmpada 
fluoresc. Compacta de 25w, padrão 
semelhante ao de ref. 320 da Ornare 
(conforme projeto/especif.). unid. 4,00 60,25 241,00 

06.02 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2". unid. 3,00 54,46 163,38 

06.03 

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, 
FIOS E INTERRUPTOR). 
  unid. 4,00 86,45 345,80 

  SUBTOTAL (Etapa): 750,18  
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM   

07.01 Ponto de água para Torneira de Lavatorio. Pto 3,00 38,87 116,61  

07.02 Ponto de água para valvula de desgarga. Pto 3,00 38,87 116,61  

07.03 

Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, 
inclusive tubulações e conexões em PVC 
rigido soldáveis, até a coluna ou sub-
coletor. Pto 3,00 58,45 175,35  

07.04 

Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, até a coluna ou sub-coletor. Pto 3,00 57,00 171,00  

07.05 

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, 
inclusive ralo cromado, tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, até a 
coluna ou sub-coletor. Pto 3,00 57,42 172,26  

  SUBTOTAL (Etapa): 751,83  
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         

08.01 

REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 
3/4", acabamento cromado, padrão 
semelhante ao da linha fabrimar , inclusive 
fixação. un 3,00 52,06 156,18 
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08.02 

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático, padrão semelhante à Ref. 
1170, Decamatic, da DECA, conforme 
especificações. un 3,00 204,55 613,65 

08.03 

LAVATÓRIO de canto suspenso, em louça 
branca, padrão semelhante ao da ref. 
04013 da CELITE, inclusive acessórios, 
conforme especificações. un 2,00 96,70 193,40 

08.04 

LAVATÓRIO suspenso, em louça branca, 
padrão semelhante ao da linha AZÁLEA, 
ref. 91038 da CELITE, inclusive acessórios, 
conforme especificações. 

un 1,00 66,38 66,38 

08.05 
SIFÃO cromado, padrão semelhante ao da 
DECA. un 3,00 109,88 329,64 

08.06 

BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, 
padrão semelhante à linha Azálea, da 
CELITE, inclusive assento plástico 
convencional conforme especificações. un 3,00 270,80 812,40 

08.07 

SABONETEIRA para sabonete líquido, em 
ABS na cor branca, padrão semel. À ref. 
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme 
especificações. un 3,00 99,48 298,44 

08.08 

VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da 
marca DOCOL, conforme especif. un 3,00 150,81 452,43 

08.09 

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 
500 m, na cor branca, padrão semelhante 
à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, 
conf. especificações. un 3,00 81,73 245,19 
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08.10 

TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, 
na cor branca, padrão semelhante a linha 
AH 00100, da JOFEL, conforme especif. un 3,00 64,22 192,66 

08.11 

RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado. un 4,00 14,58 58,32 

08.12 

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para 
apoio deficiente, conforme detalhe, com 
acabamento em pintura de esmalte 
sintético na cor branco, conforme especif. m 2,15 48,43 104,12 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       3.522,81 
9 REVESTIMENTOS DE PISOS   

09.01 

Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto 
lavado, moldadas in loco, com juntas secas 
de aproxim. 1,0m x 1,0m (calçada-acesso 
público). m² 55,04 43,62 2.400,84 

09.02 
CONCRETO magro 1:4:8 c/ preparo 
manual (regularização contrapiso-wc). m³ 0,80 292,03 233,62 

09.03 

Regularização piso/base em argamasa 
traço 1:5 (cimento e areia), espessura 
2,0cm, preparo manual.  m² 12,88 9,17 64,65 

09.04 

PISO INDUSTRIAL alta resistência 
espessura 8mm, incluso juntas de 
dilatação plásticas, em módulo de 
aproximadamente de 1,00 x 1,00m, cor 
cinza claro e polimento mecanizado, 
conforme especificação. m² 12,88 42,36 459,61  

09.05 
Fornecimento e aplicação PISO TÁTIL em 
placa de Concreto, conf. Projeto e especif. m² 0,39 26,31 10,26 

09.06 SOLEIRA em mármore branco rajado. m² 0,39 161,54 63,00 
  SUBTOTAL (Etapa): 3.231,98  
10 ESQUADRIAS   
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10.01 

Fornecimento e Instalação de porta 
completa com grade em madeira de lei 
emassada e pintada com esmalte sintético, 
padrão semelhante ao Coralit, na cor 
branco, com acabamento acetinado, 
inclusive fechadura e ferragens conf. 
projeto e especif. m² 5,04 313,22 1.578,63 

10.02 

Janela tipo boca de lobo em alumínio 
anodizado natural, inclusive vidro jateado 
de 4mm, linha inova da Alcoa, conf. 
Projeto m² 1,24 344,49 427,17 

10.03 

Perfil em L 3/4", em alumínio anodizado 
natural, fixado por parafusos e buchas a 
cada 0,50cm, inclusive aplicação de 
silicone pastoso de cura neutra. m 6,25 5,58 34,88 

  SUBTOTAL (Etapa): 2.040,67  
11 VIDROS E ESPELHOS   

  

Espelho cristal incolor de 4mm, com 
acabamento lapidado, colado sobre MDF de 
4mm. m2 1,62 150,45 243,73  

  SUBTOTAL (Etapa): 243,73  
12 PINTURA   

12.01 

PINTURA em tetos com tinta 45% acrílica 
na cor branco (2D), com 01 demão de 
massa corrida látex, inclusive 01 demão de 
selador (laje WC), conforme especificação.   m2 8,66 9,81 84,95  

12.02 

PINTURA em paredes com tinta 100% 
acrílica, na cor valsa azul, com duas 
demãos, com massa corrida, padrão  
semelhante ao da linha textura rústica da 
Coral, inclusive 01 demão de selador 
acrílico, conforme especificação. m2 18,75 12,65 237,19  



 

 28

12.03 

PINTURA em paredes com tinta 100% 
acrílica, na cor branco com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 01 demão de 
selador acrílico, conforme especificação. m2 28,12 14,39 404,65  

12.04 

PINTURA com duas demãos de zarcão e 
duas demãos de esmalte sintético, padrão 
semelhante ao da linha Coral, na cor 
grafite escuro, acabamento acetinado, 
aplicado com pistola. m2 9,60 18,56 178,18  

  SUBTOTAL (Etapa): 904,96  
13 LIMPEZA FINAL   

13.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 400,00 400,00  
  SUBTOTAL (Etapa): 400,00  

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 26.312,95 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 33.667,42 
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OBRA: REFORMA DE W.C. DA VT DE RIBEIRÃO   
LOCAL: BR 101 – KM 82 SUL, Ribeirão – PE    

ORÇAMENTO – REFORMA VT RIBEIRÃO – ACESSIBILIDADE 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   
01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 500,00                    500,00  

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com 
piso em argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:6), coberta em telha de 
fibrocimento. m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 
Tapume de Chapa de Madeira 
Compensada (6mm)  m² 22,00 29,38                    646,36  

01.04 
Projeto de instalações Elétricas e 
Hidrossanitárias vb 1,00 400,00                    400,00  

  SUBTOTAL (Etapa):                 3.875,71  
2 MOVIMENTO DE TERRA   

02.01 Escavação manual de vala até 2,00m.  m³ 4,51 20,98                      94,62  

02.02 
Reaterro compactado, inclusive para 
área externa.  m³ 1,81 10,85                      19,64  

02.03 Aterro compactado do caixão interno. m³ 1,42 84,78                    120,39  
  SUBTOTAL (Etapa):                    234,65  

3 INFRAESTRUTURA   

03.01 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA 
através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, sem aproveitamento m2 18,86 4,85                      91,47  

03.02 

Concreto magro, não estrutural no traço 
1:4:8, lançado e adensado (preparo 
mecânico). Esp. = 5,0cm. m³ 0,39 378,18                    147,49  
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03.03 

CONCRETO armado pronto p / estrutura 
da fundação com fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³, 
adensamento c/ vibrador 
sapata/radier). 

m³ 0,77 1.266,32                    975,07  

03.04 

ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1 vez, assentado em 
argamassa traço 1:5 (cimento e areia), 
e=1cm m² 4,25 53,32                    226,61  

  SUBTOTAL (Etapa):                 1.440,64  
4 ELEVAÇÕES E ESTRUTURA   

04.01 

ALVENARIA de vedação com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 
espessura da parede 12 cm, 1/2 vez, 
juntas de 12 mm com cimento , 
argamassa mista de cal hidratada e 
areia no traço 1:3:4 (WC) m² 21,86 28,20 616,45 

04.02 

CINTA de amarração completa, 
concreto, ferragem e fôrma. m³ 0,26 848,19 220,53 

04.03 
Verga e contra-verga de concreto 
armado pre-moldado, de 10x10cm. m 2,60 11,49 29,87 

04.04 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA m² 4,14 51,58 213,54 

04.05 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA ESPESSURA 3MM 
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO 
GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO 
EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje) m² 5,83 48,43 282,35 
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04.06 
PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa 
traço 1:3, espessura 5cm. m³ 0,29 448,42 130,04 

  SUBTOTAL (Etapa):                 1.492,79  
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

05.01 
CHAPISCO p/ parede com arg. de 
cimento e areia traço 1:3, e=5 mm m² 44,62 5,85                    261,03  

05.02 

EMBOÇO para parede interna com 
argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia média, no traço 1:2:8, 
com e = 2 cm m² 37,79 15,86                    599,35  

05.03 

MASSA ÚNICA para teto interno com 
cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 
cm m2 4,14 18,18                      75,27  

05.04 

CERÂMICA em placa 10 x 10cm, 
assentada com argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento com rejunte 
industrializado,semiflexível,hidrofugante, 
branca, conforme projeto/espcific. m2 41,57 36,09                 1.500,26  

05.05 

REVESTIMENTO DE PAREDE em 
mármore natural polido branco. m2 0,24 250,00                      60,00  

  SUBTOTAL (Etapa):                 2.495,90  
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS    

06.01 

Fornecimento e instalação de Luminária 
Plafon de embutir para 01 lâmpada 
fluoresc. Compacta de 18w e vidro 
jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da 
Itaim ou similar. unid. 2,00 60,25 120,50 

06.02 

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V 
COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 
4X2" COM PLACA.  unid. 2,00 59,30 118,60 

06.03 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" unid. 1,00 54,38 54,38 
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06.04 
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, 
FIOS E INTERRUPTOR)  unid. 2,00 86,34 172,68 

  SUBTOTAL (Etapa):                    466,16  
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM   

07.01 

Ligação de ponto de água às instalações 
existentes, com tubulação de 32 mm, 
em PVC soldável (tubos, conexões e 
miscelâneas) (tubos e conexões - linha 
agua fria, soldavel  -padrão semelhante 
a tigre), embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização,inclusive fechamento e 
acabamentos, até o comprimento 
máximo de 18 m Pto 1,00 329,97                    329,97  

07.02 

Ligação de ponto de esgoto às 
instalações existentes, com tubulação de 
100mm, em PVC rigido (tubos, conexões 
e miscelâneas) (tubos e conexões - linha 
soldavel esgoto -  padrão semelhante a 
tigre),embutido em paredes ou piso até 
o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e 
acabamentos, até o comprimento 
máximo de 24 m Pto 1,00 329,97                    329,97  

07.03 
Ponto de água para Torneira de 
Lavatorio Pto 1,00 39,29                      39,29  

07.04 Ponto de água para valvula de desgarga Pto 1,00 39,29                      39,29  

07.05 

Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, 
inclusive tubulações e conexões em PVC 
rigido soldáveis, ate a coluna ou sub-
coletor. Und 1,00 57,74                      57,74  
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07.06 

Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor. Pto 1,00 56,76                      56,76  

07.07 

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, 
inclusive ralo cromado, tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, ate a 
coluna ou sub-coletor. Pto 1,00 56,76                      56,76  

07.08 

Tubos para colunas de esgoto 
(ventilação), fornecimento e 
assentamento de tubos de PVC rigido 
soldável , diam. 75 mm, para ventilação 
de esgoto. m 2,70 13,09                      35,34  

07.09 

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado 
para apoio deficiente, conforme detalhe, 
com acabamento em pintura de esmalte 
sintético acetinado cinza escuro. m 2,80 47,88                    134,06  

  SUBTOTAL (Etapa):                 1.079,19  
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         

08.01 

REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 
3/4", acabamento cromado, padrão 
semelhante ao da linha fabrimar , 
inclusive fixação. un 1,00 69,90 69,90 

08.02 

SABONETEIRA para sabonete líquido, 
em ABS na cor branca, padrão semel. À 
ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, 
conforme especificações. un 1,00 89,00 89,00 

08.03 

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com 
fechamento automático, padrão 
semelhante à Ref. 1170, Decamatic, da 
DECA, conforme especificações un 1,00 419,00 419,00 
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08.04 

LAVATÓRIO de parede em louça branca, 
padrão semelhante à ref. L915, da linha 
Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO copo 
cromado padrão semelhante DECA e 
acessórios, conforme especificações. cj 1,00 184,80 184,80 

08.05 

BACIA SANITÁRIA convencional (sem 
caixa acoplada) de louça, com 
acessórios, padrão semelhante à linha 
Ravena, da DECA, inclusive assento 
plástico convencional conforme 
especificações. un 1,00 288,50 288,50 

08.06 

VÁVULA DE DESCARGA com 
acabamento antivandalismo, padrão 
semelhante à da marca DOCOL un 1,00 225,00 225,00 

08.07 
SECADOR de mãos, automático, padrão 
semelhante à Ref. AA 52000 da Jofel. un 1,00 144,93 144,93 

08.08 

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 
500m, na cor branca, padrão 
semelhante à ref. AE 00500 da linha 
Brasil, da JOFEL, conf. especificações. un 1,00 80,01 80,01 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.501,14 
9 REVESTIMENTOS DE PISOS   

09.01 
CONTRAPISO em concreto magro, com 
espessura de 5,0cm. m3 0,29 264,86                      76,81  

09.02 

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU 
LAJE IMPERMEABILIZADA EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MECANICO m² 4,14 18,99                      78,62  
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09.03 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO (WC + complemento) m2 5,70 42,58                    242,71  

09.04 

SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE 
ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE 
LARGURA E COM ACABAMENTO   m 0,90 37,34                      33,61  

  SUBTOTAL (Etapa):                    431,74  
10 ESQUADRIAS    

10.01 

Fornecimento e Instalação de PORTA 
completa em madeira de lei, emassada 
e pintada com esmalte sintético fosco na 
cor branco neve, folha em compensado 
padrão semelhante ao EDAI revestido 
nas duas faces com laminado plástico 
texturizado na cor branco neve, 
inclusive fechadura e ferragens 
conforme projeto e especif. 

m2 1,89 310,05 585,99 

10.02 

Janela tipo boca de lobo em alumínio 
anodizado natural, inclusive vidro 
jateado de 4mm, linha Inova da Alcoa, 
conforme projeto. m2 0,36 341,01 122,76 

  SUBTOTAL (Etapa):                    708,76  
11 VIDROS E ESPELHOS   

11.01 

Espelho cristal incolor de 4mm, com 
acabamento lapidado, colado sobre MDF 
de 4mm. m2 0,40 150,45 60,18 

  SUBTOTAL (Etapa):                      60,18  
12 PINTURA   
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12.01 

PINTURA em tetos com tinta latex (02 
demãos), com 01 demão de massa 
corrida, inclusive 01 demão de selador 
(teto WC). m2 4,14 10,12                      41,90  

  SUBTOTAL (Etapa):                      41,90  
13 LIMPEZA FINAL    

13.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 300,00                    300,00  
  SUBTOTAL (Etapa):                    300,00  

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 14.128,74 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 18.077,73 
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OBRA: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSI BILIDADE  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Mobilização unid. 1,00 366,56 366,56 
01.02 Taxas, emolumentos  vb 1,00 366,56 366,56 
01.03 BARRACÃO para depósito em chapas de madeira 

compensada de 12 mm, com piso em argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em 
telha de fibrocimento 

m² 15,00 155,29 2.329,40 

01.04 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m² 34,54 29,80 1.029,14 

01.05 Demolição de piso em Lajota / Granilite / 
cimentado m² 44,18 3,96 174,90 

01.06 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com 
revestimento, sem reaproveitamento m³ 1,60 37,06 59,30 

01.07 DEMOLICAO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO 

m² 44,18 9,81 433,55 

01.08 Demolição de degraus com revestimento em 
lajotas m² 5,40 8,39 45,30 

01.09 Recomposição de muretas em alvenaria das 
jardineiras existentes m 20,80 17,89 372,07 

01.10 Recomposição de calçadas em cimentado 
existentes m² 30,90 17,89 552,74 



 

 38

01.11 REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM 
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). 

m³ 12,00 8,92 107,08 

01.12 Transporte com carro de mão de entulhos até 30 
m m³ 12,00 7,53 90,36 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       5.926,95 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 

m  m³ 3,54 19,63 69,48 

02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  
m³ 0,79 10,42 8,23 

02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 
fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 10,60 77,23 818,62 

02.04 Fornecimento e aplicação de solo natural para 
implantação de jardim, inclusive terra com adubo 
e construção de dreno 

m³ 3,80 24,56 93,32 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       989,65 
3 INFRAESTRUTURA         
03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m 29,30 5,17 151,59 

03.02 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, 
inclusive tela em aço (área da rampa) 

m³ 2,59 226,10 585,60 

03.03 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas 
laterais da rampa 0,15m x 0,05m) 

m³ 1,25 1.253,64 1.567,05 

03.04 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m³ 1,04 226,10 235,15 
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03.05 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO (placas premoldadas escada) 

m³ 0,31 1.253,64 388,63 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       2.928,01 
4 ELEVAÇÕES            
04.01 ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 

VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS 
DE 1,0CM(JARDINEIRAS) 

m² 12,55 27,52 345,41 

04.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 5,60 44,19 247,44 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       592,85 
5 ESQUADRIAS          
05.01 Execução de corrimão em tubo de ferro 

galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura  2 
demãos de anti-corrosivo, raspagem e 
aparelhamento, revestido com tinta esmalte 
sintético acetinado, em conformidade com as 
especificações (rampa e escada) 

m 28,20 48,43 1.365,65 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.365,65 
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES          
06.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO  m² 36,30 5,59 203,01 

06.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 36,30 17,44 632,98 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       835,99 
7 REVESTIMENTOS DE PISOS         
07.01 Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto lavado, 

moldadas in loco, com juntas secas de aproxim. 
1m x 1m (rampa e patamar) 

m² 35,82 43,62 1.562,47 
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07.02 Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto 
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif. m² 5,28 26,31 138,91 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.701,38 
8 PINTURA         
08.01 PINTURA de acabamento em corrimãos de ferro 

com tinta esmalte sintético acetinado padrão 
semelhante ao da Coral, com duas demãos, 
inclusive aparelhamento, aplicação de fundo 
sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor 
grafite, conf. projeto e especif. 

m² 42,30 14,32 605,59 

08.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao texturizado acrílico, linha 
rústica, da Coral com duas demãos, com massa 
corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para 
parede externa, cor concreto conf. Detalhes de 
projeto(laterais da rampa, muretas jardineiras) 

m² 25,40 14,39 365,50 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       971,10 
                                                  TOTAL PARCIAL DA PARTE 1:                      R$ 15.311,58 

PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE  
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 

(R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Elaboração de projeto de instalações elétricas e 

hidrossanitárias "as built" vb 1,00 576,02 576,02 

01.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

m 9,70 5,17 50,18 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       626,20 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2m  m³ 1,1 19,63 21,59 
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  m³ 0,57 10,42 5,94 
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02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 
fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 2,36 77,23 182,26 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       209,79 
2 INFRAESTRUTURA / ELEVAÇÕES / 

ESTRUTURA         

02.01 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA 
(fundação e piso) 

m³ 0,46 226,10 104,01 

02.02 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 
77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM 
BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata 
corrida, cintas inferiores, pilares e algeroz) 

m³ 1,61 1.253,64 2.018,36 

02.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 5,92 44,19 261,58 

02.04 ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da 
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , 
argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 
1:3:4 

m² 24,50 27,52 674,31 

02.05 CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, 
FERRAGEM E FÔRMA.  m³ 0,32 846,79 270,97 

02.06 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m² 5,56 50,46 280,55 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       3.609,78 
3 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / 

TETO         
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03.01 CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia 
traço 1:3, e=5 mm m² 60,84 5,59 340,25 

03.02 EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL 
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 21,62 13,31 287,79 

03.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 39,22 17,44 683,90 

03.04 CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada  e  rejuntamento 
com rejunte industrializado, semi-flexível, 
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal 
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific. 

m² 21,62 36,28 784,34 

03.05 Revestimento de parede em mármore natural 
polido branco m² 0,98 141,59 138,76 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       2.235,04 
4 REVESTIMENTOS DE PISOS          
04.01 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE 

IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MECANICO 

m² 10,92 17,54 191,56 

04.02 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m² 5,46 41,68 227,59 

04.03 SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM 
ACABAMENTO   

m 0,90 37,20 33,48 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       452,63 
5 ESQUADRIAS          
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05.01 Fornecimento e Instalação de porta completa com 
grade em madeira de lei emassada e pintada com 
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha 
em compensado padrão semelhante ao EDAI 
revestido nas duas faces com laminado plástico 
texturizado na cor branco neve, inclusive 
fechadura e ferragens conf. projeto e especif. 

m² 1,89 313,22 591,98 

05.02 Janela tipo boca de lobo em alumínio anodizado 
preto, inclusive vidro jateado de 4mm, linha inova 
da Alcoa, conf. Projeto 

m² 0,50 344,49 172,24 

05.03 Grade de ferro para janela, em barras chatas de 
11/4" x 1/8",  inclusive proteção anti-corrosiva 02 
demãos, conf. Espec. e projeto 

m² 0,50 203,83 101,91 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       866,14 
6 ESPELHOS         
06.01 ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO 

LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf 
DE 4MM 

unid. 1,00 152,68 152,68 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       152,68 
7 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS         
07.01 Ligação de ponto de água às instalações 

existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC 
soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha agua fria, soldavel  -padrão 
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização,inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 18 m 

cj 1,00 333,78 333,78 
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07.02 Ligação de ponto de esgoto às instalações 
existentes, com tubulação de 100mm, em PVC 
rigido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha soldavel esgoto -  padrão 
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 24 m 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.03 Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, 
ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 58,45 58,45 

07.04 Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, do 
ramal até o local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.05 Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações 
e conexões em PVC rígido soldáveis, ate a coluna 
ou sub-coletor 

pt 1,00 57,00 57,00 

07.06 Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e 
conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o 
local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.07 Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo 
cromado, tubulações e conexões em PVC rígido 
soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 57,42 57,42 

07.08 Tubos para colunas de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de PVC 
rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de 
esgoto 

m 3,70 11,93 44,14 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       962,31 
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         
08.01 REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", 

acabamento cromado, padrão semelhante ao da 
linha fabrimar , inclusive fixação 

un 1,00 52,06 52,06 
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08.02 SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na 
cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha 
Brasil, da Jofel, conforme especificações 

un 1,00 99,48 99,48 

08.03 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático padrão semelhante à ref. 1170C, 
decamatic, da DECA conf. especificações 

un 1,00 204,55 204,55 

08.04 LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão 
semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da 
DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão 
semelhante ao da DECA ou similar e acessórios, 
conforme especificações 

cj 1,00 161,38 161,38 

08.05 BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, padrão 
semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive 
assento plástico convencional conforme 
especificações. 

un 1,00 397,61 397,61 

08.06 VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da marca 
DOCOL 

un 1,00 150,81 150,81 

08.07 SECADOR de mãos automático, padrão 
semelhante à ref. AA 52000, da Jofel un 1,00 146,94 146,94 

08.08 PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, 
na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações. 

un 1,00 81,73 81,73 

08.09 RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado un 1,00 14,58 14,58 

08.10 Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio 
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em 
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da 
Coral Dulux ou similar, duas demãos 

m 2,80 48,43 135,60 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.444,73 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
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09.01 Fornecimento e instalação de Luminária Plafon de 
embutir para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 
18w e vidro jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da 
Itaim ou similar (espera) 

unid. 2,00 61,09 122,18 

09.02 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, 
ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

unid. 2,00 53,22 106,45 

09.03 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 
PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

unid. 1,00 49,48 49,48 

09.04 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
INTERRUPTOR) ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO unid. 2,00 76,67 153,35 

09.05 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m 11,00 2,34 25,69 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       457,15 
10 PINTURA         
10.01 PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão 

semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa 
corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC) 

m² 5,46 9,81 53,58 

10.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 1 demão de selador 
acrilico para parede externa conf. Detalhes de 
projeto. 

m² 33,25 14,39 478,46 

10.03 PINTURA de acabamento em grades de ferro com 
tinta esmalte sintético acetinado padrão 
semelhante ao da Coral, com duas demãos, 
inclusive aparelhamento, aplicação de fundo 
sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor 
grafite, conf. projeto e especif. 

m² 1,25 14,32 17,90 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       549,94 
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11 COBERTURA         
11.01 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 

ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE 
ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, 
INCLUSO EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje) 

m² 11,62 50,84 590,71 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       590,71 
12 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES         
12.01 LIMPEZA geral da obra m² 41,98 1,30 54,52 
12.02 Desmobilizações vb 1,00 366,56 366,56 
  SUB TOTAL DA ETAPA :       421,07 

                                                                          TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :           R$ 12.578,17 
                                                                          TOTAL GERAL 1+2 :                      R$ 27.889,74 

                                                                          TOTAL GERAL c/ BDI de 27,70% : R$ 35.615,20 
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OBRA: ACESSIBILIDADE TERMO JUDICIÁRIO SURUBIM   

LOCAL: RUA OSCAR LOUREIRO, S/N CENTRO - SURUBIM-PE   

ORÇAMENTO – REFORMA TERMO JUDICIÁRIO SURUBIM – ACES SIBILIDADE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 400,00 400,00 

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com piso 
em argamassa de cimento e areia, no traço 
1:6), coberta em telha de fibrocimento. 

m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 
Tapume de Chapa de Madeira Compensada 
(6mm)  m² 22,00 29,38                       646,36 

01.04 
Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, 
sem reaproveitamento. m2 12,01 39,62 475,84 

01.05 Demolição de bancos em concreto armado. m³ 0,52 85,06 44,23 
01.06 Demolição de elemento vazado. m³ 0,59 17,48 10,31 

01.07 
Demolição de degraus com revestimento 
em lajota. m2 1,98 8,39 16,61 

01.08 Demolição de piso em lajota m2 16,09 3,96 63,72 

01.09 
Demolição de revestimento de piso  em 
lajota/granilite (p/ piso tátil). m2 1,37 3,96 5,43 

01.10 
Demolição de revestimento cerâmico 
existente. m2 2,56 24,44 62,57 

01.11 
Demolição de reboco para travamento de 
alvenaria. m2 2,43 7,21 17,52 

01.12 Demolição de piso em granilite (wc). m2 4,29 3,96 16,99 

01.13 

Remoção de material de material de 1ª 
categoria em caminhão basculante, D.M.T. 
6KM, inclusive carga manual e descarga 
mecânica. m³ 5,00 28,34 141,70 
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01.14 
Transporte com carro de mão de entulho 
até 30m. m³ 5,00 15,56 77,80 

  SUBTOTAL (Etapa): 4.308,42 
2 MOVIMENTO EM TERRA   

02.01 
ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade 
até 2 m.(rampa e wc) m³ 4,92 19,63 96,58 

02.02 

ATERRO do caixão de área interna 
apiloada, com fornecimento do material - 
barro (rampa, patamar e complemento 
piso). m³ 4,26 77,23 329,00 

  SUBTOTAL (Etapa): 425,58 
3 INFRAESTRUTURA   

03.01 

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com 
betoneira inclui lançamento e 
adensamento(área rampa e patamar), 
inclusive tela em aço. m³ 1,97 382,51 753,54 

03.03 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento (guias rampa 0,15 x 
0,05m e radier 0,15 x 0,10m). m³ 0,26 1.266,46 329,28 

03.04 

ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1 vez, assentado em 
argamassa traço 1:5 (cimento e areia), 
e=1cm(rampa). m² 5,97 53,32 318,32 

  SUBTOTAL (Etapa): 1.401,14 
4 ELEVAÇÕES E ESTRUTURA   

04.01 

ALVENARIA de vedação com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura 
da parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12 
mm com cimento, argamassa mista de cal 
hidratada e areia no traço 1:3:4. 

m² 15,69 28,19 442,30 



 

 50

04.02 
Verga e contra-verga de concreto armado 
pré-moldado, de 10x10cm. m 1,05 11,49 12,06 

04.03 
Elemento vazado (combogó), igual ao 
existente, inclusive assentamento. m² 4,83 90,14 435,38 

04.04 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento pilares 0,15 x 
0,10m e cinta 0,10 x 0,15 (complemento 
de laje). m³ 0,12 1.266,46 151,98 

04.05 

Execução de furos em concreto (laje 
existente) para fixação das vigotas da laje 
pré-moldada, inclusive adesivo epoxi 
similar ao compound da SIKA. vb 1,00 478,38 478,38 

04.06 

LAJE PRÉ-MOLDADA p/ forro, sobrecarga 
100KG /M2, vãos até 3,5m/e=8cm, inter-
eixo 38cm, c/escoramento e ferragem 
negativa (complemento de laje).  m² 2,82 50,46 142,30 

04.07 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO 
ASFALTICA (Laje) m² 2,82 50,83 143,34 

04.08 
PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa 
traço 1:3, espessura 5cm. m³ 0,14 448,42 62,78 

  SUBTOTAL (Etapa): 1.868,51 
5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

05.01 

Chapisco para parede c/ argamassa de 
cimento e areia traço 1:3, e= 5mm. m² 37,99 5,85 222,24 

05.02 

EMBOÇO com argamassa mista de cimento 
, cal hidratada e areia média, no  traço 
1:2:8, com e = 2 cm. m² 9,12 15,86 144,64 

05.03 
MASSA ÚNICA para alvenaria com cimento, 
cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm. m² 26,05 18,18 473,59 
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05.04 

CERÂMICA em placa 10 x 10cm, assentada 
com argamassa colante pré-fabricada e 
rejuntamento com rejunte industrializado, 
semiflexível, hidrofugante, branca, 
conforme projeto/espcific. m² 17,03 36,09 614,61 

  SUBTOTAL (Etapa): 1.455,09 
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS   

06.01 

Fornecimento e instalação de Luminária 
circular de de sobrepor para 01 lâmpada 
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda 
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme 
projeto/especif.). unid. 1,00 60,25 60,25 

06.02 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2". unid. 1,00 54,46 54,46 

06.03 

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, 
FIOS E INTERRUPTOR). unid. 1,00 86,45 86,45 

  SUBTOTAL (Etapa): 201,16 
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM   

07.01 

Ligação de ponto de água às instalações 
existentes, com tubulação de 32 mm, em 
PVC soldável (tubos, conexões e 
miscelâneas) (tubos e conexões - linha 
agua fria, soldavel - padrão semelhante a 
tigre), embutido em paredes ou piso até o 
ponto mais próximo indicado pela 
fiscalização,inclusive fechamento e 
acabamentos, até o comprimento máximo 
de 18 m. 

cj 1,00 333,78 333,78 
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07.02 

Ligação de ponto de esgoto às instalações 
existentes, com tubulação de 100mm, em 
PVC rigido (tubos, conexões e 
miscelâneas) (tubos e conexões - linha 
soldavel esgoto -  padrão semelhante a 
tigre),embutido em paredes ou piso até o 
ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e 
acabamentos, até o comprimento máximo 
de 24 m. 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.03 Ponto de água para Torneira de Lavatorio. Pto 1,00 38,87 38,87 

07.04 Ponto de água para valvula de desgarga. Pto 1,00 38,87 38,87 

07.05 

Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, 
inclusive tubulações e conexões em PVC 
rigido soldáveis, até a coluna ou sub-
coletor. Pto 1,00 58,45 58,45 

07.06 

Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, até a coluna ou sub-coletor. Pto 1,00 57,00 57,00 

07.07 

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, 
inclusive ralo cromado, tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, até a 
coluna ou sub-coletor. Pto 1,00 57,42 57,42 

07.08 

Tubos para colunas de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de 
PVC rigido soldavel , diam. 75 mm, para 
ventilação de esgoto. m 3,00 11,93 35,79 

  SUBTOTAL (Etapa): 953,96 
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         

08.01 

REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 
3/4", acabamento cromado, padrão 
semelhante ao da linha fabrimar, inclusive 
fixação. un 1,00 52,06 52,06 
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08.02 

SABONETEIRA para sabonete líquido, em 
ABS na cor branca, padrão semel. À ref. 
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme 
especificações. un 1,00 99,48 99,48 

08.03 

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático, padrão semelhante à Ref. 
1170, Decamatic, da DECA, conforme 
especificações. un 1,00 204,55 204,55 

08.04 

LAVATÓRIO de canto suspenso, em louça 
branca, padrão semelhante ao da linha 
IZY, ref. L101 da DECA, inclusive SIFÃO 
CROMADO padrão semelhante ao da DECA 
ou similar e acessórios, conforme 
especificações. un 1,00 172,89 172,89 

08.05 

BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, 
padrão semelhante à linha Ravena, da 
DECA, inclusive assento plástico 
convencional conforme especificações. un 1,00 397,61 397,61 

08.06 

VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da 
marca DOCOL, conforme especif. un 1,00 150,81 150,81 

08.07 

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 
500 m, na cor branca, padrão semelhante 
à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, 
conf. especificações. un 1,00 81,73 81,73 

08.08 

TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, 
na cor branca, padrão semelhante a linha 
AH 00100, da JOFEL, conforme especif. un 1,00 64,22 64,22 

08.09 

RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado. un 1,00 14,58 14,58 
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08.10 

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para 
apoio deficiente, conforme detalhe, com 
acabamento em pintura de esmalte 
sintético na cor branco, conforme especif. m 2,20 48,43 106,55 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.344,48 
9 REVESTIMENTOS DE PISOS   

09.01 

Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto 
lavado, moldadas in loco, com juntas secas 
de aproxim. 1,5m x 1,5m (rampa e 
patamar) m² 18,33 43,62 799,55 

09.02 

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com 
betoneira inclui lançamento e adensamento 
(complemento piso). m³ 0,12 378,18 45,38 

09.03 

Regularização piso/base em argamasa 
traço 1:5 (cimento e areia), espessura 
2,0cm, preparo manual (complemento de 
piso e wc). m² 6,67 9,17 61,16 

09.04 

PISO INDUSTRIAL alta resistência 
espessura 8mm, incluso juntas de 
dilatação plásticas e polimento mecanizado 
(complemento piso + wc), conforme 
especificação. m² 6,67 42,36 282,54 

09.05 
Fornecimento e aplicação PISO TÁTIL em 
placa de Concreto, conf. Projeto e especif. m² 1,37 26,04 35,67 

  SUBTOTAL (Etapa): 1.224,32 
10 ESQUADRIAS   
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10.01 

Fornecimento e Instalação de porta 
completa com grade em  madeira de lei 
emassada e pintada com esmalte sintético 
fosco na cor branco neve, folha em 
compensado padrão semelhante ao EDAI 
revestido nas duas faces com laminado 
plástico texturizado na cor branco neve, 
inclusive fechadura e ferragens conf. 
projeto e especif. m² 1,68 313,22 526,21 

10.02 

Janela tipo boca de lobo em alumínio 
anodizado natural, inclusive vidro jateado 
de 4mm, linha inova da Alcoa, conf. 
Projeto m² 0,73 344,49 251,48 

10.03 

Grade de ferro para janela, em barras 
chatas de 11/4" x 1/8",  inclusive proteção 
anti-corrosiva 02 demãos, conf. Espec. e 
projeto m² 0,73 203,82 148,79 

10.04 

Corrimão em tubo de ferro galvanizado, 
diâmentro 1 ½" com balaústres em tubo 1 
½'' e fixadores em tubo de 1/2", inclusive 
pintura 2 demãos de anti-corrosivo, 
raspagem e aparelhamento, revestido com 
tinta esmalte sintético acetinado, em 
conformidade com as especificações 
(rampa). m 44,04 49,73 2.190,11 

  SUBTOTAL (Etapa): 3.116,59 
11 PINTURA   

11.01 

PINTURA em tetos com tinta latex PVA na 
cor branco neve (2D), com 01 demão de 
massa corrida, inclusive 01 demão de 
selador (WC e  complemeto laje). m2 6,67 12,86 85,78 
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11.02 

PINTURA em parede com tinta latex PVA 
na cor branco gelo (2D), com 01 demão de 
massa corrida, inclusive 01 demão de 
selador (paredes). m2 15,85 12,86 203,83 

11.03 

PINTURA em paredes com tinta 100% 
acrílica, na cor branco gelo com duas 
demãos, com massa corrida, inclusive 01 
demão de selador acrílico para parede 
externa. m2 6,64 15,57 103,38 

11.04 

PINTURA em mureta com tinta padrão 
semelhante ao texturizado acrílico, linha 
rústica da CORAL, pintado em 100% 
acrílica, na cor concreto. m2 3,72 12,65 47,06 

  SUBTOTAL (Etapa): 440,05 
12 LIMPEZA FINAL   

12.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 300,00 300,00 
  SUBTOTAL (Etapa): 300,00 

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 17.039,29 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 21.801,77 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - LOTE 2 

 
 

OBRA: REFORMA ACESSIBILIDADE - W.C. DA VT DE ARARIPINA 
LOCAL: RUA ANA RAMOS LACERDA S/N, Centro, Araripina – PE  

ORÇAMENTO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   
01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 800,00 800,00  

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com piso 
em argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:6), coberta em telha de 
fibrocimento. m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 

Tapume de Chapa de Madeira 
Compensada (6mm)- Pintura à Cal – 
Aproveitamento 2x. m² 22,00 29,80 655,60  

01.04 
Projeto de instalações Elétricas e 
Hidrossanitárias vb 1,00 400,00 400,00  

01.05 
Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, 
sem reaproveitamento. m2 20,40 39,62 808,25  

01.06 
Demolição de revestimento com azulejos 
ou cerâmicas. m2 73,86 11,40 842,00  

01.07 Demolição de piso de alta resistência m2 10,07 10,49 105,63  

01.08 
Demolição de revestimento de piso em 
cimentado, inclusive lastro de concreto. m2 10,07 10,25 103,22  

01.09 
Demolição de degraus com revestimento 
em lajotas m2 2,70 10,25 27,68  



 

 58

01.10 

Remoção de material de material de 1ª 
categoria em caminhão basculante, D.M.T. 
6KM, inclusive carga manual e descarga 
mecânica. m³ 5,00 27,89 139,45  

01.11 
Transporte com carro de mão de entulho 
até 30m. m³ 5,00 15,42 77,10  

  SUBTOTAL (Etapa): 6.288,28  
2 MOVIMENTO DE TERRA   

02.01 Escavação manual de vala até 2,00m.  m³ 3,01 20,98 63,15  

02.02 
Reaterro compactado, inclusive para área 
externa.  m³ 1,53 10,85 16,60  

02.03 
Aterro compactado piso em lajota de 
concreto, inclusive rampa m³ 1,80 84,78 152,60  

  SUBTOTAL (Etapa): 232,35  
3 INFRAESTRUTURA   

03.01 

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com 
betoneira inclui lançamento (área rampa e 
complemento do piso em lajota de 
concreto. m³ 0,51 378,18 192,87  

03.02 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento (guias rampa, 
fundação e radier).  m³ 0,98 1.266,32 1.240,99  

03.04 

ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1 vez, assentado em 
argamassa traço 1:5 (cimento e areia), 
e=1cm, inclusive rampa. m² 5,97 53,32 318,32  

  

SUBTOTAL (Etapa): 
 
 
 
 
 

1.752,19 
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4 ELEVAÇÕES E ESTRUTURA   

04.01 

ALVENARIA de vedação com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 
espessura da parede 12 cm, 1/2 vez, 
juntas de 12 mm com cimento , 
argamassa mista de cal hidratada e areia 
no traço 1:3:4 (WC) m² 18,01 28,20 507,88 

04.02 
CINTA de amarração completa, concreto, 
ferragem e fôrma. m³ 0,29 848,19 245,98 

04.03 
Verga e contra-verga de concreto armado 
pre-moldado, de 10x10cm. m 2,40 11,49 27,58 

04.04 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA (complemento) m² 5,74 51,58 296,07 

04.05 

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO 
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO 
ASFALTICA (Laje) m² 10,33 48,43 500,28 

04.06 
PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa 
traço 1:3, espessura 5cm. m³ 0,52 448,42 233,18 

04.07 

Preparo em concreto para colocação das 
vigotas da laje premoldada na existente, 
inclusive adesivo epoxi sikadur 32 ou 
similar. vb 1,00 150,00 150,00 

  

SUBTOTAL (Etapa): 
 
 
 
 
 

1.960,96 
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5 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

05.01 
CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento 
e areia traço 1:3, e=5 mm m² 39,08 5,85 228,62  

05.02 

EMBOÇO com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia média, no  
traço 1:2:8, com e = 2 cm. m² 33,35 15,86 528,93  

05.03 
MASSA ÚNICA para teto interno com 
cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm m² 5,74 18,18 104,35  

05.04 

CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, 
assentada com argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento com rejunte 
industrializado, semiflexível, hidrofugante, 
branca, conforme projeto/espcific. m² 81,67 36,09 2.947,47  

05.05 
REVESTIMENTO DE PAREDE em mármore 
natural polido branco. m² 0,48 250,00 120,00  

  SUBTOTAL (Etapa): 3.929,37  
6 INSTALAÇÕES ELETRICAS    

06.01 

Fornecimento e instalação de Luminária 
circular de de sobrepor para 01 lâmpada 
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda 
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme 
projeto/especif.) unid. 2,00 60,25 120,50 

06.02 

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM 
PLACA  unid. 2,00 59,30 118,60 

06.03 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" unid. 1,00 54,38 54,38 

06.04 
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, 
FIOS E INTERRUPTOR)  unid. 2,00 86,34 172,68 

  SUBTOTAL (Etapa): 466,16  
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM   
07.01 Ponto de água para Torneira de Lavatorio Pto 1,00 39,22 39,22  
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07.02 Ponto de água para valvula de desgarga Pto 1,00 39,22 39,22  

07.03 

Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, 
inclusive tubulações e conexões em PVC 
rigido soldáveis, ate a coluna ou sub-
coletor. Pto 1,00 57,74 57,74  

07.04 

Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor Pto 1,00 56,76 56,76  

07.05 

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, 
inclusive ralo cromado, tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, ate a 
coluna ou sub-coletor Pto 1,00 56,76 56,76  

07.06 

Tubos para colunas de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de 
PVC rigido soldável, diam. 75 mm, para 
ventilação de esgoto. m 2,70 13,09 35,34  

07.07 

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para 
apoio deficiente, conforme detalhe, com 
acabamento em pintura de esmalte 
sintético acetinado cinza escuro m 5,70 47,88 272,92  

  SUBTOTAL (Etapa): 557,96  
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         

08.01 

REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 
3/4", acabamento cromado, padrão 
semelhante ao da linha fabrimar , inclusive 
fixação. un 1,00 69,90 69,90 

08.02 

SABONETEIRA para sabonete líquido, em 
ABS na cor branca, padrão semel. À ref. 
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme 
especificações. un 1,00 89,00 89,00 
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08.03 

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático, padrão semelhante à Ref. 
1170, Decamatic, da DECA, conforme 
especificações un 1,00 367,00 367,00 

08.04 

LAVATÓRIO de parede em louça branca, 
padrão semelhante à ref. L915, da linha 
Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO copo 
cromado padrão semelhante DECA e 
acessórios, conforme especificações. cj 1,00 184,80 184,80 

08.05 

BACIA SANITÁRIA convencional (sem 
caixa acoplada) de louça, com acessórios, 
padrão semelhante à linha Ravena, da 
DECA, inclusive assento plástico 
convencional conforme especificações. un 1,00 288,50 288,50 

08.06 

VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da 
marca DOCOL un 1,00 225,00 225,00 

08.07 
SECADOR de mãos, automático, padrão 
semelhante à Ref. AA 52000 da Jofel. un 1,00 144,93 144,93 

08.08 

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 
500 m, na cor branca, padrão semelhante 
à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, 
conf. especificações. un 1,00 80,01 80,01 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.449,14 
9 REVESTIMENTOS DE PISOS   

09.01 
CONTRAPISO em concreto magro, com 
espessura de 5,0cm. m³ 0,73 264,86 193,35  

09.02 

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU 
LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
2,5CM, PREPARO MECANICO m² 14,75 18,99 280,10  
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09.03 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO (WC). m² 10,07 42,58 428,78  

09.04 
Piso em lajota de concreto (50 x 50cm), 
inclusive complemento rampa. m² 6,63 39,88 264,40  

09.05 

SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE 
ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0CM DE 
LARGURA E COM ACABAMENTO  m 1,80 37,34 67,21  

  SUBTOTAL (Etapa): 1.233,85  
10 ESQUADRIAS    

10.01 

Fornecimento e Instalação de PORTA 
completa em madeira de lei, emassada e 
pintada com esmalte sintético fosco na cor 
branco neve, folha em compensado padrão 
semelhante ao EDAI revestido nas duas 
faces com laminado plástico texturizado na 
cor branco neve, inclusive fechadura e 
ferragens conforme projeto e especif. m2 3,78 310,05 1.171,99 

10.02 

Janela tipo boca de lobo em alumínio 
anodizado preto, inclusive vidro jateado de 
4mm, linha Inova da Alcoa, conforme 
projeto. m2 0,80 341,01 272,81 

10.03 

Corrimão em tubo de ferro galvanizado, 
diâmentro 1 ½' inclusive pintura 2 demãos 
de anti-corrosivo, raspagem e 
aparelhamento, revestido com tinta 
esmalte sintético acetinado, em 
conformidade com as especificações 
(rampa). m 22,48 47,94 1.077,69 

  

SUBTOTAL (Etapa): 
 
 
 

2.522,49 
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11 VIDROS E ESPELHOS   

11.01 

Espelho cristal incolor de 4mm, com 
acabamento lapidado, colado sobre MDF 
de 4mm. m2 0,40 150,45 60,18 

  SUBTOTAL (Etapa): 60,18  
12 PINTURA   

12.01 

PINTURA em tetos com tinta latex (02 
demãos), com 01 demão de massa 
corrida, inclusive 01 demão de selador 
(teto WC). m2 10,07 10,12 101,91  

  SUBTOTAL (Etapa): 101,91  
13 LIMPEZA FINAL   
13.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 500,00 500,00  
  SUBTOTAL (Etapa): 500,00  

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 21.054,84 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 26.939,66 
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OBRA: REFORMA ACESSIBILIDADE - W.C. DO TERMO JUDICIÁRIO DE FLORESTA 
LOCAL: RUA ALCINA TORRES DE ARAÚJO, S/N – FLORESTA– PE  

ORÇAMENTO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   
01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 400,00 400,00  

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com piso 
em argamassa de cimento e areia, no traço 
1:6), coberta em telha de fibrocimento. m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 
Tapume de Chapa de Madeira Compensada 
(6mm)- Pintura à Cal – Aproveitamento 2x. m² 22,00 29,80 655,60  

01.04 Demolição de piso em Lajota / Granilite. m² 7,00 3,96 27,72  
01.05 Retirada de grades existentes existentes.  m² 4,32 7,95 34,34  

01.06 
Demolição de parte do reboco existente 
para travamento da alvenaria a construir. m² 1,18 7,21 8,51  

01.07 
Apicoamento manual de superfície da laje 
para recebimento da alvenaria. m² 1,54 31,24 48,11  

  SUBTOTAL (Etapa): 3.503,63  
2 ELEVAÇÕES E ESTRUTURA   

02.01 
CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO: concreto,  
ferragem e fôrma.  m³ 0,22 808,55 177,88 

02.02 

ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico 
furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da 
parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12 mm 
com cimento, argamassa mista de cal 
hidratada e areia no traço 1:3:4 (WC) m² 16,51 28,19 465,42 

02.03 
Verga e contra-verga de concreto armado 
pre-moldado, de 10x10cm. m 1,20 11,49 13,79 

  

SUBTOTAL (Etapa): 
 
 
 

657,09 
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3 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

03.01 
CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e 
areia traço 1:3, e=5 mm m² 33,02 5,85 193,17  

03.02 

EMBOÇO com argamassa mista de cimento, 
cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8, 
com e = 2 cm. m² 12,32 15,86 195,40  

03.03 
MASSA ÚNICA para alvenaria com cimento, 
cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm m² 7,74 18,18 140,71  

03.04 

CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada 
com argamassa colante pré-fabricada e  
rejuntamento com rejunte industrializado, 
semiflexível, hidrofugante, branca, 
conforme projeto/espcific. m² 12,32 36,28 446,97  

  SUBTOTAL (Etapa): 976,25  
4 INSTALAÇÕES ELETRICAS    

04.01 

Fornecimento e instalação de Luminária 
circular de de sobrepor para 01 lâmpada 
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda 
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme 
projeto/especif.) unid. 1,00 61,09 61,09 

04.02 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" unid. 1,00 54,46 54,46 

04.03 
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, 
FIOS E INTERRUPTOR) unid. 1,00 86,45 86,45 

  

SUBTOTAL (Etapa): 
 
 
 
 
 
 
 
 

202,00 
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5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM   

05.01 

Ligação de ponto de água às instalações 
existentes, com tubulação de 32 mm, em 
PVC soldável (tubos, conexões e 
miscelâneas) (tubos e conexões - linha 
agua fria, soldável -padrão semelhante a 
tigre), embutido em paredes ou piso até o 
ponto mais proximo indi cado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e 
acabamentos, até o cumprimento máximo 
de 18m. cj 1,00 333,78 333,78 

05.02 

Ligação de ponto de esgoto às instalações 
existentes, com tubulação de 100mm, em 
PVC rigido (tubos, conexões e miscelâneas) 
(tubos e conexões - linha soldável esgoto -  
padrão semelhante a tigre),embutido em 
paredes ou piso até o ponto mais proximo 
indicado pela fiscalização, inclusive 
fechamento e acabamentos, até o 
cumprimento máximo de 24m. cj 1,00 333,78 333,78 

05.03 Ponto de água para Torneira de Lavatorio Pto 1,00 38,87 38,87 
05.04 Ponto de água para valvula de desgarga Pto 1,00 38,87 38,87 

05.05 

Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor. 

Pto 1,00 58,45 58,45 

05.06 

Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido 
soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor Pto 1,00 57,00 57,00 

05.07 

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive 
ralo cromado, tubulações e conexões em 
PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-
coletor Pto 1,00 57,42 57,42 
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05.08 

Tubo para coluna de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de 
PVC rígido soldável, diam. 75Mm 
(ventilação de esgoto. m 3,15 11,93 37,58 

  SUBTOTAL (Etapa): 955,75  
6 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         

06.01 

REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", 
acabamento cromado, padrão semelhante 
ao da linha fabrimar , inclusive fixação. un 1,00 52,06 52,06 

06.02 

SABONETEIRA para sabonete líquido, em 
ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 
00800, linha Brasil, da Jofel, conforme 
especificações. un 1,00 99,48 99,48 

06.03 

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático, padrão semelhante à Ref. 
1170, Decamatic, da DECA, conforme 
especificações. un 1,00 204,55 204,55 

06.04 

LAVATÓRIO de canto suspenso, em louça 
branca, padrão semelhante ao da referência 
04013 da CELITE, conforme especificações. un 1,00 96,70 96,70 

06.05 
SIFÃO cromado, padrão semelhante ao da 
DECA. un 1,00 109,88 109,88 

06.06 

BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, padrão 
semelhante à linha Azaléa, da CELITE, 
inclusive assento plástico, conforme 
especificações. un 1,00 270,80 270,80 

06.07 

VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da 
marca DOCOL, conforme especif. un 1,00 150,81 150,81 

06.08 

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 
500 m, na cor branca, padrão semelhante à 
ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, 
conf. especificações. un 1,00 81,73 81,73 
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06.09 

TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na 
cor branca, padrão semelhante a linha AH 
00100, da JOFEL, conforme especif. un 1,00 64,22 64,22 

06.10 
RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado. un 1,00 14,58 14,58 

06.11 

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para 
apoio deficiente, conforme detalhe, com 
acabamento em pintura de esmalte 
sintético na cor branco, conforme especif. m 2,80 48,43 135,60 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.280,41 
7 REVESTIMENTOS DE PISOS   

07.01 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, consumo 
150 KG/M3 para contrapiso (1:3,5:7).  m³ 0,36 229,78 82,72 

07.02 

Regularização piso/base em argamasa traço 
1:5 (cimento e areia), espessura 2,0cm, 
preparo manual. m² 3,65 9,17 33,47 

07.03 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO, conforme espec. m² 3,65 42,36 154,61 

07.04 
LAJOTA pré-moldada de concreto, 
espessura= 7cm. m² 2,65 38,38 101,71 

07.05 SOLEIRA em mármore branco rajado m² 0,13 161,54 21,00 
  SUBTOTAL (Etapa): 393,51  

8 ESQUADRIAS    

08.01 

Fornecimento e Instalação de PORTA 
completa em madeira de lei, emassada e 
pintada em esmalte sintético, com 
acabamento acetinado, na cor branco, folha 
com 0,90m de largura, inclusive fechadura 
e ferragens conforme especif. m2 1,89 313,22 591,99 
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08.02 

Janela tipo boca de lobo em alumínio 
anodizado preto, inclusive vidro jateado de 
4mm, linha inova da Alcoa, conf. Projeto m² 0,59 344,49 203,25 

08.03 

Grade de ferro, com varões de ½", espac.= 
10cm e acabamento em barra chata 1” x 
1/4", inclusive fechadura de sobrepor, 
assentamento e proteção anti-corrosiva 02 
demãos e 02 demãos de esmalte sintético, 
conf. Espec. e projeto. m² 21,24 223,64 4.750,11 

  SUBTOTAL (Etapa): 5.545,35  
9 VIDROS E ESPELHOS   

09.01 

Espelho cristal incolor de 4mm, com 
acabamento lapidado, colado sobre MDF de 
4mm m2 0,54 152,68 82,45 

  SUBTOTAL (Etapa): 82,45  
10 PINTURA   

10.01 

PINTURA em tetos com tinta latex (03 
demãos), com 01 demão de massa corrida, 
inclusive 01 demão de selador (teto WC e 
parte paredes). m2 34,48 9,81 338,25  

  SUBTOTAL (Etapa): 338,25  
11 LIMPEZA FINAL   

11.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 200,00 200,00  
  SUBTOTAL (Etapa): 200,00  

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 14.134,68 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 18.085,33 
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OBRA: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL - SALGUEIRO / PE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSI BILIDADE  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Mobilização unid. 1,00 1.005,41 1.005,41 
01.02 Taxas, emolumentos  vb 1,00 576,02 576,02 
01.03 BARRACÃO para depósito em chapas de madeira 

compensada de 12 mm, com piso em argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em 
telha de fibrocimento 

m² 15,00 155,29 2.329,40 

01.04 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m² 34,54 29,80 1.029,14 

01.05 Demolição de piso em Lajota / Granilite / 
cimentado m² 14,20 3,96 56,21 

01.07 DEMOLICAO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO 

m² 14,20 9,81 139,35 

01.08 Retirada de gradil e do portão em ferro existente  m² 18,04 7,95 143,40 
01.09 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com 

revestimento, sem reaproveitamento m³ 1,02 37,06 37,81 

01.10 Recomposição de calçadas em lajotas de concreto 
existentes, conforme projeto e especif., 
substituindo quando necessário 

m² 86,25 17,89 1.542,83 

01.11 REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM 
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). 

m³ 12,00 8,92 107,08 

01.12 Transporte com carro de mão de entulhos até 30 
m m³ 12,00 7,53 90,36 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       7.057,01 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
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02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2m  m³ 2,96 19,63 58,09 
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  m³ 0,86 10,42 8,96 
02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 

fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 9,87 77,23 762,24 

02.04 Fornecimento e aplicação de solo natural para 
implantação de jardim, inclusive terra com adubo 
e construção de dreno 

m³ 2,40 24,56 58,94 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       888,24 
3 INFRAESTRUTURA         
03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

m 22,10 5,17 114,34 

03.02 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, 
inclusive tela em aço (área da rampa) 

m³ 1,65 226,10 373,07 

03.03 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas 
laterais da rampa 0,15m x 0,05m) 

m³ 1,02 1.253,64 1.278,71 

03.04 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m³ 1,36 226,10 307,50 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       2.073,62 
4 ELEVAÇÕES        
04.01 ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 

VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS 
DE 1,0CM(JARDINEIRAS) 

m² 12,81 27,52 352,57 

04.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 6,32 44,19 279,25 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       631,82 
5 ESQUADRIAS          
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05.01 Fornecimento e instalação de gradil de ferro, 
idêntico ao existente, inclusive proteção anti-
corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec. 

m² 7,76 203,83 1.581,69 

05.02 Fornecimento e instalação de portão de ferro, 
idêntico ao padrão do existente, inclusive proteção 
anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e 
espec. 

m² 3,60 203,83 733,77 

05.03 Execução de corrimão em tubo de ferro 
galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 
demãos de anti-corrosivo, raspagem e 
aparelhamento, revestido com tinta esmalte 
sintético acetinado, em conformidade com as 
especificações (rampa) 

m 20,65 48,43 1.000,02 

  Recuperação de gradil de ferro existente, inclusive 
proteção anti-corrosiva 02 demãos m² 77,92 30,57 2.382,31 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       5.697,79 
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES          
06.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m² 38,26 5,59 213,97 

06.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, 
PREPARO MANUAL 

m² 38,26 17,44 667,16 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       881,13 
7 REVESTIMENTOS DE PISOS         
07.01 Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado, 

moldadas in loco, com juntas secas de aproxim. 
1m x 1m (rampa e patamar) 

m² 27,52 43,62 1.200,42 

07.02 Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto 
armado aparente, moldadas in loco, com 3cm de 
espessura  

m² 5,60 37,61 210,61 
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07.03 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive 
base regularizada de cimento e areia do piso 
existente 

m² 1,90 41,68 79,20 

07.04 Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto 
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif. m² 2,98 26,31 78,40 

07.04 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE 
EXISTENTE. 

m² 14,10 17,10 241,14 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.809,77 
8 PINTURA         
08.01 PINTURA de acabamento em portões, gradis, 

corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético 
acetinado padrão semelhante ao da Coral, com 
duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação 
de fundo sintético nivelador branco fosco, duas 
demãos, cor grafite, conf. projeto e especif. 

m² 190,84 14,32 2.732,18 

08.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 1 demão de selador 
acrilico para parede externa conf. Detalhes de 
projeto. 

m² 14,20 14,39 204,34 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       2.936,51 
                                                  TOTAL PARCIAL DA PARTE 1:                      R$ 21.975,89 

PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE  
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 

(R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Elaboração de projeto de instalações elétricas e 

hidrossanitárias "as built" vb 1,00 576,02 576,02 
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01.02 Demolição de banco do terraço concreto armado 
com bases em alvenaria m³ 0,72 85,06 61,24 

01.03 Demolição de elevação em cobogós existentes m² 13,61 5,56 75,69 
01.04 Demolição de piso em Granilite / cimentado m² 5,40 3,96 21,38 
01.05 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

m 10,33 5,17 53,44 

01.06 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X 

m² 16,40 29,80 488,65 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       1.276,42 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2m  m³ 1,26 19,63 24,73 
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  m³ 0,58 10,42 6,04 
02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 

fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 1,76 77,23 135,92 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       166,69 
2 INFRAESTRUTURA / ELEVAÇÕES / 

ESTRUTURA         

02.01 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA 
(fundação e piso) 

m³ 0,29 226,10 65,57 

02.02 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, 
pilares) 

m³ 1,93 1.253,64 2.419,52 

02.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 4,23 44,19 186,91 
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02.04 ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da 
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, 
argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 
1:3:4 

m² 28,60 27,52 787,16 

02.05 CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, 
FERRAGEM E FÔRMA.  

m³ 0,39 846,79 330,25 

02.06 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m² 5,66 50,46 285,60 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       4.075,00 
3 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / 

TETO         

03.01 CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia 
traço 1:3, e=5 mm m² 68,66 5,59 383,99 

03.02 EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL 
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 22,68 13,31 301,90 

03.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, 
PREPARO MANUAL 

m² 45,98 17,44 801,78 

03.04 CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento 
com rejunte industrializado, semi-flexível, 
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal 
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific. 

m² 22,68 36,28 822,80 

03.05 Revestimento de parede em mármore natural 
polido branco m² 2,16 141,59 305,85 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       2.616,30 
4 REVESTIMENTOS DE PISOS          
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04.01 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE 
IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MECANICO 

m² 7,66 17,54 134,37 

04.02 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 

m² 7,66 41,68 319,29 

04.03 SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM 
ACABAMENTO 

m 0,90 37,20 33,48 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       487,14 
5 ESQUADRIAS          
05.01 Fornecimento e Instalação de porta completa com 

grade em madeira de lei emassada e pintada com 
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha 
em compensado padrão semelhante ao EDAI 
revestido nas duas faces com laminado plástico 
texturizado na cor branco neve, inclusive 
fechadura e ferragens conf. projeto e especif. 

m² 1,89 313,22 591,98 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       591,98 
6  ESPELHOS         
06.01 ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO 

LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf 
DE 4MM 

unid. 1,00 152,68 152,68 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       152,68 
7 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS         
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07.01 Ligação de ponto de água às instalações 
existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC 
soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha agua fria, soldavel  -padrão 
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais próximo indicado pela 
fiscalização,inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 18 m 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.02 Ligação de ponto de esgoto às instalações 
existentes, com tubulação de 100mm, em PVC 
rigido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha soldavel esgoto -  padrão 
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 24 m 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.03 Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, 
ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 58,45 58,45 

07.04 Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, do 
ramal até o local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.05 Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações 
e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna 
ou sub-coletor 

pt 1,00 57,00 57,00 

07.06 Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, do ramal até o 
local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.07 Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo 
cromado, tubulações e conexões em PVC rigido 
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 57,42 57,42 
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07.08 Tubos para colunas de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de PVC 
rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de 
esgoto 

m 3,80 11,93 45,33 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       963,51 
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         
08.01 REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", 

acabamento cromado, padrão semelhante ao da 
linha fabrimar , inclusive fixação 

un 1,00 52,06 52,06 

08.02 SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na 
cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha 
Brasil, da Jofel, conforme especificações 

un 1,00 99,48 99,48 

08.03 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático padrão semelhante à ref. 1170C, 
decamatic, da DECA conf. Especificações 

un 1,00 204,55 204,55 

08.04 LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão 
semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da 
DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão 
semelhante ao da DECA ou similar e acessórios, 
conforme especificações   

cj 1,00 161,38 161,38 

08.05 BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, padrão 
semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive 
assento plástico convencional conforme 
especificações. 

un 1,00 397,61 397,61 

08.06 VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da marca 
DOCOL 

un 1,00 150,81 150,81 

08.07 TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor 
branca, conf. Especificações, padrão semelhante a 
ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil. 

un 1,00 64,22 64,22 

08.08 PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, 
na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações. 

un 1,00 81,73 81,73 
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08.09 RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado un 1,00 14,58 14,58 

08.10 Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio 
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em 
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da 
Coral Dulux ou similar, duas demãos 

m 2,90 48,43 140,44 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.366,85 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
09.01 Fornecimento e instalação de Luminária tipo 

arândela para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 
14w padrão semelhante à 3436-A da Itaim  

unid. 2,00 82,32 164,64 

09.02 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, 
ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

unid. 1,00 53,22 53,22 

09.03 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

unid. 1,00 49,48 49,48 

09.04 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
INTERRUPTOR), ATÉ O QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

unid. 2,00 76,67 153,35 

09.05 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m 16,00 2,34 37,37 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       458,06 
10 PINTURA         
10.01 PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão 

semelhante ao da Coral, com 01 demão de massa 
corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC) 

m² 4,67 9,81 45,83 

10.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 1 demão de selador 
acrilico para parede externa conf. Detalhes de 
projeto. 

m² 32,96 14,39 474,29 
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  SUB TOTAL DA ETAPA:       520,12 
17 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES         
17.01 LIMPEZA geral da obra m² 113,60 1,30 147,53 
17.02 Desmobilizações vb 1,00 366,56 366,56 
  SUB TOTAL DA ETAPA :       514,08 

                                                                          TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :                      R$ 13.188,83 
                                                                          TOTAL GERAL 1+2 :                      R$ 35.164,72 

                                                                          TOTAL GERAL c/ BDI de 27,13% : R$ 44.704,91 
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OBRA: ACESSIBILIDADE 
LOCAL: Av. Agamenon Magalhães, 113, Sertânia – PE 

ORÇAMENTO – REFORMA TERMO JUDICIÁRIO DE SERTÂNIA – ACESSIBILIDADE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

01.01 Mobilização e desmobilização Vb 1,00 300,00 300,00 

01.02 

BARRACÃO para depósito em chapas de 
madeira compensada de 12 mm, com piso 
em argamassa de cimento e areia, no traço 
1:6), coberta em telha de fibrocimento. m² 15,00 155,29 2.329,35 

01.03 
Tapume de Chapa de Madeira Compensada 
(6mm)  m² 22,00 29,38                646,36  

01.04 

Demolição de revestimento de piso em 
cimentado, inclusive lastro de 
concreto(áreas rampas) m2 8,58 10,65 91,38 

01.05 
Demolição de revestimento de piso em 
cimentado (p/piso tátil). m2 0,83 4,73 3,93 

01.06 
Demolição de revestimento com azulejos ou 
cerâmica (WC-p/colocação barra de apoio). m2 1,00 11,40 11,40 

01.07 

Remoção de material de material de 1ª 
categoria em caminhão basculante, D.M.T. 
6KM, inclusive carga manual e descarga 
mecânica. m³ 4,00 28,34 113,36 

01.08 
Transporte com carro de mão de entulho 
até 30m. m³ 4,00 15,56 62,24 

  SUBTOTAL (Etapa): 3.558,01  
2 MOVIMENTO DE TERRA   

02.01 Escavação manual em terra até 2,00m. m³ 0,76 20,98 15,94  

02.02 
Aterro compactado c/ fornecimento de 
material - barro (rampas, patamar). m³ 1,75 84,78 148,37  

  SUBTOTAL (Etapa): 164,31  
3 INFRAESTRUTURA   
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03.01 

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com 
betoneira inclui lançamento e adensamento 
c/ vibrador, inclusive tela em aço (rampas e 
patamar). m³ 0,53 382,51 202,73  

03.02 

CONCRETO armado fck = 20 Mpa 
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m³ de 
aço, inclui lançamento (guias laterais rampa 
- 0,15m x 0,05m). m³ 0,07 1.266,32 88,64  

03.03 

ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 
10x20x20cm, 1 vez, assentado em 
argamassa traço 1:5 (cimento e areia), 
e=1cm. (rampas) m² 3,99 53,32 212,75  

  SUBTOTAL (Etapa): 504,12  
4 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

04.01 
CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e 
areia traço 1:3, e=5 mm (laterais rampa). m² 0,68 5,85 3,98  

04.02 

MASSA ÚNICA traço 1:6 (cimento e areia), 
espessura 2,5cm, preparo manual (laterais 
rampa). m² 0,68 18,18 12,36  

04.03 

CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada 
com argamassa colante pré-fabricada  e  
rejuntamento com rejunte industrializado, 
semiflexível, hidrofugante, na cor branco 
neve, linha cristal Elizabeth ou similar 
(reposição WC). m² 1,00 36,09 36,09  

  SUBTOTAL (Etapa): 52,43  
5 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS   

05.01 

Tubo de 1 1/2" em ferro galvanizado para 
apoio deficiente, conforme detalhe, com 
acabamento em pintura de esmalte sintético 
acetinado grafite, inclusive assentamento. m 2,45 56,67 138,84  

  SUBTOTAL (Etapa): 138,84  
6 REVESTIMENTOS DE PISOS   
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06.01 

Fornecimento e aplicação em placas de 
concreto lavado, moldadas in loco, com 
juntas secas de aproximad. 1m x 1m 
(rampas e patamar). m² 4,03 44,74 180,30 

06.02 
Fornecimento e aplicação PISO TÁTIL em 
placa de Concreto, conf. Projeto e especif. m² 0,83 26,04 21,61 

  SUBTOTAL (Etapa): 201,92  
7 ESQUADRIAS   

07.01 

Corrimão em tubo de ferro galvanizado, 
diâmentro 1 ½' inclusive pintura 2 demãos 
de anti-corrosivo, raspagem e 
aparelhamento, revestido com tinta esmalte 
sintético acetinado, em conformidade com 
as especificações (rampa). m 21,15 49,73 1.051,79  

  SUBTOTAL (Etapa): 1.051,79  
8 PINTURA   

08.01 

PINTURA em paredes com tinta 100% 
acrílica, padrão semelhante ao texturizado 
acrílico, linha rústica, da Coral c/02 demãos, 
com massa corrida, inclusive 01 demão de 
selador acrílico para parede externa, cor 
concreto conf. Detalhes de projeto(muretas 
laterais da rampa). m2 0,68 17,36 11,80  

  SUBTOTAL (Etapa): 11,80  
9 LIMPEZA FINAL   

09.01 LIMPEZA da área trabalhada vb 1,00 200,00 200,00  
  SUBTOTAL (Etapa): 200,00  

  TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R$ 5.883,22 

  TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 26,50% R$ 7.442,28 



 

 85

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO IMÓVEL - SERRA TALHADA / PE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSI BILIDADE  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Mobilização unid. 1,00 1.005,41 1.005,41 
01.02 Taxas, emolumentos  vb 1,00 576,02 576,02 
01.03 BARRACÃO para depósito em chapas de madeira 

compensada de 12 mm, com piso em argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em 
telha de fibrocimento 

m² 15,00 155,29 2.329,40 

01.04 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m² 31,65 29,80 943,03 

01.05 Demolição de piso em Lajota / Granilite / 
cimentado m² 12,90 3,96 51,07 

01.07 DEMOLICAO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO 

m² 12,90 9,81 126,59 

01.08 Retirada de gradil e do portão em ferro existente  m² 7,96 7,95 63,27 
01.09 DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com 

revestimento, sem reaproveitamento m³ 1,36 37,06 50,41 

01.10 Recomposição de calçadas em lajotas de concreto 
existentes, conforme projeto e especif., 
substituindo quando necessário 

m² 56,39 17,89 1.008,70 

01.11 REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM 
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). 

m³ 12,00 8,92 107,08 

01.12 Transporte com carro de mão de entulhos até 30m m³ 12,00 7,53 90,36 
  SUB TOTAL DA ETAPA :       6.351,34 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2m m³ 5,92 19,63 116,19 
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02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  m³ 1,1 10,42 11,46 
02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 

fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 14,96 77,23 1.155,33 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.282,98 
3 INFRAESTRUTURA         
03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

m 27,89 5,17 144,29 

03.02 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, 
inclusive tela em aço (área da rampa) 

m³ 2,69 238,67 642,02 

03.03 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas 
laterais da rampa 0,15m x 0,05m) 

m³ 2,36 1.253,64 2.958,59 

03.04 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m³ 1,47 226,10 332,37 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       4.077,27 
4 ELEVAÇÕES            
04.01 ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 

VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS 
DE 1,0CM(JARDINEIRAS) 

m² 14,32 27,52 394,13 

04.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 7,50 44,19 331,39 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       725,52 
5 ESQUADRIAS          
05.01 Fornecimento e instalação de gradil de ferro, 

idêntico ao existente, inclusive proteção anti-
corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec. 

m² 4,86 203,83 990,59 
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05.02 Fornecimento e instalação de portão de ferro, 
idêntico ao padrão do existente, inclusive proteção 
anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e 
espec. 

m² 3,60 203,83 733,77 

05.03 Execução de corrimão em tubo de ferro 
galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 
demãos de anti-corrosivo, raspagem e 
aparelhamento, revestido com tinta esmalte 
sintético acetinado, em conformidade com as 
especificações (rampa) 

m 21,34 48,43 1.033,44 

  Recuperação de gradil de ferro existente, inclusive 
proteção anti-corrosiva 02 demãos m² 59,63 30,57 1.823,12 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       4.580,92 
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES          
06.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m² 43,64 5,59 244,06 

06.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 43,64 17,44 760,97 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       1.005,03 
7 REVESTIMENTOS DE PISOS         
07.01 Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado, 

moldadas in loco, com juntas secas de aproxim. 
1m x 1m (rampa e patamar) 

m² 33,62 43,62 1.466,51 

07.02 Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto armado 
aparente, moldadas in loco, com 3cm de espessura  m² 5,60 37,61 210,61 

07.03 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive base 
regularizada de cimento e areia do piso existente 

m² 1,60 41,68 66,69 

07.04 Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto 
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif. m² 3,26 26,31 85,76 
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07.04 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE 
EXISTENTE. 

m² 9,68 17,10 165,55 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       1.995,12 
8 PINTURA         
08.01 PINTURA de acabamento em portões, gradis, 

corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético 
acetinado padrão semelhante ao da Coral, com 
duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação 
de fundo sintético nivelador branco fosco, duas 
demãos, cor grafite, conf. projeto e especif. 

m² 190,84 14,32 2.732,18 

08.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 1 demão de selador 
acrilico para parede externa conf. Detalhes de 
projeto. 

m² 14,20 14,39 204,34 

  SUB TOTAL DA ETAPA:       2.936,51 
                                                  TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 :                      R$ 22.954,70 

PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL 

(R$) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES         
01.01 Elaboração de projeto de instalações elétricas e 

hidrossanitárias "as built" vb 1,00 576,02 576,02 

01.02 Demolição de banco do terraço concreto armado 
com bases em alvenaria m³ 0,72 85,06 61,24 

01.03 Demolição de elevação em cobogós existentes m² 13,61 5,56 75,69 
01.04 Demolição de piso em Granilite / cimentado m² 5,40 3,96 21,38 
01.05 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

m 18,90 5,17 97,78 

01.06 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m² 24,36 29,80 725,82 
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  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.557,93 
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO         
02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2m m³ 2,96 19,63 58,09 
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento  m³ 0,58 10,42 6,04 
02.03 ATERRO do caixão de área interna apiloada, com 

fornecimento do material - barro (rampa e 
elevação do piso)  

m³ 4,65 77,23 359,11 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       423,25 
2 INFRAESTRUTURA / ELEVAÇÕES / ESTRUTURA         
02.01 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 

KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA 
(fundação e piso) 

m³ 1,36 226,10 307,50 

02.02 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 
DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI 
LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, 
pilares) 

m³ 2,65 1.253,64 3.322,14 

02.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), 
E=1CM 

m² 4,23 44,19 186,91 

02.04 ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo 
cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da 
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , 
argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 
1:3:4 

m² 28,60 27,52 787,16 

02.05 CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, 
FERRAGEM E FÔRMA.  m³ 0,39 846,79 330,25 

02.06 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m² 5,66 50,46 285,60 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       5.219,55 
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3 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / 
TETO         

03.01 CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia 
traço 1:3, e=5 mm 

m² 68,66 5,59 383,99 

03.02 EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL 
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 22,68 13,31 301,90 

03.03 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MANUAL 

m² 45,98 17,44 801,78 

03.04 CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com 
argamassa colante pré-fabricada  e  rejuntamento 
com rejunte industrializado, semi-flexível, 
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal 
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific. 

m² 22,68 36,28 822,80 

03.05 Revestimento de parede em mármore natural 
polido branco m² 2,16 141,59 305,85 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       2.616,30 
4 REVESTIMENTOS DE PISOS          
04.01 REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE 

IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO 
MECANICO 

m² 7,66 17,54 134,37 

04.02 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
E POLIMENTO MECANIZADO 

m² 7,66 41,68 319,29 

04.03 SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 15,0CM DE LARGURA E COM 
ACABAMENTO  

m 0,90 37,20 33,48 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       487,14 
5 ESQUADRIAS          
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05.01 Fornecimento e Instalação de porta completa com 
grade em madeira de lei emassada e pintada com 
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha 
em compensado padrão semelhante ao EDAI 
revestido nas duas faces com laminado plástico 
texturizado na cor branco neve, inclusive 
fechadura e ferragens conf. projeto e especif. 

m² 1,89 313,22 591,98 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       591,98 
6 ESPELHOS         
06.01 ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO 

LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf 
DE 4MM 

unid. 1,00 152,68 152,68 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       152,68 
7 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS         
07.01 Ligação de ponto de água às instalações 

existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC 
soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha agua fria, soldavel - padrão 
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização,inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 18 m 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.02 Ligação de ponto de esgoto às instalações 
existentes, com tubulação de 100mm, em PVC 
rigido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e 
conexões - linha soldavel esgoto -  padrão 
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso 
até o ponto mais proximo indicado pela 
fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, 
até o comprimento máximo de 24 m 

cj 1,00 333,78 333,78 

07.03 Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, 
ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 58,45 58,45 
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07.04 Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive 
tubulações e conexões em PVC rigido soldaveis, do 
ramal até o local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.05 Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações 
e conexões em PVC rigido soldaveis, ate a coluna 
ou sub-coletor 

pt 1,00 57,00 57,00 

07.06 Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e 
conexões em PVC rigido soldaveis, do ramal até o 
local de uso 

pt 1,00 38,87 38,87 

07.07 Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo 
cromado, tubulações e conexões em PVC rigido 
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor 

pt 1,00 57,42 57,42 

07.08 Tubos para colunas de esgoto (ventilação), 
fornecimento e assentamento de tubos de PVC 
rigido soldavel, diam. 75 mm, para ventilação de 
esgoto 

m 3,80 11,93 45,33 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       963,51 
8 APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS         
08.01 REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", 

acabamento cromado, padrão semelhante ao da 
linha fabrimar , inclusive fixação 

un 1,00 52,06 52,06 

08.02 SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na 
cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha 
Brasil, da Jofel, conforme especificações 

un 1,00 99,48 99,48 

08.03 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento 
automático padrão semelhante à ref. 1170C, 
decamatic, da DECA conf. Especificações 

un 1,00 204,55 204,55 

08.04 LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão 
semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, 
inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da 
DECA ou similar e acessórios, conforme 
especificações 

cj 1,00 161,38 161,38 



 

 93

08.05 BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa 
acoplada) de louça, com acessórios, padrão 
semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive 
assento plástico convencional conforme 
especificações. 

un 1,00 397,61 397,61 

08.06 VÁVULA DE DESCARGA com acabamento 
antivandalismo, padrão semelhante à da marca 
DOCOL 

un 1,00 150,81 150,81 

08.07 TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor 
branca, conf. Especificações, padrão semelhante a 
ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil. 

un 1,00 64,22 64,22 

08.08 PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, 
na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações. 

un 1,00 81,73 81,73 

08.09 RALO SINFONADO, com fechamento em 
acabamento cromado un 1,00 14,58 14,58 

08.10 Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio 
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em 
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da 
Coral Dulux ou similar, duas demãos 

m 2,90 48,43 140,44 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       1.366,85 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
09.01 Fornecimento e instalação de Luminária tipo 

arândela para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 
14w padrão semelhante à 3436-A da Itaim  

unid. 2,00 82,32 164,64 

09.02 PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM 
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, 
ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

unid. 1,00 53,22 53,22 

09.03 PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 
PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

unid. 1,00 49,48 49,48 

09.04 PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
INTERRUPTOR), ATÉ O QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

unid. 2,00 76,67 153,35 
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09.05 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA 
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m 16,00 2,34 37,37 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       458,06 
10 PINTURA         
10.01 PINTURA em tetos  com tinta latex (3D) , padrão 

semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa 
corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC) 

m² 4,67 9,81 45,83 

10.02 PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, 
padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, 
com massa corrida, inclusive 1 demão de selador 
acrilico para parede externa conf. Detalhes de 
projeto. 

m² 32,96 14,39 474,29 

  SUB TOTAL DA ETAPA :       520,12 
17 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES         
17.01 LIMPEZA geral da obra m² 113,60 1,30 147,53 
17.02 Desmobilizações vb 1,00 366,56 366,56 
  SUB TOTAL DA ETAPA :       514,08 

                                                                          TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :                      R$ 14.871,45 
                                                                          TOTAL GERAL 1+2 :                      R$ 37.826,15 

                                                                          TOTAL GERAL c/ BDI de 27,58% : R$ 48.258,60 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

LOTE 1 
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS 

         

OBRA: Adequação à Acessibilidade da 1ª Vara do Trab alho de Ipojuca  
         

FÓRMULA DO BDI:        

     
 
     

 

   (1 + i) (1 + r) (1 + 
f)     

 ______________________________    
    -1 X 100   

        1 - (t + s + l)      
 

 

       
         
i = taxa de administração central      
r = taxa de risco do empreendimento      
f = taxa de custo financeiro do capital de giro     
t = taxa de tributos federais       
s = taxa de tributo municipal - ISS      
l = lucro ou remuneração líquida da empresa     
         
OBS:          
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos    
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)   
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Cálculo de i - Administração Central:       
         
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100      
         

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00  
 ( valor estimado base livro "Orçamento 
na  

             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)     
FMO - Faturamento mensal da obra =   R$ 26.312,95     
N - Prazo da obra em meses =   1 meses   
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =  R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)    
CDTO - Custo direto total da obra estimado =  R$ 26.312,95     
         

i = 1,50%        
         
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento      
         
Estimativa  r = 2,8%       
         
 
Cálculo d e 
f - Custo 
financeiro:           
    n/30             n/30      

f =       (1 + i)       x        (1 + j) 
            - 1 
=     

         
i = taxa de inflação média -> IGP-M Maio 2012=  1,02%    
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =  3,00%    
n = número de dias corridos =   30    
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 1   1     

f =         1,01  x         1,03 
-
1 = 4,05%   

         
         
Cálculo de t - Tributos Federais       
         
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO    
PIS = 0,65%        
COFINS = 3,00%        
         

t = 3,65%        
         
Cálculo de s - Tributo municipal       
         
ISS = 5%  Município de       
Considera-se  60% x 5%  3,00%      
         
         
Cálculo de l - Lucro ou remuneração       
         
Estimativa = 8,50%        
         
         

BDI =  27,95%        
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS 
         

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Ribeirão   
         

FÓRMULA DO BDI:         
         

    (1 + i) (1 + r) (1 + f) 
 

     
 ______________________________     
    -1 X 100   

        1 - (t + s + l)       
        
 

 

       
i = taxa de administração central       
r = taxa de risco do empreendimento       
f = taxa de custo financeiro do capital de giro      
t = taxa de tributos federais       
s = taxa de tributo municipal - ISS       
l = lucro ou remuneração líquida da empresa      
         
OBS:          
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    
         
Cálculo de i - Administração Central:        
         
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       
         

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00  
 ( valor estimado base livro "Orçamento 
na  

             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
FMO - Faturamento mensal da obra =    R$ 14.128,74     
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N - Prazo da obra em meses =    1 meses   
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =   R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
CDTO - Custo direto total da obra estimado =   R$ 14.128,74     
         

i = 1,50%        
         
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento       
         
Estimativa  r = 2,8%       
         
Cálculo de f - Custo financeiro:        
 
     n/30             n/30 

 
       

f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =      
         
i = taxa de inflação média -> IGP-M Maio 2012=   1,02%    
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =   3,00%    
n = número de dias corridos =    30    
 
  1   

 
1      

f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%   
         
         
Cálculo de t - Tributos Federais        
         
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO      
PIS = 0,65%        
COFINS = 3,00%        
         

t = 3,65%        
         
Cálculo de s - Tributo municipal        
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ISS = 5%  Município de       
Considera-se  60% x 5%  3,00%      
         
         
Cálculo de l - Lucro ou remuneração        
         
Estimativa = 8,50%        
         
         

BDI =  27,95%        
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS    

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de São Lourenço da Mata    

FÓRMULA DO BDI:             

  (1 + i) (1 + r) (1 + f)          

  ______________________________          
     -1 X 100      

  1 - (t + s + l)           

            
i = taxa de administração central            
r = taxa de risco do 
empreendimento 

           

f = taxa de custo financeiro do 
capital de giro 

           

t = taxa de tributos federais            
s = taxa de tributo municipal - ISS            
l = lucro ou remuneração líquida 
da empresa 

           

            
OBS:             
As taxas do numerador incidem 
sobre os custos diretos 

           

As taxas no denominador incidem 
sobre o preço de venda 
(faturamento) 

           

            
Cálculo de i - Administração 
Central:             

            
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X 
CDTO) X 100  
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DMAC - Desp. Mensal da 
administ. Central / Administ. Local 
=  

    R$ 15.000,00  
( valor estimado 
base livro 
"Orçamento na  

     

Construção Civil", autor Maçahico 
Tisaka) 

           

FMO - Faturamento mensal da 
obra =  

    R$ 13.944,90        

N - Prazo da obra em meses =      2 meses      

FMAC - Faturamento mensal de 
admnist. Central =  

    
R$ 

1.000.000,00  

( valor estimado 
base livro 
"Orçamento  

     

na Construção Civil", autor 
Maçahico Tisaka)            

CDTO - Custo direto total da obra 
estimado =  

    R$ 27.889,74        

            

i = 1,50%           

            
Cálculo de r - Taxa de risco do 
empreendimento             

           13944,87 

Estimativa  r = 2,6%          

            
Cálculo de f - Custo financeiro:             
 n/30 n/30          
f = (1 + i) x (1 + j)   - 1 =         
            

i = taxa de inflação média -> IGP-
M maio 2012=  

    1,02%       

j = juro mensal de financiamento     3,00%       
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do capital de giro =  

n = número de dias corridos =      30       

 1   1        

f =  1,01 x  1,03 -
1 

= 4,05%      

            
            
Cálculo de t - Tributos Federais             
            
Tributos federais com material - 
LUCRO PRESUMIDO            

PIS = 0,65%           

COFINS = 3,00%           

            

t = 3,65%           

            
Cálculo de s - Tributo municipal             
            

ISS = 5% Município de           

Considera-se   60% x 5%  3,00%         

            
            
Cálculo de l - Lucro ou 
remuneração             

            

Estimativa = 8,50%           

            
            

BDI =  27,70%           
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS  
          

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Surubim   
          

FÓRMULA DO BDI:         

     
 
      

    (1 + i) (1 + r) (1 + f)      
 ______________________________     
    -1 X 100    

        1 - (t + s + l)       
 

 

        
          
i = taxa de administração central       
r = taxa de risco do empreendimento       
f = taxa de custo financeiro do capital de giro      
t = taxa de tributos federais        
s = taxa de tributo municipal - ISS       
l = lucro ou remuneração líquida da empresa      
          
OBS:           
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    
          
Cálculo de i - Administração Central:        
          
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       
          
DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00   ( valor estimado base livro "Orçamento na  
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             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
FMO - Faturamento mensal da obra =   R$ 17.039,29      
N - Prazo da obra em meses =   1 meses    
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =  R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)     
CDTO - Custo direto total da obra estimado =  R$ 17.039,29      
          

i = 1,50%         
          
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento       
          
Estimativa  r = 2,8%        
          
 
Cálculo de 
f - Custo 
financeiro:     

 
  

      
    n/30             n/30       
f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =      
          
i = taxa de inflação média -> IGP-M maio 2012=  1,02%     
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =  3,00%     
 
n = 
número de 
dias 
corridos =      

 
  

30     
 1   1      
f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%    
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Cálculo de t - Tributos Federais        
          
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO     
PIS = 0,65%         
COFINS = 3,00%         
          

t = 3,65%         
          
Cálculo de s - Tributo municipal        
          
ISS = 5%  Município de        
Considera-se  60% x 5%  3,00%       
          
          
Cálculo de l - Lucro ou remuneração        
          
Estimativa = 8,50%         
          
          

BDI =  27,95%         
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LOTE 2 
 

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS 
         

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Araripina   
         

FÓRMULA DO BDI:         
         

     (1 + i) (1 + r) (1 + f)     
  ______________________________     
     -1 X 100   

         1 - (t + s + l)       
         
         
i = taxa de administração central       
r = taxa de risco do empreendimento       
f = taxa de custo financeiro do capital de giro      
t = taxa de tributos federais       
s = taxa de tributo municipal - ISS       
l = lucro ou remuneração líquida da empresa      
         
OBS:          
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    
         
Cálculo de i - Administração Central:        
         
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       
         

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00  
 ( valor estimado base livro "Orçamento 
na  
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             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
FMO - Faturamento mensal da obra =    R$ 21.054,84     
N - Prazo da obra em meses =    1 meses   
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =   R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
CDTO - Custo direto total da obra estimado =   R$ 21.054,84     
         

i = 1,50%        
         
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento       
         
Estimativa  r = 2,8%       
         
Cálculo de f - Custo financeiro:        
    n/30             n/30       
f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =      
         
i = taxa de inflação média -> IGP-M Maio 2012=   1,02%    
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =   3,00%    
n = número de dias corridos =    30    
 1   1     
f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%   
         
         
Cálculo de t - Tributos Federais        
         
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO      
PIS = 0,65%        
COFINS = 3,00%        
         

t = 3,65%        
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Cálculo de s - Tributo municipal        
         
ISS = 5%  Município de       
Considera-se  60% x 5%  3,00%      
         
         
Cálculo de l - Lucro ou remuneração        
         
Estimativa = 8,50%        
         
         

BDI =  27,95%        
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS 
         

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Floresta   
         

FÓRMULA DO BDI:         
         

     (1 + i) (1 + r) (1 + f)     
  ______________________________     
     -1 X 100   

         1 - (t + s + l)       
         
         
i = taxa de administração central       
r = taxa de risco do empreendimento       
f = taxa de custo financeiro do capital de giro      
t = taxa de tributos federais       
s = taxa de tributo municipal - ISS       
l = lucro ou remuneração líquida da empresa      
         
OBS:          
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    
         
Cálculo de i - Administração Central:        
         
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       
         

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00  
 ( valor estimado base livro "Orçamento 
na  

             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
FMO - Faturamento mensal da obra =    R$ 14.134,68     
N - Prazo da obra em meses =    1 meses   
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FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =   R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      
CDTO - Custo direto total da obra estimado =   R$ 14.134,68     
         

i = 1,50%        
         
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento       
         
Estimativa  r = 2,8%       
         
Cálculo de f - Custo financeiro:        
    n/30             n/30       
f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =      
         
i = taxa de inflação média -> IGP-M Maio 2012=   1,02%    
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =   3,00%    
n = número de dias corridos =    30    
 1   1     
f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%   
         
         
Cálculo de t - Tributos Federais        
         
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO      
PIS = 0,65%        
COFINS = 3,00%        
         

t = 3,65%        
         
Cálculo de s - Tributo municipal        
         
ISS = 5%  Município de       
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Considera-se  60% x 5%  3,00%      
         
         
Cálculo de l - Lucro ou remuneração        
         
Estimativa = 8,50%        
         
         

BDI =  27,95%        
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS 
         

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Salgueiro   
         

FÓRMULA DO BDI:        

     
 
     

    (1 + i) (1 + r) (1 + f)     
 ______________________________     
    -1 X 100   

        1 - (t + s + l)      
 

 

       
         
i = taxa de administração central       
r = taxa de risco do empreendimento       
f = taxa de custo financeiro do capital de giro      
t = taxa de tributos federais       
s = taxa de tributo municipal - ISS       
l = lucro ou remuneração líquida da empresa      
         
OBS:          
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     
As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    
         
Cálculo de i - Administração Central:       
         
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       
         

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00  
 ( valor estimado base livro "Orçamento 
na  

             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)     
FMO - Faturamento mensal da obra =   R$ 17.582,40     
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N - Prazo da obra em meses =    2 meses   
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =  R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)     
CDTO - Custo direto total da obra estimado =   R$ 35.164,72     
         

i = 1,50%        
         
Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento      
         
Estimativa  r = 2,5%       
         
Cálculo de f - Custo financeiro:        
 
     n/30             n/30 

 
       

f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =     
         
i = taxa de inflação média -> IGP-M maio 2012=  1,02%    
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =  3,00%    
n = número de dias corridos =    30    
 
  1   

 
1      

f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%   
         
         
Cálculo de t - Tributos Federais        
         
Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO     
PIS = 0,65%        
COFINS = 3,00%        
         

t = 3,65%        
         
Cálculo de s - Tributo municipal        
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ISS = 5%  Município de       
Considera-se  60% x 5%  3,00%      
         
         
Cálculo de l - Lucro ou remuneração       
         
Estimativa = 8,20%        
         
         

BDI =  27,13%        
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS    

            

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Serra Talhada    

            

FÓRMULA DO BDI:             

            

  (1 + i) (1 + r) (1 + f)          

  ______________________________          
     -1 X 100      

  1 - (t + s + l)           

            
            
i = taxa de administração central            
r = taxa de risco do empreendimento            
f = taxa de custo financeiro do capital de giro            
t = taxa de tributos federais            
s = taxa de tributo municipal - ISS            
l = lucro ou remuneração líquida da empresa            
            
OBS:             
As taxas do numerador incidem sobre os custos 
diretos 

           

As taxas no denominador incidem sobre o preço 
de venda (faturamento) 

           

            
Cálculo de i - Administração Central:             
            
i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100             
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DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / 
Administ. Local =  

    R$ 15.000,00  ( valor estimado base livro 
"Orçamento na  

     

Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)            

FMO - Faturamento mensal da obra =      R$ 18.913,08        

N - Prazo da obra em meses =      2 meses      

FMAC - Faturamento mensal de admnist. 
Central =  

    R$ 
1.000.000,00  

( valor estimado base livro 
"Orçamento  

     

na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)            

CDTO - Custo direto total da obra estimado =      R$ 37.826,15        

            

i = 1,50%           

            
Cálculo de r - Taxa de risco do 
empreendimento             

           18913,075

Estimativa  r = 2,5%          

            
Cálculo de f - Custo financeiro:             
 n/30 n/30          
f = (1 + i) x (1 + j)   - 1 =         
            

i = taxa de inflação média -> IGP-M maio 2012=      1,02%       

j = juro mensal de financiamento do capital de 
giro =  

    3,00%       

n = número de dias corridos =      30       

 1   1        

f =  1,01 x  1,03 -
1 

= 4,05%      
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Cálculo de t - Tributos Federais             
            
Tributos federais com material - LUCRO 
PRESUMIDO 

           

PIS = 0,65%           

COFINS = 3,00%           

            

t = 3,65%           

            
Cálculo de s - Tributo municipal             
            

ISS = 5% Município de           

Considera-se   60% x 5%  3,00%         

            
Cálculo de l - Lucro ou remuneração             
            

Estimativa = 8,50%           

BDI =  27,58%           
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PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS I NDIRETAS  

          

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Sertânia    

          

FÓRMULA DO BDI:         

     
 
      

    (1 + i) (1 + r) (1 + f)      

 ______________________________     

    -1 X 100    

        1 - (t + s + l)       

         

 

 

        

i = taxa de administração central       

r = taxa de risco do empreendimento       

f = taxa de custo financeiro do capital de giro      

t = taxa de tributos federais        

s = taxa de tributo municipal - ISS       

l = lucro ou remuneração líquida da empresa      

          

OBS:           

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos     

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)    

          

Cálculo de i - Administração Central:        

          

i = (DMAC X FMO X N / FMAC X CDTO) X 100       

          

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =  R$ 15.000,00   ( valor estimado base livro "Orçamento na  
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             Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)      

FMO - Faturamento mensal da obra =   R$ 5.883,22      

N - Prazo da obra em meses =   0,23 meses    

FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =  R$ 1.000.000,00   ( valor estimado base livro  "Orçamento  
            na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)     

CDTO - Custo direto total da obra estimado =  R$ 5.883,22      

          

i = 0,35%         

          

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento       

          

Estimativa  r = 2,8%        

          

Cálculo de f - Custo financeiro:         
 
     n/30             n/30 

 
        

f =       (1 + i)       x        (1 + j)             - 1 =      

          

i = taxa de inflação média -> IGP-M Maio 2012=  1,02%     

j = juro mensal de financiamento do capital de giro =  3,00%     

n = número de dias corridos =    30     
 
  1   

 
1       

f =         1,01  x         1,03 -1 = 4,05%    

          

          

Cálculo de t - Tributos Federais         

          

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO     
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PIS = 0,65%         

COFINS = 3,00%         

          

t = 3,65%         

          

Cálculo de s - Tributo municipal         

          

ISS = 5%  Município de        

Considera-se  60% x 5%  3,00%       

          

          

Cálculo de l - Lucro ou remuneração        

          

Estimativa = 8,50%         

          

          

BDI =  26,50%         
          

 
 


