

PREGÃO ELETRÔNICO nº 094/11

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Processo TRT6 nº 163/2011

SETOR	SERVIÇO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SLC / SA
BASE LEGAL	Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Decretos nºs 6.204/07, 5.450/05 e 2.271/97, Instrução Normativa MPOG 02/08 e Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça
TIPO	MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO	Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 11 horas do dia 12 de dezembro de 2011 .	
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 12 de dezembro de 2011 às 12 horas .	
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF	
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: - Site: www.trt6.gov.br (links: Transparência – Contas Públicas – Licitações em andamento) - E-mail: cpl@trt6.jus.br - Fones: (81) 2129-2027 / 2129.2278 / 2129.2488 / FAX: (81) 3224-1564 - Endereço: Tribunal Regional do Trabalho – 6ª Região, Cais do Apolo nº 739, 3º andar, Serviço de Licitações e Contratos – SLC, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP:50.030-902	
LOCAL: www.trt6.jus.br – Licitações	

**Acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelo portal
www.licitacoes-e.com.br**

Retire o edital gratuitamente pelos portais
www.trt6.jus.br e www.licitacoes-e.com.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
Cais do Apolo nº 739 – Recife/PE – CEP: 50.030-902
Fones: (81) 2129.2027 / 2129.2278 / 2129.2488, FAX: (81) 3224.1564

PREGÃO ELETRÔNICO TRT6 nº 094/11

Processo nº 163/2011

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, situado no endereço em epígrafe, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº. TRT-GP-91/2011, de 26/10/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO, por meio de sistema eletrônico, sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global, do tipo **MENOR PREÇO**, regido pela Lei nº 10.520/02, pela Lei 8.666/93, pela Lei Complementar nº 123/06, Decretos nºs 6.204/07, 5.450/05 e 2.271/97, Instrução Normativa MPOG 02/08, Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pelas demais normas vigentes e consoante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, conduzido por servidor(a) integrante do quadro efetivo deste Regional, denominado(a) Pregoeiro(a), com o auxílio dos membros da equipe de apoio, previamente credenciados no aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. (www.bb.com.br), cujo monitoramento e inserção de dados gerados ou transferidos, utilizarão os recursos de segurança criptografia e autenticação.

Os participantes deste Pregão terão como referencial de tempo obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

1.1.1 – A sessão de abertura de propostas ocorrerá no **dia 12/12/2011, às 11 horas**, fixando-se, ainda, o **dia 12/12/2011, às 12 horas para a sessão de lances**.

1.1.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data fixada no subitem anterior, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro, fixando outra data.

1.2 – Os representantes das empresas licitantes **deverão vistoriar** o local dos serviços e conferir os dados constantes do Termo de Referência e seus anexos.

1.2.1 - A vistoria deverá ser agendada previamente junto ao SEPLAN (Cais do Apolo, 739, 1º andar – Bairro do Recife – Recife-PE), pelo telefone: (81) 2129-2391 ou 2129-2392.

1.2.2 – O representante do licitante deverá comparecer ao local onde serão executados os serviços de implantação de acessibilidade, a fim de vistoriar as condições construtivas “in loco”, em dias úteis, no horário compreendido entre às 8 e 17 horas, assinando o Termo de Comprovante de Vistoria, documento a ser atestado por servidores da respectiva unidade.

1.2.2.1 - A vistoria técnica do local da obra deve ser feita individualmente, com cada um dos licitantes em data e horário definidos nos termos do subitem 1.2.1 deste edital, inviabilizando conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.

1.2.3 – - A vistoria deverá ser realizada até o dia anterior à data da sessão de abertura de propostas.

1.2.4 - Eventuais diferenças nos quantitativos estimados verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este título não terá direito a indenização do contratante.

1.2.5 – A declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de visita técnica.

1.3 – Esclarecimentos técnicos acerca do Termo de Referência e seus anexos deverão obedecer ao disposto no subitem 16.2 ou serem obtidos no SEFAO/SEPLAN (Serviço de Planejamento Físico), localizado no Edifício Sede do TRT 6ª Região (Cais do Apolo, 739 – 1º andar, Bairro do Recife, nesta Cidade) ou pelo telefone (81) 2129.2391 ou 2129.2392.

1.4 - Integram este edital os seguintes anexos:

1.4.1 Anexo I	Termo de Referência (Projeto Básico).
1.4.2 Anexo II	Exigências para Habilitação.
1.4.3 Anexo III	Modelo de Proposta de Preços.
1.4.4 Anexo IV	Modelo da Declaração do cumprimento ao Art.27, inc.V da Lei 8.666/93.
1.4.6 Anexo V	Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação.
1.4.7 Anexo VI	Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
1.4.8 Anexo VII	Declaração de Vistoria.
1.4.9 Anexo VIII	Minuta do Instrumento Contratual

1.5 – Cópias dos projetos/plantas estarão disponíveis na Comissão Especial de Licitações deste TRT da 6ª Região; o edital, na página do TRT (www.trt6.jus.br), Link: [transparência/contas públicas/licitações](#).

1.6 - As empresas interessadas em participar deste certame poderão adquirir os arquivos gravados em mídia eletrônica (CD-R) junto ao Serviço de Licitações e Contratos, devendo para tanto, apresentar apenas Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R\$ 2,00 (dois Reais).

1.6.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.6.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO: 00001, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 18806-9, REFERÊNCIA: 0012011, CNPJ DA EMPRESA INTERESSADA, VALOR: R\$ 2,00 (dois Reais).

2.0 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

2.1.1 - Exerçam atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

2.1.2 - Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital.

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos no Anexo II deste Edital.

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão:

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.2.2 - Empresas suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

2.2.3 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2.2.4 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.2.5 - Empresas que tenham funcionário ou membro do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico.

2.2.6 – Concorratórias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

2.2.7 - Empresas que possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal).

3.0 – DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

3.1 – Nos termos do subitem 16.0 deste edital.

4.0 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro (coordenador), que terá, em especial, as seguintes atribuições:

4.1.1 – coordenar o processo licitatório;

4.1.2 – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

4.1.3 – conduzir a sessão pública na internet;

4.1.4 – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

4.1.5 – dirigir a etapa de lances;

4.1.6 – verificar e julgar as condições de habilitação;

4.1.7 – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

4.1.8 – indicar o vencedor do certame;

4.1.9 – adjudicar o objeto quando não houver recurso;

4.1.10 – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

4.1.11 – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

5.0 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITACOES-e” DO BANCO DO BRASIL S.A.

5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

5.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site **www.licitacoes-e.com.br**, opção "Acesso Identificado".

5.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01(um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

5.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no *licitações-e*.

5.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao TRT6ª Região ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.7 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do pretense licitante o acesso à senha, aos dados, à chave de identificação, bem como o envio das propostas até a data e horário limite para o acolhimento.

6.0 - DA PARTICIPAÇÃO

6.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site **www.licitacoes-e.com.br**, opção "**Acesso Identificado**", observando datas e horários limites estabelecidos.

6.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3 – Caberá ao fornecedor toda diligência necessária no momento do cadastramento de sua proposta, sobretudo no tocante a antecedência necessária em relação à data prevista para abertura das propostas.

6.3.1 – Caberá, ainda, ao licitante, em caso de intercorrências no sistema, direcionar sua ocorrência, em tempo hábil, ao suporte técnico do Banco do Brasil por meio dos telefones 3003-0500 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 08007290500 (Demais Regiões).

6.3.2 – Não serão consideradas quaisquer reclamações posteriores, inclusive pedido de desistência de propostas, decorrentes da não observância do disposto nos subitens acima.

6.4 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.0 - DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS DE PREÇOS

7.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

7.2.1 – O objeto ofertado atenderá a todas as especificações constantes do ANEXO I deste edital.

7.3 – A proposta cadastrada no campo próprio do sistema (www.licitacoes-e.com.br) deverá conter:

7.3.1 - Valor global dos serviços, expresso em moeda corrente nacional (R\$ - Real).

7.3.1.1 - Considerar-se-ão inclusos no preço apresentado todos os tributos, fretes e encargos, enfim todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital e na proposta.

7.3.1.2 – É facultada a inclusão de anexo (arquivo) no campo próprio do sistema eletrônico para maiores informações acerca do serviço a ser prestado. Vedada a identificação do licitante.

7.3.1.2.1 – A declaração de vistoria deverá ser entregue apenas no momento da aceitação do lance vencedor.

7.3.1.2.2 - O arquivo anexado deverá ser enviado no formato PDF ou desenvolvido na versão *office 2003*.

7.3.1.2.2.1 – A não observância do disposto no subitem acima poderá acarretar a desconsideração do anexo.

7.3.2 - A planilha orçamentária, constante no modelo de proposta (anexo III), deverá ser entregue e analisada apenas no momento da aceitação do lance vencedor.

7.3.3 - Qualquer elemento, tais como: número de telefone/fax, endereço de e-mail, número do CNPJ, etc, que possa identificar o licitante implicará a desclassificação da proposta.

7.3.4 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para abertura do certame.

7.3.5 – O prazo de execução dos serviços conforme Anexo I (Termo de Referência).

7.3.6 – A omissão do previsto no subitem 7.3.1 implicará a desclassificação da proposta.

7.3.7 - A omissão dos prazos indicados nos subitens 7.3.4 a 7.3.5 não implicará a desclassificação da proposta, mas a aceitação tácita dos prazos referidos.

7.4 – Após a abertura da sessão pública, a proposta apresentada não poderá sofrer quaisquer retificações (ressalvada a hipótese de alteração de preço resultante de lance).

7.5 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.6 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.0 – DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no subitem 6.1.

8.2 - A presente licitação classifica-se pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, desde que atendidas as especificações constantes neste Pregão.

8.3 - Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo.

8.3.1 - Será desclassificada a proposta que:

8.3.1.1 – Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento.

8.3.1.2 – Contrariar disposição constante deste Edital ou das normas legais previstas no preâmbulo deste edital.

8.3.1.3 – Prever majoração do preço cotado em razão de expectativa inflacionária ou variação cambial.

8.3.1.4 – Apresentar uma segunda opção ou custo adicional.

8.3.1.5 – Houver identificação do licitante até a conclusão da fase de lances;

8.3.1.6 – For reprovada pela análise fundamentada do Serviço de Planejamento Físico deste TRT e acatada pelo Pregoeiro.

8.3.1.7 – Apresentar valor global superior a **R\$ 261.280,88** (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme valores estabelecidos nas Planilhas de Custo Básico, acrescidos do BDI estimado por este Tribunal.

8.4 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.5 - Após a fase de classificação não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.

8.6 - Caso não se realizem lances ou em qualquer outra situação, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado pela Administração para a contratação.

9.0 – DOS LANCES

9.1 – No horário previsto no edital terá início a sessão de disputa de preços entre os licitantes classificados pelo Pregoeiro.

9.1.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame na data prevista no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro no curso da sessão enviará mensagem informando a data e hora do reinício da disputa.

9.1.2 – Os lances deverão ser oferecidos pelo **PREÇO GLOBAL**.

9.2 – Os licitantes classificados deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.2.1 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

9.2.2 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.2.3 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

9.4 – O tempo normal da etapa de lances será encerrado, a critério do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos aleatoriamente, findo o qual estará encerrada definitivamente a recepção de lances.

9.5 – Encerrada a fase de lances, o “empate” das propostas será detectado automaticamente pelo Sistema Eletrônico. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, o próprio sistema eletrônico convocará as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, que porventura se enquadrem na categoria de ME e EPP cujas propostas estejam dentro do limite de empate para que ofertem novo lance.

9.5.1 – O licitante enquadrado nos termos do subitem 9.5 deverá remeter a declaração constante no Anexo VI do edital da mesma forma e no mesmo prazo do subitem 10.4, a seguir. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.5.1.1 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.6 – Finda a etapa de lances, será imediatamente informada a proposta de menor preço global

10.0 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de “**MENOR PREÇO GLOBAL**”, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.1.1 – O limite de preços que serve de parâmetro para a aceitabilidade da proposta é parte integrante do termo de referência (anexo I deste edital).

10.1.1.1 – Juntamente com a proposta deverá ser entregue a Declaração da empresa licitante de que vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da presente licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, com o visto de servidores lotados na respectiva unidade (Anexo VII do edital), ou declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega da obra, sob pena de desclassificação.

10.1.1.2 – O Pregoeiro efetuará a análise dos preços unitários e globais, fixando-se como preços máximos os valores constantes da planilha orçamentária que integra este edital (anexo II do Termo de Referência).

10.1.1.2.1 - Caso se verifique a ocorrência de itens com preços superiores ao orçamento na Planilha de Custos Básicos deste edital, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento-base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificação da proposta.

10.2 – Encerrada a etapa de lances, examinada a aceitabilidade da melhor proposta (sobretudo no tocante ao subitem 10.1.1 deste edital), o Pregoeiro efetuará consultas ao SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante.

10.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.3.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor para este Regional.

10.4 - Constatado o atendimento pleno da proposta de conformidade com os termos do edital, deverão ser remetidos, imediatamente, pelo licitante que ofertou o melhor lance, preferencialmente via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: (81) 3224-1564, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de desclassificação no certame:

10.4.1 – Proposta adequada ao menor valor obtido na sessão virtual de lances.

10.4.2 – Dados cadastrais bancários (código e nome do banco e da agência, cidade e unidade federativa, número da conta).

10.4.2.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao número de CNPJ constante nos documentos juntados aos autos por ocasião da habilitação.

10.4.3 - Endereço e número(s) de telefone(s) e fac-símile do escritório.

10.4.4 - Nome completo do representante para contato.

10.4.5 - Dados do representante legal da empresa, a saber: nome completo, número do RG e identificação do órgão expedidor; número do CPF; endereço residencial.

10.4.6 – BDI (Bonificação de Despesa Indireta) de forma analítica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes, nos moldes do Anexo III do deste edital (Modelo de Proposta).

10.4.6.1 – A não apresentação do BDI na forma do subitem anterior, implicará a desclassificação da proposta.

10.4.7 - Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, indicando as suas diversas etapas para efeito de medição, fiscalização e pagamento.

10.5 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis em relação ao valor estimado pela Administração, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

10.6 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências deste edital.

11.0 – DA HABILITAÇÃO

11.1 – Encerrada a etapa de lances, examinada a aceitabilidade da melhor proposta, o Pregoeiro efetuará consultas ao SICAF para comprovar a regularidade da habilitação do licitante, ocasião em que será verificado o cumprimento das demais exigências para habilitação.

11.1.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica e financeira, qualificação técnica (se exigível) e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, todos relacionados no **ANEXO II** deste edital.

11.2 – Os documentos relativos aos requisitos de habilitação porventura não compreendidos no SICAF deverão ser remetidos imediatamente, preferencialmente, via correio eletrônico: cpl@trt6.jus.br ou pelo Fax: (81) 3224-1564, com o posterior encaminhamento do original, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para fins de **adjudicação** do objeto, contados da data da sessão de disputa de preços, sob pena de inabilitação.

11.3 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor e, não havendo manifestação da intenção de recorrer, ser-lhe-á adjudicado o respectivo objeto.

11.4 - Se o adjudicatário não apresentar situação regular no ato do recebimento da Nota de Empenho estará sujeito às penalidades previstas no item 18.0. Neste Caso, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e a habilitação do respectivo proponente, sucessivamente, observada a ordem de classificação, até encontrar uma que atenda ao edital de licitação, quando procederá às negociações para redução do preço ofertado.

12.0 – DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor, submetendo-o à homologação do Ordenador da Despesa.

12.2 – Caso contrário, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Presidência do Tribunal adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.0 - DA CONTRATAÇÃO

13.1 - Será contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela Administração (Anexo VIII).

13.2 - O instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste edital (Anexo VIII), será lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, devendo a empresa licitante vencedora comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias, após convocada, para assinar o respectivo contrato.

13.3 - Se o licitante vencedor deixar de assinar o contrato, no prazo fixado, é facultado à Administração convocar as empresas licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, sendo examinada a aceitabilidade de suas propostas quanto ao objeto e valor, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço menor. Em seguida será analisada a documentação de habilitação daquela empresa que atender ao objeto e melhor preço ofertado.

13.4 – Será gestor do contrato o Diretor do Serviço de Planejamento Físico deste Tribunal - SEPLAN e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

13.5 – É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta licitação.

13.5 – É vedada a contratação de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de ocupantes de cargo de direção e assessoramento ou de magistrados vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos termos do artigo 3º da Resolução N. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça e do Artigo 7º do Decreto Nº 7.203/10.

14.0 - DO PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo (Anexo VIII).

14.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida por este Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.3 - A compensação financeira prevista neste subitem será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

15.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 – A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificação: Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis e Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.

16.0 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

16.1. Qualquer pessoa até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública poderá solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatório.

16.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail: cpl@trt6.gov.br.

17.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

17.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.

17.2 – Após a declaração do vencedor, no momento imediatamente seguinte à sessão de lances, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos durante o qual qualquer licitante inconformado com a decisão do pregoeiro deverá registrar, de imediato, em campo próprio do sistema, os motivos de sua intenção de recorrer, sob pena de decadência, sendo-lhe, então, concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões em igual prazo, contados do término do prazo do recorrente.

17.2.1 – Na impossibilidade de conclusão do certame nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro concederá posteriormente, quando da declaração de vencedor, prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, para o registro em campo próprio do sistema dos motivos da intenção de recurso, procedendo-se a partir de então conforme disposição do subitem 17.2 deste edital.

17.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

17.4 - As razões e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidas ao Pregoeiro no endereço da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, localizado no Cais do Apolo nº. 739 - 3º andar – Bairro do Recife - Recife/PE, em dias úteis, no horário das 08 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submetê-las à autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

17.5 – Será franqueada vista aos autos do processo a quaisquer interessados, desde que solicitado previamente ao Pregoeiro.

17.6 – Qualquer interessado poderá solicitar cópias dos documentos juntados aos autos do processo, desde que feita por meio de requerimento ao Pregoeiro.

17.6.1 – A concessão das cópias requeridas, conforme subitem acima, dependerá da apresentação de Guia de Recolhimento da União - GRU, devidamente autenticada pelo Banco do Brasil, no valor de R\$ 0,15 (quinze centavos de real), por folha.

1.6.1 - A retirada da GRU se dará por meio da internet, página (www.stn.fazenda.gov.br), link SIAFI - Sistema de Administração Financeira (lado esquerdo) Guia de Recolhimento da União - Impressão - GRU Simples.

1.6.1.1 - Para o correto preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário (GRU), a empresa interessada deverá indicar: UG: 080006, GESTÃO:

18.0 - DAS PENALIDADES

18.1 - O licitante vencedor que descumprir as condições do presente Pregão ficará sujeito às penalidades previstas na legislação, aplicáveis na forma constante na minuta do contrato integrante deste edital (Anexo VIII).

18.2 - A multa por inexecução total do contrato será de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

18.3 - Em se tratando de inexecução parcial do contrato, observar-se á:

18.3.1 - Quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada;

18.3.2 - Quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto no subitem 18.3.1, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

18.4 - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças deste Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação; ou pode ser abatido do pagamento a que a empresa Contratada fizer jus ou será cobrada judicialmente, nos termos do § 1º. do art. 87 da Lei 8.666/93.

18.5 - A aplicação da multa a que se referem os itens 18.2 e 18.3 deste edital não exclui a possibilidade de a Administração rescindir o contrato ou aplicar a suspensão do direito de licitar com a União por um período de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c Art. 28 do Dec. nº 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93.

19.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - Todas as referências de tempo constantes no edital e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

19.2 – O sistema eletrônico produzirá ata circunstanciada da sessão pública, após o encerramento do certame, a qual ficará acessível no portal www.licitacoes-e.com.br.

19.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

19.4 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração do TRT da 6ª Região, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

19.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TRT da 6ª Região não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

19.8 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.

19.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.10 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.11 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União – Seção 3.

19.12 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

19.13 – Em caso de divergência entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.

19.14 - O Contratante publicará o extrato da homologação da licitação, na Seção 3 do Diário Oficial da União.

19.15 - O edital encontra-se disponível nos “sites” www.trt6.jus.br ou www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser retirado no Setor de Licitações, situado no Cais do Apolo, 739 - 3º andar - Bairro do Recife, no horário das 8 às 17 horas.

19.16 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes da legislação citada neste edital.

19.17 – Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Recife, Seção Judiciária de Pernambuco para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE), 25 de novembro de 2011

CARLOS EDUARDO DE ALBUEQUERQUE MELLO

Pregoeiro
Portaria TRT-GP nº 91/2011

ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº163/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº094/2011

1 - OBJETO

1.1 - O objeto deste Termo de referência é a contratação de empresa construtora para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

1.2 - Os serviços consistem basicamente em introduzir rampa de acesso na edificação, construção de sanitário público específico e delimitar vagas de estacionamento com a finalidade de proporcionar acesso amplo, irrestrito e democrático às Varas do Trabalho, de maneira inclusiva, de forma a garantir a todas as pessoas, com ou sem deficiência, permanente ou temporária, mobilidade na edificação.

2 - VALOR DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO	PREÇO GLOBAL (COM BDI INCLUSO)
Contratação de empresa construtora para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão, em conformidade com o projeto arquitetônico, especificações técnicas e planilhas orçamentárias constantes dos anexos deste termo.	R\$ 261.280,88

OBS. O valor acima corresponde aos totais das planilhas orçamentárias acrescidos dos respectivos percentuais de BDI, conforme abaixo descrito:

2.1 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS

R\$ 44.793,32 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) sem BDI.

TOTAL DE R\$ 57.626,60 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) com BDI de 28,65%.

2.2 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA

R\$ 41.823,76 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) sem BDI.

TOTAL DE R\$ 54.099,03 (cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e três centavos) com BDI de 29,35%.

2.3 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO

R\$ 34.385,70 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) sem BDI.

TOTAL DE R\$ 44.292,22 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) com BDI de 28,81%.

2.4 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

R\$ 27.435,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) sem BDI.
R\$ 35.586,33 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) com BDI de 29,71%.

2.5 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA

R\$ 36.926,92 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) sem BDI.
R\$ 47.824,06 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro centavos e seis centavos) com BDI de 29,51%.

2.6 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

R\$ 16.851,20 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) sem BDI.
R\$ 21.852,64 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) com BDI de 29,68%.

3 - ANEXOS

3.1 - Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos técnicos elaborados pelo Sepro e Sefao, setores do Serviço de Planejamento Físico/SEPLAN, a seguir relacionados:

- | | |
|---------------------------|---|
| 3.1.1 - Anexo I | PROJETOS ARQUITETÔNICOS – Projetos arquitetônicos com especificações (planta baixa, cortes e detalhes) das Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão |
| 3.1.2 - Anexo II | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
| 3.1.3 - Anexo III | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT GARANHUNS |
| 3.1.4 - Anexo IV | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT PESQUEIRA |
| 3.1.5 - Anexo V | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT SALGUEIRO |
| 3.1.6 - Anexo VI | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT SÃO LOURENÇO DA MATA |
| 3.1.7 – Anexo VII | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT SERRA TALHADA |
| 3.1.8 – Anexo VIII | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VT VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
| 3.1.9 - Anexo IX | COMPOSIÇÃO DOS BDI's |

4 - CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

4.1 - Comprovação de vistoria prévia do objeto da licitação – Comparecimento à localidade do objeto da licitação para verificação e quantificação dos serviços a serem contratados. A vistoria deverá ser preliminarmente agendada com o TRT6, através do Setor de Fiscalização e Acompanhamento a Obras (SEFAO), localizado no Cais do Apolo, 739, Anexo I, 1º andar, Bairro do Recife, fone: (81) 2129-2391 ou 2129-2392, das 10:00 às 14:00 h;

4.1.1. A vistoria prévia deverá ser realizada por um profissional técnico que poderá inclusive ser o próprio representante legal da empresa, desde que possua registro no CREA;

4.1.2. A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de vistoria técnica.

4.2. Comprovação da capacidade técnico-profissional

4.2.1. Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços objeto deste Termo.

4.2.2. Capacitação técnico-profissional, que consiste na empresa licitante possuir em seu quadro, na data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, por execução de serviços de características semelhantes, em vulto e tipologia, com o objeto da licitação.

4.2.2.1 - Para efeito da similaridade do subitem 4.2.2, obriga-se o licitante a apresentar os seguintes quantitativos mínimos:

a) reforma de edificação convencional em alvenaria revestida com área mínima de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados);

b) execução em piso de granito artificial, inclusive com posterior polimento (granilite) com área mínima de 50m² (cinquenta metros quadrados);

c) assentamento de cerâmica com argamassa colante pré-fabricada com área mínima de 10m² (dez metros quadrados);

d) 200m² (duzentos metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos) com tinta látex (3 d) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede.

5 - LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.Vara do Trabalho de Garanhuns – Rua Rua São Bento, S/N – São José - Garanhuns/PE;

5.2.Vara do Trabalho de Pesqueira – Rua Ézio Araújo, 255 - Centro – Pesqueira/PE;

5.3. Vara do Trabalho de Salgueiro – BR-232, km 519 S/N – COHAB - Salgueiro/PE;

5.4.Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata – Rua Dr. João Severiano, 30 – São Lourenço da Mata/PE.

5.5.Vara do Trabalho de Serra Talhada – Av. Vicente Inácio de Oliveira, S/N – Bom Jesus – Serra Talhada/PE.

5.6.Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão – BR-232 km 50,5 – Vitória de Santo Antão/PE.

6. - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

6.1 - O presente projeto básico tem como objetivo apresentar elementos necessários e suficientes à contratação de empresa que se responsabilize pela execução dos serviços de reforma necessários para implementar a acessibilidade nas Varas do Trabalho acima relacionadas para o bom atendimento jurisdicional.

Por serem locais públicos, de utilização por pessoas de diversas idades, é fundamental garantir o respeito e cumprimento das normas de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as Leis Federais nº. 10.048/00 e 10.098/00, ambas regulamentadas pelo Decreto nº. 5.296/04, a NBR-9050, de 2004, bem como pelo Ofício–Circular nº. 344/GP/CNJ de 17/04/2007. Assim sendo, fazem-se necessárias as intervenções no imóvel. Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia civil. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico e com as especificações técnicas definidas pelo Sepro/Sefao, partes integrantes deste Projeto Básico, com a devida fiscalização pela equipe do Serviço de Planejamento Físico – Seplan, mediante o Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras – Sefao.

7 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

7.1 - Todos os serviços inerentes aos programas de necessidades encontram-se discriminados nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS presentes nos respectivos projetos arquitetônicos, constando sumariamente dos seguintes serviços e valores:

7.1.1 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS

R\$ 44.793,32 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) **sem BDI. R\$ 57.626,60** (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) **com BDI de 28,65%.**

- a) Serviços preliminares;
- b) Remoções e demolições;
- c) Movimento de terra/paisagismo;
- d) Infraestrutura/elevações/estrutura;
- e) Elevação de paredes (alvenarias);
- f) Esquadrias;
- g) Revestimento de paredes, pisos e tetos;
- h) Espelhos;
- i) Instalações hidráulicas/hidrossanitárias;
- j) Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- k) Instalações elétricas;
- l) Pintura geral;
- m) Cobertura (impermeabilização com manta astáltica);
- n) Limpeza geral.

7.1.2 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA

R\$ 41.823,76 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) **sem BDI. R\$ 54.099,03** (cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e três centavos) **com BDI de 29,35%.**

- a) Serviços preliminares;
- b) Movimento de terra;
- c) Fundações/Estrutura da rampa;
- d) Alvenarias e revestimentos;
- e) Instalação elétrica;
- f) Instalações hidrossanitárias;
- g) Pavimentação e drenagem;
- h) Pintura geral;
- i) Jardim e paisagismo;
- j) esquadrias;
- k) Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- l) Instalações elétricas;
- m) Limpeza geral.

7.1.3 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO

R\$ 34.385,70 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) **sem BDI.**

R\$ 44.292,22 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) **com BDI de 28,81%.**

- a) Serviços preliminares;
- b) Movimento de terra/paisagismo;
- c) Infraestrutura/elevações/estrutura;
- d) Elevação de paredes (alvenarias);
- e) Esquadrias;
- f) Revestimento de paredes, pisos e tetos;
- g) Espelhos;
- h) Instalações hidráulicas/hidrossanitárias;
- i) Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- j) Instalações elétricas;
- k) Pintura geral;
- l) Limpeza geral.

7.1.4 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

R\$ 27.435,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) **sem BDI.**

R\$ 35.586,33 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) **com BDI de 29,71%.**

- a. Serviços preliminares;
- b. Movimento de terra/paisagismo;
- c. Infraestrutura/elevações/Estrutura;
- d. Elevação de paredes (alvenarias);
- e. Esquadrias;
- f. Revestimento de paredes, pisos e tetos;
- g. Espelhos;
- h. Instalações hidráulicas/hidrossanitárias;
- i. Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- j. Instalações elétricas;
- k. Pintura geral;
- l. Cobertura (impermeabilização com manta asfáltica);
- m. Limpeza geral.

7.1.5 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA

R\$ 36.926,92 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) **sem BDI.**

R\$ 47.824,06 (quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) **com BDI de 29,51%.**

- a) Serviços preliminares;
- b) Remoções e demolições;
- c) Movimento de terra/paisagismo;
- d) Infraestrutura/elevações/Estrutura;
- e) Elevação de paredes (alvenarias);
- f) Esquadrias;
- g) Revestimento de paredes, pisos e tetos;
- h) Espelhos;
- i) Instalações hidráulicas/hidrossanitárias;
- j) Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- k) Instalações elétricas;
- l) Pintura geral;
- m) Limpeza Geral.

7.1.6 - ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

R\$ 16.851,20 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) **sem BDI.**

R\$ 21.852,64 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) **com BDI de 29,68%.**

- a) Serviços preliminares;
- b) Movimento de terra/paisagismo;
- c) Infraestrutura/elevações/Estrutura;
- d) Elevação de paredes (alvenarias);
- e) Esquadrias;
- f) Revestimento de paredes, pisos e tetos;
- g) Espelhos;
- h) Instalações hidráulicas/hidrossanitárias;
- i) Aparelhos sanitários e metais (construção de sanitário para deficiente físico);
- j) Instalações elétricas;
- k) Pintura geral;
- l) Cobertura (impermeabilização com manta asfáltica);
- m) Limpeza geral.

7.2 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto arquitetônico executivo e especificações técnicas, elaborados pelo SEPRO e SEFAO, setores do Serviço de Planejamento Físico-SEPLAN. A fiscalização será de responsabilidade da equipe do SEFAO/SEPLAN. O gestor do contrato será o titular da diretoria do Serviço de Planejamento Físico-SEPLAN e, nas suas ausências, o substituto legal.

7.3 - O projeto básico contém os elementos necessários e suficientes à contratação de empresa que se responsabilize pela execução dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Carpina, Escada, Limoeiro e Nazaré da Mata.

7.4 - Impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair em empresa e/ou profissional com formação na área de engenharia civil.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos integrantes do Edital de Licitação.

8.2 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

8.3 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, qualquer um deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização.

8.4 - As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa da Fiscalização.

8.5 - Serão mantidos em cada obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esses diários deverão ser entregues à fiscalização no ato do início de cada obra.

8.6 - Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá nas obras um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

8.7 - A obra deverá ser registrada no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início de sua execução e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

8.8 - A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente comprovado à Fiscalização.

9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.

9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado.

9.3 - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

9.4 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9.5 - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

10. - PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1 - O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

11. - FISCALIZAÇÃO

11.1 - Será gestor do contrato o Diretor do Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN e, nas suas ausências legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº. 8.666/93 atualizada, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

12. - ENTREGA DA OBRA

12.1 - A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

13. - IMPACTO AMBIENTAL DOS SERVIÇOS:

13.1 – Considerando tratar-se de obras em edificações existentes, sem alterações nos usos dos imóveis, nas instalações prediais convencionais e nas áreas dos terrenos, portanto compatíveis com os parâmetros de taxa de ocupação; verifica-se que não foram identificados reflexos significativos nas infraestruturas urbanas existentes. .

14. - SANÇÕES

14.1 - A empresa vencedora estará sujeita às penalidades previstas no edital de licitação, em conformidade com disposto na legislação pertinente (Decreto nº 5.450/2005, Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993).

15. - ORÇAMENTO

15.1 - As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado têm por classificação: GND 3 – Ação: Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho e Elemento de despesa: 3390.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis do Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho.


ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETOS ARQUITETÔNICOS)

[illegible]


- CONFERIR COTAÇÃO NA OBRA
- CONFEZAR O DEPLANO DE CARGO DE OBRAS

 POMO ELÉCTRICO PARA SECCION DE LÍNEA
 INTERRUPTOR DE 01 SECCION TOMADA ELÉCTRICA 220 v φ=1.10"v
 POMO ELÉCTRICO NA LAR

 WHITE
 RED
 YELLOW



PLANTA BAIXA - WC ACESSÍVEL
FSC. 1/20



CORTE CC - WC ACESSÍVEL

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

<u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u>

OBRA: Adequação à Acessibilidade das Varas do Trabalho de - Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão - TRT6ª Região.

LOCAL: Municípios de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, com os Projetos, com as Disposições Gerais e com os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

1.2 - Em caso de possíveis dúvidas na interpretação dos projetos prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

1.3 - Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços.

1.4 - A contratada ficará obrigada a empregar na construção operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

1.5 - As especificações somente poderão ser modificadas com autorização prévia e escrita da Fiscalização.

1.6 - Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

1.7 - Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

1.8 - Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

1.9 - Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização com suas devidas quitações por parte da Empresa Contratada.

1.10 - Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 - Caberá à Contratada as instalações provisórias e definitivas para alimentação de água e de luz, por parte das concessionárias locais, cujos custos serão de inteira responsabilidade da construtora.

2.2 - Caberá à Contratada a construção de um barracão para a obra de no mínimo 15,00 m², conforme as normas da ABNT, que deverá ser locado conforme orientação da fiscalização do SEPLAN.

2.3 - A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

2.4 - Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,20 m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura de 6 mm, de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.

3 - DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA

3.1 - Demolições

3.1.1 - Caberá à contratada executar todas as demolições necessárias à execução do projeto, conforme projetos e especificações, atentando para o fato de que, em alguns casos, é fundamental a aplicação do escoramento antes do início da demolição. Esta, por sua vez, deverá ser feita de forma seqüenciada e em muitos casos o produto da demolição terá reaproveitamento, conforme prever o projeto e a planilha orçamentária.

3.1.2 - Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasião da elaboração da proposta, é imprescindível o comparecimento do construtor ao local da obra para levantamento preciso dos itens a demolir que não ficaram absolutamente expressos nas plantas baixas e cortes do projeto executivo, haja vista, a planilha apresentar custos estimativos.

3.2 - Movimento de terra

3.2.1 - O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização. As escavações serão realizadas de forma intercalada, a cada metro.

3.2.2 - Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio. Tanto no aterro como no reaterro serão aplicados as especificações previstas no projeto e/ou na planilha orçamentária.

3.3 - Cavas para fundações

3.3.1 - Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5cm. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações existentes, de acordo com o projeto estrutural de recuperação.

3.3.2 - Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas.

3.3.3 - Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento, sempre de acordo com o projeto executivo.

3.3.4 - Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando às custas da contratada a opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Tribunal.

4. REMOÇÃO DE ENTULHOS

4.1 - A empresa contratada deverá retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma, deverá periodicamente (semanalmente) através de caminhão basculante recolher e transportar até uma distância de 12 km da obra, em local legalizado para tal função, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a normalidade dos serviços.

5. ESTRUTURA

5.1 - Cimento

5.1.1 - Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se portland comum ou pozolânico, respectivamente, e será periodicamente ensaiado, para verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não atenda a qualquer uma das exigências.

5.1.2 - Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

5.1.3 - O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem abastecimento.

5.1.4 - O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.

5.1.5 - Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação.

5.2 - Agregado Miúdo

5.2.1 - As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

5.2.2 - O agregado miúdo utilizado nos concretos poderá ser a areia natural, quartzosa, ou areia artificial obtida pelo britamento das rochas estáveis. O agregado miúdo deverá estar de acordo com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

5.2.3 - Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos dos diferentes, a estocagem será, obrigatoriamente, em separado.

5.2.4 - Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8mm de abertura.

5.2.5 - A granulometria do agregado deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT.

5.2.6 - Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes da ABNT.

5.3 - Agregado Graúdo

5.3.1 - O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente granito ou de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

5.3.2 - A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionado à perfeita obediência ao disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu emprego.

5.3.3 - Devem ser determinadas as substâncias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

5.3.4 - A granulometria deverá ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar uniforme.

5.3.5 - Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto impede a interpenetração dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3 (três), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.

5.3.6 - A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

5.4 - Água

5.4.1 - A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

5.4.2 - A água fornecida pela rede de abastecimento público, e, supostamente satisfatória. No entanto a utilização, como de qualquer outra fonte, está sujeita à aprovação pela fiscalização, que poderá exigir análise de laboratório para comprovação de qualidade.

5.4.3 - Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a fiscalização julgar necessário.

5.5 - Dosagem

5.5.1 - A contratada deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos. A dosagem será sempre experimental, levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistência compatíveis com as dimensões e formas das peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, serem levadas em consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.

5.5.2 - O início dos trabalhos de concretagem só será possível após aprovação, pela fiscalização, dos traços, mediante a apresentação, pela contratada, de todos os ensaios de caracterização dos materiais, memórias de cálculos dos traços e resultados dos rompimentos de corpos de prova cilíndricos ao 3,7 e 28 dias em número mínimo de 2 para cada idade.

5.6 - Mistura

5.6.1 - Na mistura dos componentes do concreto, só serão permitidos processos mecânicos. As betoneiras terão que ser providas de auto carregadores.

5.6.2 - Para a introdução dos materiais nos carregadores, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e o restante do agregado graúdo. A fiscalização poderá aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.

5.7 - Transporte e Lançamento

5.7.1 - O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma evitar vibrações.

5.7.2 - Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas pneumáticas.

5.8 - Cura

5.8.1 - Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.

5.8.2 - As formas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.

5.8.3 - Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7 (sete) dias após indicada a cura.

5.9 - Adensamento

5.9.1 - Todas as peças das estruturas e fundações serão concretadas com o lançamento em camadas. Essas camadas serão adensadas mecanicamente, usando-se para tal fim vibradores de imersão, podendo ser usados vibradores de parede para as peças delgadas.

5.9.2 - Nos processos de adensamento serão exigidos cuidados especiais, a fim de que seja evitadas tanto a formação de ninhos quanto a segregação do concreto. Vibrações excessivas ou mal feitas podem provocar, além da segregação, a alteração da posição das armaduras e deslocamento das formas.

5.9.3 - Os vibradores de imersão deverão ser de diâmetro compatível com a geometria das formas e serão operados na posição vertical. A sua introduções na massa de concreto serão de tal modo que não ultrapassem a camada que estará sendo adensada e atinjam a camada inferior, se nesta o concreto já tiver iniciado o processo de pega.

5.9.4 - Os vibradores não poderão entrar em contato direto com as armaduras, o que poderá eliminar a aderência.

5.9.5 - Na aplicação do vibrador de imersão deve-se observar as seguintes regras:

- a.** Introduzir e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada pelo vibrador se feche naturalmente (caso não se feche, o concreto não possui a trabalhabilidade mínima necessária);
- b.** Não vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve introduzir-se totalmente na massa de concreto, penetrando ainda 2 cm a 5 cm na camada anterior, se esta não tiver endurecido, evitando assim, o aparecimento de uma junta fria;
- c.** Não deslocar a agulha do vibrador horizontalmente;
- d.** Não introduzir a agulha até menos de 10 cm a 15 cm das formas, para não deformá-las e evitar a formação de bolhas e de caldo de cimento ao longo dos moldes.
- e.** Não vibrar além do necessário. O aparecimento de ligeira câmara de argamassa na superfície do concreto, assim como a cessação quase completa de desprendimento de bolhas de ar, corresponde ao término do período útil de vibração.
- f.** Exercer a vibração durante períodos de tempos 5 a 30 segundos conforme a consistência do concreto (não esquecer que o excesso de vibração é provavelmente pior que a falta).

5.10 - Formas

5.10.1 - A confecção das formas deverá obedecer, rigorosamente, as condições indicadas no projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a fiscalização julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da ABNT.

5.10.2 - As formas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer

deslocamentos nem deformações e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.

5.10.3 - As peças de grande não, devem ter a contraflecha correspondente para compensar a deformação inevitável sob a ação das cargas.

5.10.4 - Deverão ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna, próximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.

5.10.5 - Os materiais com os quais serão confeccionadas as formas, serão, não necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela fiscalização.

5.10.6 - A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada deverão ter espessura mínima de 12 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.

5.10.7 - As formas de estruturas em que o concreto não receberá revestimento - serão, obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.

5.11 - Armadura

5.11.1 - Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela contratada, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.

5.11.2 - A contratada deverá fornecer à fiscalização os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.

5.11.3 - Quando forem utilizadas telas de aço soldadas deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.

5.11.4 - As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das barras, quer em relação as suas características mecânicas.

5.11.5 - Nenhuma substituição no diâmetro de qualquer barra será permitida sem a autorização por escrito, da fiscalização.

6 - ALVENARIA

6.1 - As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 (seis) furos, nas dimensões de 9x10x19cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 0,3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:6, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

6.2 - Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

6.3 - Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00

metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

6.4 - Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

6.5 - Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 3.4 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

7 - REVESTIMENTOS

7.1 - Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

7.2 - Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrimdo totalmente as superfícies.

7.3 - Emboço ou Massa única

As superfícies chapiscadas que receberão revestimento em emboço são aquelas, conforme projeto, com acabamento final em revestimento cerâmicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura.

7.4 - Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

7.5 - As superfícies de emboço deverão ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento rugoso para recebimento do revestimento cerâmico.

7.6 - O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

7.7 - Revestimentos Cerâmicos

7.7.1 - Nas paredes do WC, conforme indicado no projeto arquitetônico, será executado revestimento em cerâmica 0,10 x 0,10m, tipo A, sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

7.7.2 - Deverá ser executado revestimento em cerâmica tipo PORTOBELLO, linha ARQ DESIGN, na cor NEVE, PEI 1, tamanho 9,5 x 9,5, código 14041, ou padrão semelhante, nos locais indicados no projeto de arquitetura.

7.7.3 - O rejuntamento do revestimento em cerâmica deverá ser feito com rejunte hidrofugante semiflexível, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o SEPRO indicar.

7.7.4 - O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

7.7.5 - A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

7.7.6 - A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com solução de ácido clorídrico e água na proporção de 1:10. A seguir devem ser lavadas com água limpa.

7.7.7 - Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello ou padrão semelhante, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

7.7.8 - O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

7.7.9 - A argamassa deverá ser aplicada sobre a base da parede e também no tardo da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm).

7.7.10 - A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

7.7.11 - Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças assentadas, deverá ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas consecutivas, fazendo-se coincidências de juntas verticais e horizontais.

7.7.12 - Deverão ser executadas juntas de movimentação com tarucel e mastique segundo as recomendações feitas pelo fabricante e normas a este respeito, horizontais e/ou verticais.

8 - PISOS E PAVIMENTAÇÕES

8.1 - Os pisos, conforme indicação nas plantas, serão revestidos com granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

8.2 - Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 10 cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o revestimento em cerâmica vai até o piso.

8.3 - Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

8.4 - A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”,

com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

9 - FORRO

9.1 - Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado e recoberto, seção mínima de 1mm, presos em piso aplicados a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

10 - ESQUADRIAS, GRADES E VIDROS

10.1 - As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

10.2 - Portas em madeira

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor das portas existentes, conforme projeto.

As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter seções que atendam ao coeficiente de resistência. Após a instalação, as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

10.3 - Grades de ferro

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas grades de proteção para portas e janelas em ferro com barras chatas de 1 1/4" x 1/4", quadriculada, com distanciamento de 10cm, tratamento anti-corrosivo com duas demãos, conforme detalhes. Acabamento em pintura com esmalte sintético padrão semelhante ao GRAFITE da Coral Dulux, na cor cinza escuro, com aparelhamento em zarcão, tudo em duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da Stam ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serão instaladas pelo lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, conforme o projeto.

10.4 - Esquadrias metálicas e Vidros

As esquadrias metálicas retiradas no início da obra, serão colocadas nas mesmas posições encontradas originalmente e caso haja a necessidade de reposição de vidros da esquadrias metálicas, estes serão de 4mm, cristal comum liso.

A nova janela deverá obedecer o previsto no projeto executivo.

11 - COBERTA

11.1 - Será realizada a revisão das cobertas existentes nas Varas quando especificado em Planilha Orçamentária, rearrumando as telhas, instalando tirantes de fixação, revisão das calhas e impermeabilizando-as e as respectivas descidas de águas pluviais e substituindo, quando necessário, até o limite em telhas estipulado na planilha.

12 - OUTROS

12.1 - O ajardinamento será realizado de acordo com o previsto na planilha orçamentária e as dúvidas serão tiradas in loco com a fiscalização deste Regional.

13 - PINTURA

13.1 - Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

13.2 - As paredes internas novas que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser preparadas com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintadas conforme especificado no projeto com tinta látex acrílica, da Coral, ou similar.

13.3 - As paredes internas e lajes existentes que, conforme indicação do projeto, receberão acabamento em pintura, deverão ser pintadas com tinta látex acrílica, da Coral, ou similar.

13.4 - Os forros de gesso deverão ser preparados com massa PVA e uma demão de selador acrílico e pintados com tinta látex PVA, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve.

13.5 - As grades das portas deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve da CORAL DULUX ou similar, sobre superfície previamente emassada com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

13.6 - Todas as paredes externas serão emassadas e pintadas com massa e tinta 100,0% acrílicas.

13.7 - O muro, após recuperados, serão pintados à Cal, Hidracor ou similar.

13.8 - Peças metálicas

As superfícies em ferro deverão estar completamente limpas de toda ferrugem e resíduos para receberem pintura. A limpeza poderá ser feita por meio de escova, palha de aço, ou lixamento e posteriormente deve-se retirar todo o pó. Após a limpeza deverão ser revestidas com duas demãos de "primer" anti-ferruginoso e pintadas à pistola em duas ou mais demãos (quantas forem necessárias para um perfeito recobrimento) de esmalte sintético acetinado, padrão semelhante ao grafite, da CORAL DULUX. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E DE TELEFONE

14.1 - Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

14.2 - Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

15 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

15.1 - Na execução dos serviços o contratado deverá respeitar, além do projeto elaborado, as orientações dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao assunto.

15.2 - As tubulações para água e sistema de drenagem serão em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre” com dimensões compatíveis com as normas da ABNT, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, no intuito de não alterar o projeto arquitetônico da fachada.

15.3 - As novas instalações deverão ser ligadas às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

15.4 - O sifão do lavatório será de latão cromado do tipo copo.

15.5 - As ferragens utilizadas no banheiro serão de fabricação reconhecidamente superior (Deca, Celite ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo.

15.6 - As peças sanitárias indicadas no projeto arquitetônico constarão de:

- a)** Bacia sanitária na cor branca e assento plástico na mesma cor, padrão semelhante ao da linha Ravena da Deca
- b)** Lavatório de parede em louça branca, padrão semelhante ao de Ref.L915 da Deca.
- c)** Torneira de fechamento automático, padrão semelhante ao da Decamatic da Deca
- d)** Porta-rolô de papel higiênico em plástico ABS na cor branca para rolos até 500m, com chave, padrão semelhante ao da linha Branca, Ref.AE 41000 da Jofel
- e)** Toalheiro interfolhas em plástico ABS, com chave, na cor branca, padrão semelhante ao de Ref.AH 31000 da Jofel.
- f)** Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório, mangueira cromada, saída independente, padrão semelhante ao da Deca.
- g)** Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca para 900ml, padrão semelhante ao modelo Aitana Ref. AC70000 da Jofel.

15.7 - Esgotamento Sanitário

No oitão lateral direito será construído um novo sistema de captação de esgoto sanitário, constituído por fossa, sumidouro e caixas. Os dados básicos do projeto encontram-se na planilha orçamentária e antes de sua execução, a contratante deverá elaborar um projeto executivo ou após sua execução elaborar um “as built”.

16. ENTREGA DA OBRA

16.1 - Limpeza

A obra deverá ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as áreas externas (calçadas, passeios, etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.

Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitários, esquadrias metálicas, alvenarias etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

16.2 - Verificação Final

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificação final serão obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

- a)** NB-597/77: Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
- b)** EB-829/77: Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria (NBR 5651)
- c)** NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160)
- d)** NBR 14039: Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0KV a 36,2KV

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

17 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.1 - Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo às mesmas a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

18 - RELAÇÃO DE PROJETOS

18.1 - O Serviço de Planejamento Físico, junto às especificações técnicas, colocará à disposição dos licitantes o presente caderno de especificações técnicas do projeto, juntamente com as pranchas de arquitetura e de recuperação do sistema de Fundação.

ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE GARANHUNS

PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Mobilização	unid.	1,00	550,00	550,00
01.02	Taxas, emolumentos	vb	1,00	350,00	350,00
01.03	BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em telha de fibrocimento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	22,00	28,45	625,90
01.05	Demolição de piso em Lajota / Granilite / cimentado	m²	83,00	3,78	313,74
01.06	Retirada de gradil e do portão em ferro existente	m²	10,80	1,87	20,20
01.07	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	m²	83,00	9,37	777,71
01.08	Retirada de gradil e do portão em ferro existente	m²	10,80	7,59	81,97
01.09	Recomposição de meio-fio com argamassa e alinhamento, conforme projeto	m	26,35	9,66	254,54
01.10	Recomposição de muretas em alvenaria das jardineiras existentes	m	17,00	17,08	290,36

01.11	Recomposição de calçadas em cimentado das jardineiras existentes	m ²	42,00	17,08	717,36
01.12	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	m ³	18,00	8,52	153,36
01.13	Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m	m ³	18,00	7,19	129,42
SUB TOTAL DA ETAPA :					6.488,76
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	7,66	18,74	143,55
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	3,1	9,95	30,85
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	6,10	73,74	449,81
02.04	Fornecimento e aplicação de solo natural para implantação de jardim, inclusive terra com adubo e construção de dreno	m ³	5,82	23,45	136,48
02.05	Fornecimento e espalhamento de brita 19mm (área estacionamento)	m ³	12,00	96,10	1.153,20
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.913,89
3	INFRAESTRUTURA				
03.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM	m	22,10	4,94	109,17

	REAPROVEITAMENTO				
03.02	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, inclusive tela em aço (área da rampa)	m ³	1,65	215,89	356,22
03.03	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas laterais da rampa 0,15m x 0,05m)	m ³	1,02	1.197,02	1.220,96
03.04	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m ³	5,73	215,89	1.237,05
03.05	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(divisores do estacionamento 4,95m x 0,10m x 0,07m)	m ³	0,45	1.197,02	538,66
SUB TOTAL DA ETAPA :					3.462,06
4	ELEVAÇÕES				
04.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM(JARDINEIRAS)	m ²	9,86	26,28	259,12

04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	6,10	42,19	257,36
SUB TOTAL DA ETAPA :					516,48
5	ESQUADRIAS				
05.01	Fornecimento e instalação de gradil de ferro, idêntico ao existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos	m²	6,10	194,62	1.187,18
05.02	Fornecimento e instalação de portão de ferro, idêntico ao padrão do existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos	m²	8,20	194,62	1.595,88
05.03	Execução de corrimão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 demãos de anti-corrosivo, raspagem e aparelhamento, revestido com tinta esmalte sintético acetinado, em conformidade com as especificações (rampa)	m	28,22	46,24	1.304,89
	Recuperação de gradil de ferro existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos	m²	67,92	29,19	1.982,79
SUB TOTAL DA ETAPA :					6.070,75
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
06.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	31,92	5,34	170,45

06.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	31,92	16,65	531,47
06.03	Fornec. E Aplic. De Revestimento em pedra Cariri (laterais da rampa e das jardineiras),	m ²	36,00	46,30	1.666,80
	SUB TOTAL DA ETAPA :				2.368,72
7	REVESTIMENTOS DE PISOS				
07.01	Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto lavado, moldadas in loco , com juntas secas de aproxim. 1m x 1m (rampa e patamar)	m ²	155,38	41,65	6.471,58
07.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente	m ²	3,60	39,80	143,28
07.03	Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto (normal ou direcional), conf. Projeto e especific.	m ²	33,90	25,12	851,57
	SUB TOTAL DA ETAPA :				7.466,43
8	PINTURA				
08.01	PINTURA de acabamento em portões, gradis, corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador	m ²	195,68	13,67	2.674,95

	branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf. projeto e especif.				
08.02	PINTURA com tinta para demarcação de piso na cor branca (divisores do estacionamento) e marcação vaga para deficiente	m²	23,88	9,01	215,16
	SUB TOTAL DA ETAPA :				2.890,10
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 :					R\$ 31.177,18
<u>PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE</u>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Elaboração de projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias "as built"	vb	1,00	550,00	550,00
01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	9,70	4,94	47,92
01.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL-APROVEITAMENTO 2 X	m²	22,40	28,45	637,28
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.235,20
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				

02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	1,3	18,74	24,36
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,47	9,95	4,68
02.03	ATERRO do caixão de área interna apilada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	2,56	73,74	188,77
SUB TOTAL DA ETAPA :					217,81
2	INFRAESTRUTURA / ELEVÇÕES / ESTRUTURA				
02.01	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (fundação e piso)	m ³	0,84	215,89	181,35
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, pilares e algeroz)	m ³	1,51	1.197,02	1.807,50
02.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	5,92	42,19	249,76
02.04	ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m ²	31,04	26,28	815,73

02.05	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.	m ³	0,41	808,55	331,51
02.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	6,11	48,18	294,38
02.07	Execução de junta de dilatação com mastique no piso	vb	1,00	110,00	110,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					3.790,23
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / TETO				
03.01	CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m ²	78,72	5,34	420,36
03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	13,58	12,71	172,60
03.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	65,14	16,65	1.084,58
03.04	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal Elizabeth ou similar, conf.	m ²	13,58	34,64	470,41

	projeto/especific.				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				2.147,96
4	REVESTIMENTOS DE PISOS				
04.01	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	7,21	16,75	120,77
04.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7,21	39,80	286,96
04.03	SOLEIRA EM GRANITO ARTIFICIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM ACABAMENTO	m	0,90	35,52	31,97
	SUB TOTAL DA ETAPA :				439,69
5	ESQUADRIAS				

05.01	Fornecimento e Instalação de porta completa com grade em madeira de lei emassada e pintada com esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha em compensado padrão semelhante ao EDAI revestido nas duas faces com laminado plástico texturizado na cor branco neve, inclusive fechadura e ferragens conf. projeto e especif.	m²	1,89	299,07	565,24
05.02	Janela tipo MÁXIMO AR em alumínio anodizado natural, inclusive vidro jateado de 4mm, linha inova da Alcoa, conf. Projeto	m²	0,50	328,93	164,47
05.03	Grade de ferro para janela, em barras chatas de 1 1/4" x 1/8", inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conf. Espec. e projeto	m²	0,50	194,62	97,31
SUB TOTAL DA ETAPA :					827,02
6	ESPELHOS				
06.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdF DE 4MM	unid.	1,00	145,78	145,78
SUB TOTAL DA ETAPA :					145,78
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS				

07.01	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha água fria, soldável - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.02	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.03	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	55,81	55,81
07.04	Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local	pt	1,00	37,11	37,11

	de uso				
07.05	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,43	54,43
07.06	Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.07	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,83	54,83
07.08	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,70	11,39	42,14
SUB TOTAL DA ETAPA :					918,85
8	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				
08.01	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71

08.02	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
08.03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO linha Aquarius da Fabrimar ou similar, conforme especificações	un	1,00	93,31	93,31
08.04	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da FABRIMAR ou similar e acessórios, conforme especificações	cj	1,00	154,09	154,09
08.05	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65
08.06	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00
08.07	TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor branca, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.	un	1,00	61,32	61,32

08.08	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
08.09	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
08.10	Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado grafite da Coral Dulux ou similar, duas demãos	m	2,80	46,24	129,47
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.198,50
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	Fornecimento e instalação de Luminária Plafon de embutir para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 18w e vidro jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da Itaim ou similar (espera)	unid.	1,00	58,33	58,33
09.02	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	50,82	101,64
09.03	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	47,25	47,25

09.04	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	73,21	73,21
09.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	12,00	2,23	26,76
SUB TOTAL DA ETAPA :					307,19
10	PINTURA				
10.01	PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC)	m²	4,90	9,37	45,91
10.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	34,39	13,74	1.262,02
10.03	PINTURA de acabamento em grades de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf.	m²	1,25	13,67	17,09

	projeto e especific.				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.325,02
11	COBERTURA				
11.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje)	m²	6,22	48,54	301,92
11.02	Coberta em telhas de FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO E ESTRUTURA DE APOIO NA LAJE	m²	4,80	38,18	183,26
	SUB TOTAL DA ETAPA :				485,18
12	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
12.01	LIMPEZA geral da obra	m²	183,63	1,24	227,70
12.02	Desmobilizações	vb	1,00	350,00	350,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				577,70
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :					R\$ 13.616,13
TOTAL GERAL 1+2 :					R\$ 44.793,32
TOTAL GERAL c/ BDI de 28,65%:					R\$ 57.626,60

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE PESQUEIRA

ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSIBILIDADE – Orçamento 1					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT(R\$)	P. TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01'	Instalação do Canteiro de Obras, incluindo transportes, armazenagem e retirada de equipamentos	Vb	1,00	800,00	800,00
01.02'	Demolição de Pavimento em Paralelo	m²	51,32	5,82	298,68
01.03'	Demolição de Escadaria	m³	2,70	51,09	137,94
01.04'	Corte e retirada de Árvores	Und	3,00	77,47	232,41
01.05'	Limpeza dos dejetos de Morcego sobre o Forro	Vb	1,00	131,00	131,00
01.06'	Demolição de piso em granilite	m²	6,37	17,90	114,02
01.07'	Barracão com chapas resinadas de 12mm, para armazenamento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.08'	Licença da obra, taxas e emolumentos(inclusive CREA)	Vb	1,00	450,00	450,00
	SUBTOTAL (Etapa):				4.388,26
2	MOVIMENTO DE TERRA				
02.01	Escavação Manual de vala até 2,0m de Profundidade	m³	12,03	18,74	225,44
02.02'	Apiloamento de fundo de Vala	m²	33,36	10,62	354,28
02.03'	Reaterro Apilado	m³	7,90	9,95	78,61
02.04'	Aterro Compac. do Caixão – Rampa e Passeio	m³	14,18	73,74	1.045,63
02.05'	Remoção do Material escavado	m³	6,75	32,61	220,12
	SUBTOTAL (Etapa):				1.924,08
3'	FUNDAÇÕES				
03.01'	Concreto Magro para Fundação. Espessura mínima de 5,0 cm.	m²	21,46	13,00	278,98

03.02'	Concreto Armado para Fundação com 7,0 cm de espessura. Fck = 200 Kg/cm², conforme especificação.	m²	9,00	84,00	756,00
03.03'	Embasamento com Tijolos Cerâmicos Furados, deitados.	m²	12,04	48,10	579,12
03.04'	Chapisco de parede interna/externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m²	24,08	3,27	78,74
03.05'	Massa Única para parede interna/externa e tetos com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, traço 1:2:8, e = 20 mm	m²	24,08	16,65	400,93
			SUBTOTAL (Etapa):		2.093,78
4	ESTRUTURA DA RAMPA				
04.01'	CONCRETO Armado sobre o aterro do caixão, com 7,0 cm de espessura. Fck = 200 Kg/cm²	m²	18,00	84,00	1.512,00
04.02'	Guarda – Corpo metálico , conforme projeto	m	18,00	46,24	832,32
5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS				
05.01'	ALVENARIA CERAMICA p/ laterais da Rampa	m²	6,48	29,14	188,83
05.02'	CHAPISCO	m²	33,36	3,27	109,09
05.03'	MASSA única	m²	33,36	14,65	488,72
05.04'	ALVENARIA ceramica para laterais do Passeio	m²	10,20	26,28	268,06
			SUBTOTAL (Etapa):		1.054,69
6	INSTALAÇÃO ELETRICA				
06.01'	PONTOS elétricos no jardim	Pto	4,00	73,21	292,84
06.02'	PONTOS elétricos sobre o forro e abaixo do telhado	Pto	2,00	50,82	101,64

06.03'	LUMINARIAS para jardim , inclusive Lâmpadas	Und	4,00	88,00	352,00
06.04'	LUMINARIAS para pontos sobre o forro , inclusive lâmpadas	Und	2,00	40,00	80,00
06.05'	SUBSTITUIÇÃO das luminarias do terraço por outras Retangulares – COMPLETAS, 2 x 20W FL	Cj	7,00	69,75	488,25
	SUBTOTAL (Etapa):				1.314,73
7	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS				
07.01'	PONTOS de água no jardim	Pto	1,00	54,32	54,32
07.02'	TORNEIRA de jardim	Und	1,00	47,81	47,81
	SUBTOTAL (Etapa):				102,13
8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				
08.01'	LINHA d'água, em alvenaria cerâmica, para os passeios.	m	62,00	5,83	361,46
08.02'	CONTRAPISO em concreto magro. Espessura de 5,0 cm.	m²	5,05	10,79	54,49
08.03'	INSTALAÇÃO de tubos de PVC de 100 mm , para drenagem.	m	9,00	11,72	105,48
08.04'	REVESTIMENTOS de piso com placas de concreto lavado moldadas "in loco" , inclusive rampa.	m²	116,00	41,65	4.831,40
08.05'	VALETAS para drenagem preenchidas com brita 19 e 25. Dimensões : altura : 20cm ; base : 20 cm e linha superior : 30 cm	m	46,00	7,79	358,34
08.06'	SOLEIRA de marmore branco rajado no terraço com 40cm de largura	m	3,10	54,08	167,65
	SUTOTAL (Etapa)				5.878,82
9	PINTURA				

09.01'	PINTURA de paredes internas e/ou tetos, com tinta latex PVA, em duas demãos, na cor existente	m²	783,50	9,37	7.341,40
09.02'	PINTURA de paredes externas, com tinta 100% acrílica, em duas demãos, na cor existente	m²	290,00	13,74	3.984,60
09.03'	PINTURA em esmalte sintético sobre esquadria e tubos metálicos	m²	30,00	15,17	455,10
09.04'	PINTURA em esmalte sintético sobre esquadria de Madeira, inclusive fundo branco.	m²	100,00	12,71	1.271,00
	SUBTOTAL (Etapa):				13.052,10
10'	JARDIM E PAISAGISMO				
10.01'	Fornecimento e aplicação de solo para gramado com 10,0cm de espessura, feito com barro de jardim e adubo orgânico. Traço 4:1	m²	60,00	7,68	460,80
10.02'	Fornecimento e aplicação de solo para canteiro com 20,0cm de espessura, feito com barro de jardim e adubo orgânico. Traço 2:1	m³	6,00	23,45	140,70
10.03'	Fornecimento e plantio de mudas herbáceas . Mini – ixora	Und	80,00	4,97	397,60
10.04'	Fornecimento e plantio de mudas de Palmeira Areca.	Und	2,00	37,85	75,70
10.05'	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em tapete.	m²	60,00	10,76	645,60
	SUBTOTAL (Etapa):				1.720,40
	Valor Total Orçamento 1				33.873,30
	W.C. para deficientes – Orçamento 2				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01'	DEMOLIÇÃO de piso em granilite, inclusive contrapiso	m²	6,02	9,37	56,41

01.02'	DEMOLIÇÃO de alvenaria, inclusive balaustrada	m²	2,15	15,62	33,58
01.03'	DEMOLIÇÃO de elemento vazado - COBOGO	m²	8,40	5,31	44,60
01.04'	REMOÇÃO de caixa de ar condicionado	Und	1,00	7,75	7,75
01.05'	REMOÇÃO de esquadria de madeira com reaproveitamento	Cj	1,00	9,49	9,49
01.06'	Elaborar "as built" das novas instalações elétricas e hidrossanitárias.	Vb	1,00	550,00	550,00
	SUBTOTAL (Etapa):				701,83
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES				
02.01'	ESCAVAÇÃO manual do solo. Profundidade até 2,0m	m³	0,45	18,74	8,43
02.02'	Concreto magro com 5,0cm de espessura	m²	1,12	215,89	241,80
02.03'	RADIER em concreto simples, Fck = 200,0 Kgf/cm². Tres lados.	m³	0,12	251,20	30,14
02.04'	ALVENARIA de fundação(ao chato)	m²	0,70	42,19	29,53
02.05'	CHAPISCO	m²	1,40	3,27	4,58
02.06'	REBOCO	m²	1,40	14,65	20,51
	SUBTOTAL (Etapa):				334,99
3	ALVENARIA E VERGAS				
03.01'	ALVENARIA de fechamento	m²	23,25	26,28	611,01
03.02'	VERGAS em concreto armado	m	2,30	35,92	82,62
	SUBTOTAL (Etapa):				693,63
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES, PISOS E TETOS				
04.01'	CHAPISCO	m²	53,60	3,27	175,27
04.02'	EMBOÇO	m²	48,00	12,71	610,08
04.03'	REVESTIMENTO em cerâmica 10x10cm branca, Elizabeth ou similar	m²	46,50	34,64	1.610,76

04.04'	PISO em granilite de alta resistencia, inclusive o lastro de concreto magro de 5,0cm	m²	5,60	39,80	222,88
04.05'	MASSA única do teto	m²	5,60	16,65	93,24
04.06'	SOLEIRA de marmore branco rajado. 0,15 x 0,90m.	m	0,90	20,28	18,25
	SUBTOTAL (Etapa):				2.730,48
5	ESQUADRIAS E VIDROS				
05.01'	JANELA tipo boca-de-lobo. Madeira e vidro. Conforme projeto	Cj	1,00	189,60	189,60
05.02'	PORTA em madeira a ser pintada. Conforme projeto.	Cj	1,00	279,20	279,20
05.03'	VIDROS para janela boca-de-lobo	m²	0,50	79,68	39,84
05.04'	ESPELHO conforme projeto	m²	0,40	364,25	145,70
	SUBTOTAL (Etapa):				654,34
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				
06.01'	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha agua fria, soldavel -padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais proximo indicado pela fiscalização,inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	Pto	1,00	318,71	318,71

06.02'	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	Pto	1,00	318,71	318,71
06.03'	Ponto de água para Torneira de Lavatório	Pto	1,00	37,11	37,11
06.04'	Ponto de água para valvula de desgarga	Pto	1,00	37,11	37,11
06.05'	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor	Und	1,00	55,81	55,81
06.06'	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor	Pto	1,00	54,43	54,43
06.07'	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, ate a coluna ou sub-coletor	Pto	1,00	54,83	54,83
06.08'	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável , diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,23	11,39	36,79

06.09'	Tube de 1 1/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado cinza escuro	m	2,00	46,24	92,48
SUBTOTAL (Etapa):					1.005,98
7	APARELHOS SANITARIOS E METAIS				
07.01'	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71
07.02'	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
07.03'	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento automático, padrão semelhante à Ref. 1170, Decamatic, da DECA, conforme especificações	un	1,00	195,31	195,31
07.04'	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante DECA e acessórios, conforme especificações	cj	1,00	154,09	154,09
07.05'	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65

07.06'	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00
07.07'	TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor branca, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.	un	1,00	61,32	61,32
07.08'	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
07.09'	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.171,02
8	ESQUADRIAS E VIDROS				
08.01'	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos com massa corrida PVA com duas demãos.	m2	5,60	7,79	43,64
08.02'	PINTURA em tetos e paredes internas com tinta látex acrílica com três demãos, sem massa corrida.	m2	5,60	11,19	62,67
08.03'	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa óleo.	m²	4,80	9,79	46,97
08.04'	PINTURA em esquadria de madeira com esmalte sintético	m²	4,80	14,43	69,27
08.05'	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. e esmalte sintético, com duas demãos.	m	2,80	12,72	35,62
	SUBTOTAL (Etapa):				258,17

11	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
11.01'	LIMPEZA nos locais trabalhados e em outros afetados pelos serviços	Vb	1,00	400,00	400,00
	SUBTOTAL (Etapa):				400,00
	Valor Total Orçamento 2				7.950,45
	TOTAL GERAL S/ BDI				41.823,76
	TOTAL GERAL C/ BDI de 29,35%				54.099,03

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO

PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Mobilização	unid.	1,00	960,00	960,00
01.02	Taxas, emolumentos	vb	1,00	550,00	550,00
01.03	BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em telha de fibrocimento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	34,54	28,45	982,66
01.05	Demolição de piso em Lajota / Granilite / cimentado	m²	14,20	3,78	53,68
01.07	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	m²	14,20	9,37	133,05
01.08	Retirada de gradil e do portão em ferro existente	m²	18,04	7,59	136,92
01.09	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento	m³	1,02	35,39	36,10
01.10	Recomposição de calçadas em lajotas de concreto existentes, conforme projeto e especific., substituindo quando necessário	m²	86,25	17,08	1.473,15

01.11	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	m ³	12,00	8,52	102,24
01.12	Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m	m ³	12,00	7,19	86,28
SUB TOTAL DA ETAPA :					6.738,28
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	2,96	18,74	55,47
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,86	9,95	8,56
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloadada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	9,87	73,74	727,81
02.04	Fornecimento e aplicação de solo natural para implantação de jardim, inclusive terra com adubo e construção de dreno	m ³	2,40	23,45	56,28
SUB TOTAL DA ETAPA :					848,12
3	INFRAESTRUTURA				
03.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	22,10	4,94	109,17

03.02	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, inclusive tela em aço (área da rampa)	m ³	1,65	215,89	356,22
03.03	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas laterais da rampa 0,15m x 0,05m)	m ³	1,02	1.197,02	1.220,96
03.04	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m ³	1,36	215,89	293,61
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.979,96
4	ELEVAÇÕES				
04.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM(JARDINEIRAS)	m ²	12,81	26,28	336,65
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	6,32	42,19	266,64
	SUB TOTAL DA ETAPA :				603,29
5	ESQUADRIAS				
05.01	Fornecimento e instalação de gradil de ferro, idêntico ao existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec.	m ²	7,76	194,62	1.510,25

05.02	Fornecimento e instalação de portão de ferro, idêntico ao padrão do existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec.	m²	3,60	194,62	700,63
05.03	Execução de corrimão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 demãos de anti-corrosivo, raspagem e aparelhamento, revestido com tinta esmalte sintético acetinado, em conformidade com as especificações (rampa)	m	20,65	46,24	954,86
	Recuperação de gradil de ferro existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos	m²	77,92	29,19	2.274,72
SUB TOTAL DA ETAPA :					5.440,46
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
06.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	38,26	5,34	204,31
06.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	38,26	16,65	637,03
SUB TOTAL DA ETAPA :					841,34
7	REVESTIMENTOS DE PISOS				
07.01	Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado, moldadas in loco , com juntas secas de aproxim. 1m x 1m (rampa e patamar)	m²	27,52	41,65	1.146,21

07.02	Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto armado aparente, moldadas in loco , com 3cm de espessura	m²	5,60	35,91	201,10
07.03	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente	m²	1,90	39,80	75,62
07.04	Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto (normal ou direcional), conf. Projeto e especific.	m²	2,98	25,12	74,86
07.04	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	14,10	16,33	230,25
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.728,03
8	PINTURA				
08.01	PINTURA de acabamento em portões, gradis, corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf. projeto e especific.	m²	190,84	13,67	2.608,78

08.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	14,20	13,74	195,11
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.803,89
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 :					R\$ 20.983,38
PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Elaboração de projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias "as built"	vb	1,00	550,00	550,00
01.02	Demolição de banco do terraço concreto armado com bases em alvenaria	m³	0,72	81,22	58,48
01.03	Demolição de elevação em cobogós existentes	m²	13,61	5,31	72,27
01.04	Demolição de piso em Granilite / cimentado	m²	5,40	3,78	20,41
01.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	10,33	4,94	51,03
01.06	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL-APROVEITAMENTO 2 X	m²	16,40	28,45	466,58
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.218,77
2	MOVIMENTO DE TERRA /				

	PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	1,26	18,74	23,61
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,58	9,95	5,77
02.03	ATERRO do caixão de área interna apilada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	1,76	73,74	129,78
	SUB TOTAL DA ETAPA :				159,17
2	INFRAESTRUTURA / ELEVÇÕES / ESTRUTURA				
02.01	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (fundação e piso)	m ³	0,29	215,89	62,61
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, pilares)	m ³	1,93	1.197,02	2.310,25
02.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	4,23	42,19	178,46
02.04	ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço	m ²	28,60	26,28	751,61

	1:3:4				
02.05	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.	m ³	0,39	808,55	315,33
02.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	5,66	48,18	272,70
	SUB TOTAL DA ETAPA :				3.890,96
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / TETO				
03.01	CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m ²	68,66	5,34	366,64
03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	22,68	12,71	288,26
03.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	45,98	16,65	765,57

03.04	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.	m²	22,68	34,64	785,64
03.05	Revestimento de parede em mármore natural polido branco	m²	2,16	135,20	292,03
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.498,14
4	REVESTIMENTOS DE PISOS				
04.01	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	7,66	16,75	128,31
04.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7,66	39,80	304,87
04.03	SOLEIRA EM GRANITO ARTIFICIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM ACABAMENTO	m	0,90	35,52	31,97
SUB TOTAL DA ETAPA :					465,14
5	ESQUADRIAS				

05.01	Fornecimento e Instalação de porta completa com grade em madeira de lei emassada e pintada com esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha em compensado padrão semelhante ao EDAI revestido nas duas faces com laminado plástico texturizado na cor branco neve, inclusive fechadura e ferragens conf. projeto e especif.	m²	1,89	299,07	565,24
SUB TOTAL DA ETAPA :					565,24
6	ESELHOS				
06.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdF DE 4MM	unid.	1,00	145,78	145,78
SUB TOTAL DA ETAPA :					145,78
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS				
07.01	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha água fria, soldável - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	cj	1,00	318,71	318,71

07.02	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.03	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	55,81	55,81
07.04	Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.05	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,43	54,43
07.06	Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11

07.07	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,83	54,83
07.08	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável, diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,80	11,39	43,28
SUB TOTAL DA ETAPA :					919,99
8	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				
08.01	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar, inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71
08.02	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
08.03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento automático padrão semelhante à ref. 1170C, decamatic, da DECA conf. Especificações	un	1,00	195,31	195,31
08.04	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da DECA ou similar e acessórios,	cj	1,00	154,09	154,09

	conforme especificações				
08.05	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65
08.06	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00
08.07	TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor branca, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.	un	1,00	61,32	61,32
08.08	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
08.09	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
08.10	Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado grafite da Coral Dulux ou	m	2,90	46,24	134,10

	similar, duas demãos				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.305,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	Fornecimento e instalação de Luminária tipo arândela para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 14w padrão semelhante à 3436-A da Itaim	unid.	2,00	78,60	157,20
09.02	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	50,82	50,82
09.03	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	47,25	47,25
09.04	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	73,21	146,42
09.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	16,00	2,23	35,68
	SUB TOTAL DA ETAPA :				437,37
10	PINTURA				

10.01	PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC)	m²	4,67	9,37	43,76
10.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	32,96	13,74	1.262,02
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.305,78
17	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
17.01	LIMPEZA geral da obra	m²	113,60	1,24	140,86
17.02	Desmobilizações	vb	1,00	350,00	350,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				490,86
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :					R\$ 13.402,33
TOTAL GERAL 1+2 :					R\$ 34.385,70
TOTAL GERAL c/ BDI de 28,81%:					R\$ 44.292,22

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

<u>PORTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSIBILIDADE</u>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Mobilização	unid.	1,00	350,00	350,00
01.02	Taxas, emolumentos	vb	1,00	350,00	350,00
01.03	BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em telha de fibrocimento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	34,54	28,45	982,66
01.05	Demolição de piso em Lajota / Granilite / cimentado	m²	44,18	3,78	167,00
01.06	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento	m³	1,60	35,39	56,62
01.07	DEMOLICAÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	m²	44,18	9,37	413,97
01.08	Demolição de degraus com revestimento em lajotas	m²	5,40	8,01	43,25
01.09	Recomposição de muretas em alvenaria das jardineiras existentes	m	20,80	17,08	355,26
01.10	Recomposição de calçadas em cimentado existentes	m²	30,90	17,08	527,77

01.11	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	m ³	12,00	8,52	102,24
01.12	Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m	m ³	12,00	7,19	86,28
	SUB TOTAL DA ETAPA :				5.659,26
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	3,54	18,74	66,34
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,79	9,95	7,86
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	10,60	73,74	781,64
02.04	Fornecimento e aplicação de solo natural para implantação de jardim, inclusive terra com adubo e construção de dreno	m ³	3,80	23,45	89,11
	SUB TOTAL DA ETAPA :				944,95
3	INFRAESTRUTURA				
03.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	29,30	4,94	144,74
03.02	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, inclusive tela em aço (área da rampa)	m ³	2,59	215,89	559,16

03.03	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas laterais da rampa 0,15m x 0,05m)	m ³	1,25	1.197,02	1.496,28
03.04	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m ³	1,04	215,89	224,53
03.05	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO (placas premoldadas escada)	m ³	0,31	1.197,02	371,08
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.795,77
4	ELEVAÇÕES				
04.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM(JARDINEIRAS)	m ²	12,55	26,28	329,81
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	5,60	42,19	236,26
SUB TOTAL DA ETAPA :					566,08
5	ESQUADRIAS				

05.01	Execução de corrimão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 demãos de anti-corrosivo, raspagem e aparelhamento, revestido com tinta esmalte sintético acetinado, em conformidade com as especificações (rampa e escada)	m	28,20	46,24	1.303,97
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.303,97
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
06.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	36,30	5,34	193,84
06.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	36,30	16,65	604,40
	SUB TOTAL DA ETAPA :				798,24
7	REVESTIMENTOS DE PISOS				
07.01	Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto lavado, moldadas in loco , com juntas secas de aproxim. 1m x 1m (rampa e patamar)	m²	35,82	41,65	1.491,90
07.02	Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto (normal ou direcional), conf. Projeto e especif.	m²	5,28	25,12	132,63
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.624,54
8	PINTURA				

08.01	PINTURA de acabamento em corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf. projeto e especif.	m²	42,30	13,67	578,24
08.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao texturizado acrílico, linha rústica, da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa, cor concreto conf. Detalhes de projeto(laterais da rampa, muretas jardineiras)	m²	25,40	13,74	349,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					927,24
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 :					R\$ 14.620,05
PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Elaboração de projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias "as built"	vb	1,00	550,00	550,00
01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	9,70	4,94	47,92

	SUB TOTAL DA ETAPA :				597,92
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	1,1	18,74	20,61
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,57	9,95	5,67
02.03	ATERRO do caixão de área interna apilada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	2,36	73,74	174,03
	SUB TOTAL DA ETAPA :				200,31
2	INFRAESTRUTURA / ELEVAÇÕES / ESTRUTURA				
02.01	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (fundação e piso)	m ³	0,46	215,89	99,31
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, pilares e algeroz)	m ³	1,61	1.197,02	1.927,20
02.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	5,92	42,19	249,76

02.04	ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m ²	24,50	26,28	643,86
02.05	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.	m ³	0,32	808,55	258,74
02.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	5,56	48,18	267,88
	SUB TOTAL DA ETAPA :				3.446,75
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / TETO				
03.01	CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m ²	60,84	5,34	324,89
03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	21,62	12,71	274,79
03.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	39,22	16,65	653,01

03.04	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.	m ²	21,62	34,64	748,92
03.05	Revestimento de parede em mármore natural polido branco	m ²	0,98	135,20	132,50
SUB TOTAL DA ETAPA :					2.134,10
4	REVESTIMENTOS DE PISOS				
04.01	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	10,92	16,75	182,91
04.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	5,46	39,80	217,31
04.03	SOLEIRA EM GRANITO ARTIFICIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM ACABAMENTO	m	0,90	35,52	31,97
SUB TOTAL DA ETAPA :					432,19
5	ESQUADRIAS				

05.01	Fornecimento e Instalação de porta completa com grade em madeira de lei emassada e pintada com esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha em compensado padrão semelhante ao EDAI revestido nas duas faces com laminado plástico texturizado na cor branco neve, inclusive fechadura e ferragens conf. projeto e especif.	m²	1,89	299,07	565,24
05.02	Janela tipo boca de lobo em alumínio anodizado preto, inclusive vidro jateado de 4mm, linha inova da Alcoa, conf. Projeto	m²	0,50	328,93	164,47
05.03	Grade de ferro para janela, em barras chatas de 1 1/4" x 1/8", inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conf. Espec. e projeto	m²	0,50	194,62	97,31
SUB TOTAL DA ETAPA :					827,02
6	ESPELHOS				
06.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdF DE 4MM	unid.	1,00	145,78	145,78
SUB TOTAL DA ETAPA :					145,78
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS				

07.01	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha água fria, soldável - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.02	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.03	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	55,81	55,81
07.04	Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local	pt	1,00	37,11	37,11

	de uso				
07.05	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,43	54,43
07.06	Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.07	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,83	54,83
07.08	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldavel , diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,70	11,39	42,14
SUB TOTAL DA ETAPA :					918,85
8	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				
08.01	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71

08.02	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
08.03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento automático padrão semelhante à ref. 1170C, decamatic, da DECA conf. especificações	un	1,00	195,31	195,31
08.04	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da DECA ou similar e acessórios, conforme especificações	cj	1,00	154,09	154,09
08.05	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65
08.06	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00
08.07	SECADOR de mãos automático, padrão semelhante à ref. AA 52000, da Jofel	un	1,00	140,30	140,30

08.08	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
08.09	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
08.10	Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado grafite da Coral Dulux ou similar, duas demãos	m	2,80	46,24	129,47
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.379,48
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	Fornecimento e instalação de Luminária Plafon de embutir para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 18w e vidro jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da Itaim ou similar (espera)	unid.	2,00	58,33	116,66
09.02	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	50,82	101,64
09.03	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	47,25	47,25

09.04	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	73,21	146,42
09.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	11,00	2,23	24,53
SUB TOTAL DA ETAPA :					436,50
10	PINTURA				
10.01	PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC)	m²	5,46	9,37	51,16
10.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	33,25	13,74	1.262,02
10.03	PINTURA de acabamento em grades de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf.	m²	1,25	13,67	17,09

	projeto e especific.				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.330,27
11	COBERTURA				
11.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje)	m²	11,62	48,54	564,03
	SUB TOTAL DA ETAPA :				564,03
12	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
12.01	LIMPEZA geral da obra	m²	41,98	1,24	52,06
12.02	Desmobilizações	vb	1,00	350,00	350,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				402,06
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :					R\$ 12.815,25
TOTAL GERAL 1+2 :					R\$ 27.435,30
TOTAL GERAL c/ BDI de 29,71%:					R\$ 35.586,33

ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA

PARTE 1 - ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL PARA ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Mobilização	unid.	1,00	960,00	960,00
01.02	Taxas, emolumentos	vb	1,00	550,00	550,00
01.03	BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em telha de fibrocimento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	31,65	28,45	900,44
01.05	Demolição de piso em Lajota / Granilite / cimentado	m²	12,90	3,78	48,76
01.07	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	m²	12,90	9,37	120,87
01.08	Retirada de gradil e do portão em ferro existente	m²	7,96	7,59	60,42
01.09	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento	m³	1,36	35,39	48,13
01.10	Recomposição de calçadas em lajotas de concreto existentes, conforme projeto e especific., substituindo quando necessário	m²	56,39	17,08	963,14

01.11	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	m ³	12,00	8,52	102,24
01.12	Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m	m ³	12,00	7,19	86,28
SUB TOTAL DA ETAPA :					6.064,49
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	5,92	18,74	110,94
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	1,1	9,95	10,95
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	14,96	73,74	1.103,15
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.225,04
3	INFRAESTRUTURA				
03.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	27,89	4,94	137,78
03.02	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, inclusive tela em aço (área da rampa)	m ³	2,69	227,89	613,02

03.03	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas laterais da rampa 0,15m x 0,05m)	m ³	2,36	1.197,02	2.824,97
03.04	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	m ³	1,47	215,89	317,36
SUB TOTAL DA ETAPA :					3.893,13
4	ELEVAÇÕES				
04.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS DE 1,0CM(JARDINEIRAS)	m ²	14,32	26,28	376,33
04.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	7,50	42,19	316,43
SUB TOTAL DA ETAPA :					692,75
5	ESQUADRIAS				
05.01	Fornecimento e instalação de gradil de ferro, idêntico ao existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec.	m ²	4,86	194,62	945,85
05.02	Fornecimento e instalação de portão de ferro, idêntico ao padrão do existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conforme projeto e espec.	m ²	3,60	194,62	700,63

05.03	Execução de corrimão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 1 1/2 " inclusive pintura 2 demãos de anti-corrosivo, raspagem e aparelhamento, revestido com tinta esmalte sintético acetinado, em conformidade com as especificações (rampa)	m	21,34	46,24	986,76
	Recuperação de gradil de ferro existente, inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos	m²	59,63	29,19	1.740,78
	SUB TOTAL DA ETAPA :				4.374,03
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
06.01	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m²	43,64	5,34	233,04
06.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	43,64	16,65	726,61
	SUB TOTAL DA ETAPA :				959,64
7	REVESTIMENTOS DE PISOS				
07.01	Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado, moldadas in loco , com juntas secas de aproxim. 1m x 1m (rampa e patamar)	m²	33,62	41,65	1.400,27
07.02	Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto armado aparente, moldadas in loco , com 3cm de espessura	m²	5,60	35,91	201,10

07.03	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente	m²	1,60	39,80	63,68
07.04	Fornec. e aplic. PISO TÁTIL em placa de Concreto (normal ou direcional), conf. Projeto e especific.	m²	3,26	25,12	81,89
07.04	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	9,68	16,33	158,07
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.905,01
8	PINTURA				
08.01	PINTURA de acabamento em portões, gradis, corrimãos de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf. projeto e especific.	m²	190,84	13,67	2.608,78
08.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	14,20	13,74	195,11

	SUB TOTAL DA ETAPA :				2.803,89
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1 :					R\$ 21.917,98
PARTE 2 - ADEQUAÇÃO DOS WC'S À ACESSIBILIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Elaboração de projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias "as built"	vb	1,00	550,00	550,00
01.02	Demolição de banco do terraço concreto armado com bases em alvenaria	m³	0,72	81,22	58,48
01.03	Demolição de elevação em cobogós existentes	m²	13,61	5,31	72,27
01.04	Demolição de piso em Granilite / cimentado	m²	5,40	3,78	20,41
01.05	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	18,90	4,94	93,37
01.06	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	24,36	28,45	693,04
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.487,57
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m³	2,96	18,74	55,47
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m³	0,58	9,95	5,77

02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	4,65	73,74	342,89
SUB TOTAL DA ETAPA :					404,13
2	INFRAESTRUTURA / ELEVÇÕES / ESTRUTURA				
02.01	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (fundação e piso)	m ³	1,36	215,89	293,61
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, pilares)	m ³	2,65	1.197,02	3.172,10
02.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m ²	4,23	42,19	178,46
02.04	ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m ²	28,60	26,28	751,61
02.05	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.	m ³	0,39	808,55	315,33

02.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	5,66	48,18	272,70
	SUB TOTAL DA ETAPA :				4.983,82
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / TETO				
03.01	CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m²	68,66	5,34	366,64
03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m²	22,68	12,71	288,26
03.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	45,98	16,65	765,57
03.04	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.	m²	22,68	34,64	785,64
03.05	Revestimento de parede em mármore natural polido branco	m²	2,16	135,20	292,03
	SUB TOTAL DA ETAPA :				2.498,14
4	REVESTIMENTOS DE PISOS				

04.01	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	7,66	16,75	128,31
04.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7,66	39,80	304,87
04.03	SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM ACABAMENTO	m	0,90	35,52	31,97
SUB TOTAL DA ETAPA :					465,14
5	ESQUADRIAS				
05.01	Fornecimento e Instalação de porta completa com grade em madeira de lei emassada e pintada com esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha em compensado padrão semelhante ao EDAI revestido nas duas faces com laminado plástico texturizado na cor branco neve, inclusive fechadura e ferragens conf. projeto e especific.	m²	1,89	299,07	565,24
SUB TOTAL DA ETAPA :					565,24
6	ESPELHOS				
06.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO E	unid.	1,00	145,78	145,78

	APARAFUSADO SOBRE mdf DE 4MM				
SUB TOTAL DA ETAPA :					145,78
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS				
07.01	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha água fria, soldável -padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização,inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.02	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.03	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, ate a coluna ou	pt	1,00	55,81	55,81

	sub-coletor				
07.04	Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.05	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,43	54,43
07.06	Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.07	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,83	54,83
07.08	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável, diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,80	11,39	43,28
SUB TOTAL DA ETAPA :					919,99
8	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				

08.01	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71
08.02	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
08.03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento automático padrão semelhante à ref. 1170C, decamatic, da DECA conf. Especificações	un	1,00	195,31	195,31
08.04	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da DECA ou similar e acessórios, conforme especificações	cj	1,00	154,09	154,09
08.05	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65
08.06	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00

08.07	TOALHEIRO interfolhas em plástico ABS, na cor branca, conf. Especificações, padrão semelhante a ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.	un	1,00	61,32	61,32
08.08	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
08.09	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
08.10	Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado grafite da Coral Dulux ou similar, duas demãos	m	2,90	46,24	134,10
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.305,12
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	Fornecimento e instalação de Luminária tipo arândela para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 14w padrão semelhante à 3436-A da Itaim	unid.	2,00	78,60	157,20
09.02	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	50,82	50,82
09.03	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	47,25	47,25

09.04	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	73,21	146,42
09.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	16,00	2,23	35,68
SUB TOTAL DA ETAPA :					437,37
10	PINTURA				
10.01	PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC)	m²	4,67	9,37	43,76
10.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	32,96	13,74	1.262,02
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.305,78
17	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
17.01	LIMPEZA geral da obra	m²	113,60	1,24	140,86
17.02	Desmobilizações	vb	1,00	350,00	350,00
SUB TOTAL DA ETAPA :					490,86
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :					R\$ 15.008,95

TOTAL GERAL 1+2 :	R\$ 36.926,92
TOTAL GERAL c/ BDI de 29,51%:	R\$ 47.824,06

ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE ACESSIBILIDADE DA VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA DE SANTO

ANTÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	Elaboração de projeto de instalações elétricas e hidrossanitárias "as built"	vb	1,00	400,00	400,00
01.02	Mobilização	unid.	1,00	350,00	350,00
01.03	Taxas, emolumentos	vb	1,00	350,00	350,00
01.04	BARRACÃO para depósito em chapas de madeira compensada de 12 mm, com piso em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6), coberta em telha de fibrocimento	m²	15,00	148,28	2.224,20
01.05	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X	m²	26,40	28,45	751,08
01.06	Demolição de piso em Lajota / Granilite / cimentado	m²	6,48	3,78	24,49
01.07	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	m²	6,48	9,37	60,72
01.08	Demolição de degraus existentes	m²	2,16	8,01	17,30
01.09	REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).	m³	9,00	8,52	76,68
01.10	Transporte com carro de mão de entulhos até 30 m	m³	9,00	7,19	64,71

01.11	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	9,20	4,94	45,45
	SUB TOTAL DA ETAPA :				4.364,63
2	MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO				
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m	m ³	1,21	18,74	22,68
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento	m ³	0,4	9,95	3,98
02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (rampa e elevação do piso)	m ³	3,02	73,74	222,69
	SUB TOTAL DA ETAPA :				249,35
2	INFRAESTRUTURA / ELEVAÇÕES / ESTRUTURA				
02.01	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (fundação e piso)	m ³	0,76	215,89	164,08
02.02	CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, pilares, escada)	m ³	2,01	1.197,02	2.406,01
02.03	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E	m ²	4,31	42,19	181,84

	AREIA), E=1CM				
02.04	ALVENARIA de vedação (1/2 VEZ) com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4	m ²	22,50	26,28	591,30
02.05	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.	m ³	0,31	808,55	250,65
02.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m ²	5,17	48,18	249,09
SUB TOTAL DA ETAPA :					3.842,97
3	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / TETO				
03.01	CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	m ²	53,62	5,34	286,33
03.02	EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m ²	22,48	12,71	285,72

03.03	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL	m²	31,14	16,65	518,48
03.04	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.	m²	22,48	34,64	778,71
03.05	Revestimento de parede em mármore natural polido branco	m²	0,38	135,20	51,38
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.920,62
4	REVESTIMENTOS DE PISOS				
04.01	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO OU LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	m²	14,02	16,75	234,84
04.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	10,27	39,80	408,75
04.03	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM	m²	4,20	36,65	153,93
04.04	SOLEIRA EM GRANITO ARTIFICIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM	m	0,90	35,52	31,97

	ACABAMENTO				
04.05	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.(Escada)	m²	2,36	16,33	38,54
SUB TOTAL DA ETAPA :					868,02
5	ESQUADRIAS				
05.01	Fornecimento e Instalação de porta completa com grade em madeira de lei emassada e pintada com esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha em compensado padrão semelhante ao EDAI revestido nas duas faces com laminado plástico texturizado na cor branco neve, inclusive fechadura e ferragens conf. projeto e especific.	m²	1,89	299,07	565,24
05.02	Janela tipo boca de lobo em alumínio anodizado preto, inclusive vidro jateado de 4mm, linha inova da Alcoa, conf. Projeto	m²	0,36	328,93	118,41
05.03	Grade de ferro para janela, em barras chatas de 1 1/4" x 1/8", inclusive proteção anti-corrosiva 02 demãos, conf. Espec. e projeto	m²	0,36	194,62	70,06
SUB TOTAL DA ETAPA :					753,72
6	ESPELHOS				

06.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdF DE 4MM	unid.	1,00	145,78	145,78
SUB TOTAL DA ETAPA :					145,78
7	INSTALAÇÕES HIRÁULICAS				
07.01	Ligação de ponto de água às instalações existentes, com tubulação de 32 mm, em PVC soldável (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha água fria, soldável - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 18 m	cj	1,00	318,71	318,71
07.02	Ligação de ponto de esgoto às instalações existentes, com tubulação de 100mm, em PVC rígido (tubos, conexões e miscelâneas) (tubos e conexões - linha soldável esgoto - padrão semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso até o ponto mais próximo indicado pela fiscalização, inclusive fechamento e acabamentos, até o comprimento máximo de 24 m	cj	1,00	318,71	318,71

07.03	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	55,81	55,81
07.04	Ponto de água p/ bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.05	Ponto de esgoto p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,43	54,43
07.06	Ponto de água p/ lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, do ramal até o local de uso	pt	1,00	37,11	37,11
07.07	Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo cromado, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor	pt	1,00	54,83	54,83
07.08	Tubos para colunas de esgoto (ventilação), fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável, diam. 75 mm, para ventilação de esgoto	m	3,70	11,39	42,14
SUB TOTAL DA ETAPA :					918,85
8	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS				

08.01	REGISTRO DE GAVETA com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação	un	1,00	49,71	49,71
08.02	SABONETEIRA para sabonete líquido, em ABS na cor branca, padrão semel. À ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme especificações	un	1,00	94,99	94,99
08.03	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO com fechamento automático padrão semelhante à ref. 1170C, decamatic, da DECA conf. especificações	un	1,00	195,31	195,31
08.04	LAVATÓRIO de parede em louça branca, padrão semelhante à ref. L915, da linha Ravena, da DECA, inclusive SIFÃO cromado padrão semelhante ao da DECA ou similar e acessórios, conforme especificações	cj	1,00	154,09	154,09
08.05	BACIA SANITÁRIA convencional (sem caixa acoplada) de louça, com acessórios, padrão semelhante à linha Ravena, da DECA, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	1,00	379,65	379,65
08.06	VÁVULA DE DESCARGA com acabamento antivandalismo, padrão semelhante à da marca DOCOL	un	1,00	144,00	144,00
08.07	SECADOR de mãos automático, padrão	un	1,00	140,30	140,30

	semelhante à ref. AA 52000, da Jofel				
08.08	PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m, na cor branca, padrão semelhante à ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificações.	un	1,00	78,04	78,04
08.09	RALO SINFONADO, com fechamento em acabamento cromado	un	1,00	13,92	13,92
08.10	Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio deficiente, conforme detalhe, com acabamento em pintura de esmalte sintético acetinado grafite da Coral Dulux ou similar, duas demãos	m	2,90	46,24	134,10
SUB TOTAL DA ETAPA :					1.384,10
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
09.01	Fornecimento e instalação de Luminária Plafon de embutir para 01 lâmpada fluoresc. Compacta de 18w e vidro jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da Itaim ou similar	unid.	2,00	58,33	116,66
09.02	PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	50,82	101,64
09.03	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	1,00	47,25	47,25

09.04	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	unid.	2,00	73,21	146,42
09.05	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	13,00	2,23	28,99
SUB TOTAL DA ETAPA :					440,96
10	PINTURA				
10.01	PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrão semelhante ao da Coral , com 01 demão de massa corrida, inclusive 1 demão de selador (teto WC)	m²	4,24	9,37	39,73
10.02	PINTURA em paredes com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com duas demãos, com massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrílico para parede externa conf. Detalhes de projeto.	m²	20,18	13,74	1.262,02
10.03	PINTURA de acabamento em grades de ferro com tinta esmalte sintético acetinado padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, inclusive aparelhamento, aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, cor grafite, conf.	m²	0,90	13,67	12,30

	projeto e especific.				
	SUB TOTAL DA ETAPA :				1.314,05
11	COBERTURA				
11.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje)	m²	5,07	48,54	246,10
	SUB TOTAL DA ETAPA :				246,10
12	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES				
12.01	LIMPEZA geral da obra	m²	41,98	1,24	52,06
12.02	Desmobilizações	vb	1,00	350,00	350,00
	SUB TOTAL DA ETAPA :				402,06
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :					R\$ 16.851,20
TOTAL GERAL c/ BDI de 29,68%:					R\$ 21.852,64

ANEXO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA – COMPOSIÇÃO DOS BDI's

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de Garanhuns

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \quad \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDTO) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

R\$ 15.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento na
R\$ 14.552,22	

N - Prazo da obra em meses =
 FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
 na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)
 CDTO - Custo direto total da obra estimado =

3	meses
R\$ 1.000.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento
R\$ 43.656,65	

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa **r = 2,5%**

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[\frac{(1+i)^{n/30}}{(1+j)^{n/30}} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=
 j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
 n = número de dias corridos =

0,43%
3,00%
30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times \frac{1}{1,03} \right] - 1 = \mathbf{3,44\%}$$

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = **5%** Município de

Considera-se $60\% \times 5\%$ **3,00%**

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa = **1,5%**

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa = **8,20%**

BDI = 28,65%

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de Pesqueira

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDT) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

N - Prazo da obra em meses =

R\$ 15.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento na
R\$ 20.911,88	
2	meses

FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

CDTO - Custo direto total da obra estimado =

R\$ 1.000.000,00

(valor estimado base livro "Orçamento

R\$ 41.823,76

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa

r = 2,5%

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[\frac{(1+i)^{n/30}}{(1+j)^{n/30}} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=

j = juro mensal de financiamento do capital de giro =

n = número de dias corridos =

0,43%

3,00%

30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times \frac{1}{1,03} \right] - 1 =$$

-1

=

3,44%

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = 5% Município de

Considera-se 60% x 5%

3,00%

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa =

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa =

BDI =

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de Salgueiro

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDT) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

R\$ 15.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento na
R\$ 17.192,85	

N - Prazo da obra em meses =
 FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
 na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)
 CDTO - Custo direto total da obra estimado =

2	meses
R\$ 1.000.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento
R\$ 34.385,70	

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa **r = 2,5%**

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[\frac{(1+i)^{n/30}}{(1+j)^{n/30}} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=
 j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
 n = número de dias corridos =

0,43%
3,00%
30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times \frac{1}{1,03} \right] - 1 = \mathbf{3,44\%}$$

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = **5%** Município de

Considera-se $60\% \times 5\%$ **3,00%**

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa = **1,6%**

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa = **8,20%**

BDI = 28,81%

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de São Lourenço da Mata

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \quad \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDT) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

R\$ 15.000,00

(valor estimado base livro "Orçamento
na

R\$ 13.717,65

N - Prazo da obra em meses =
 FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
 na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)
 CDTO - Custo direto total da obra estimado =

2	meses
R\$ 1.000.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento
R\$ 27.435,30	

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa **r = 2,6%**

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[\frac{(1+i)^{n/30}}{(1+j)^{n/30}} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=
 j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
 n = número de dias corridos =

0,43%
3,00%
30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times \frac{1}{1,03} \right] - 1 = \mathbf{3,44\%}$$

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = **5%** Município de

Considera-se $60\% \times 5\%$ **3,00%**

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa = **1,8%**

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa = **8,50%**

BDI = 29,71%

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de Serra Talhada

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDTO) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

R\$ 15.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento na
R\$ 18.463,46	

N - Prazo da obra em meses =
 FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
 na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)
 CDTO - Custo direto total da obra estimado =

2	meses
R\$ 1.000.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento
R\$ 36.926,92	

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa **r = 2,5%**

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[(1 + i)^{n/30} \times (1 + j)^{n/30} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=
 j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
 n = número de dias corridos =

0,43%
3,00%
30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times 1,03 \right] - 1 = \mathbf{3,44\%}$$

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = **5%** Município de

Considera-se $60\% \times 5\%$ **3,00%**

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa = **1,75%**

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa = **8,50%**

BDI = 29,51%

PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

OBRA: Adequação à Acessibilidade da Vara do Trabalho de Vitória

FÓRMULA DO BDI:

$$\left[\frac{(1 + i) (1 + r) (1 + f)}{1 - (t + s + c + l)} \right] - 1 \times 100$$

i = taxa de administração central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

c = taxa de despesas de comercialização

l = lucro ou remuneração líquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preço de venda (faturamento)

Cálculo de i - Administração Central:

$$i = (DMAC \times FMO \times N / FMAC \times CDT) \times 100$$

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra =

R\$ 15.000,00

(valor estimado base livro "Orçamento na

R\$ 16.851,20

N - Prazo da obra em meses =
 FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
 na Construção Civil", autor Maçahico Tisaka)
 CDTO - Custo direto total da obra estimado =

1	meses
R\$ 1.000.000,00	(valor estimado base livro "Orçamento
R\$ 16.851,20	

i = 1,50%

Cálculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa **r = 2,7%**

Cálculo de f - Custo financeiro:

$$f = \left[\frac{(1+i)^{n/30}}{(1+j)^{n/30}} \right] - 1 =$$

i = taxa de inflação média -> IGP-M setembro 2011=
 j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
 n = número de dias corridos =

0,43%
3,00%
30

$$f = \left[\frac{1}{1,00} \times \frac{1}{1,03} \right] - 1 = \mathbf{3,44\%}$$

Cálculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t = 3,65%

Cálculo de s - Tributo municipal

ISS = 5% Município de

Considera-se $60\% \times 5\%$ **3,00%**

Cálculo de c - Taxa despesas comercialização

Estimativa = **1,7%**

Cálculo de l - Lucro ou remuneração

Estimativa = **8,50%**

BDI = 29,68%

ANEXO II DO EDITAL

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.0 – Para se habilitar ao certame, a empresa deverá apresentar documentos relativos à habilitação Jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica

1.1.1 - Documento de constituição jurídica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado de todas as alterações posteriores), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

1.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.2 - Relativos à Regularidade Fiscal

1.2.1 - Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (CND).

1.2.2 - Certidão de regularidade relativa ao FGTS (CRF).

1.2.3 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Federal:

1.2.3.1 - Relativa aos Tributos Federais.

1.2.3.2 - Relativa à Dívida Ativa.

1.2.4 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Estadual.

1.2.5 - Certidão de regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante.

1.2.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo adicional de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da decisão do Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa.

1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira

1.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.3.1.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou em cartório de Registro de Títulos e Documentos.

1.3.1.2 - As empresas criadas no exercício em curso devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

1.3.1.2.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), conforme abaixo:

$$\begin{aligned} \text{LG} &= \left(\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} \right) \\ \text{LC} &= \left(\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \right) \\ \text{SG} &= \left(\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à longo prazo}} \right) \end{aligned}$$

1.3.1.3 - Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação (exigida somente no caso do licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1(um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral).

1.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da empresa licitante **nos últimos 90 (noventa) dias**, contados da data designada no preâmbulo deste edital, ressalvada a hipótese em que conste a data de validade nesta certidão.

1.4 - Relativos à Qualificação Técnica

1.4.1 - Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), da empresa licitante e do responsável técnico pela execução dos serviços objeto deste Termo.

1.4.1.1 - Capacitação técnico-profissional, que consiste na empresa licitante possuir em seu quadro, na data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no CREA da região competente, por execução de serviços de características semelhantes, em vulto e tipologia, com o objeto da licitação.

1.4.1.2 - Para efeito da similaridade do subitem 1.4.1.1 obriga-se o licitante a apresentar os seguintes quantitativos mínimos:

- a) reforma de edificação convencional em alvenaria revestida com área mínima de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados);
- b) execução em piso de granito artificial, inclusive com posterior polimento (granilite) com área mínima de 50m² (cinquenta metros quadrados);
- c) assentamento de cerâmica com argamassa colante pré-fabricada com área mínima de 10m² (dez metros quadrados);
- d) 200m² (duzentos metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos com tinta látex (3 d) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede.

1.5 – Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal

1.5.1 - Declaração da empresa licitante de que não emprega mão-de-obra infantil, nos moldes do Anexo IV deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

2.0 – Demais disposições

2.1 - A empresa licitante, devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI do MPOG nº 02, de 11/10/2010) poderá deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.2.1 a 1.2.5 e 1.3.1 deste anexo, que serão pesquisados por meio eletrônico.

2.2 - Se algum documento exigido para a habilitação constar no SICAF com a validade exaurida ou com índice de liquidez igual ou inferior a 01 (um), deverá a empresa enviar a(s) respectiva(s) certidão(ões) atualizada(s) e o Balanço Patrimonial, juntamente com os demais documentos de habilitação.

2.3 - A empresa que pretender a substituição prevista no item 2.1 deste anexo, deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação e de ciência da obrigatoriedade de declarar a superveniência de tais fatos, sob pena de inabilitação. (Anexo II).

2.4 - Deve ser enviado, juntamente com os documentos de habilitação, comprovação que a pessoa física que assina as declarações referidas nos itens 1.5.1 e 2.3 deste anexo, está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

2.5 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados:

2.5.1 - Legível e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

2.5.2 - Se fotocópia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os documentos cuja autenticidade possa ser conferida por meio eletrônico;

2.6 - Se houver problema operacional que impossibilite a verificação por meio eletrônico a autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciará ulteriormente.

2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

2.7.1 - Se o licitante for a filial, todos os documentos os documentos em nome da filial (exceto a certidão exigida no subitem 1.3.2 deste anexo).

2.7.2 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

2.8 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” em substituição aos documentos requeridos no presente edital.

2.9 – A empresa enquadrada como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar a declaração constante no Anexo VIII do edital, juntamente com os documentos que comprovem o seu enquadramento.

2.10 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação do licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, ressalvado o disposto no subitem 1.2.6.

ANEXO III DO EDITAL

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa _____ inscrita no CNPJ (MF) nº _____, localizada _____, CEP _____, fone/fax _____, e-mail: _____, para contratação de empresa especializada para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Carpina, Escada, Limoeiro e Nazaré da Mata, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação - Pregão Eletrônico nº **Pr-e-94/11**, (Processo nº 163/2011) promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª. Região.

DESCRIÇÃO	PREÇO GLOBAL COM BDI
Realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão, em conformidade com o projeto arquitetônico, especificações técnicas e planilhas orçamentárias.	

(*) Concordamos com todas as especificações do Edital.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (conforme Anexo II do Termo de Referência)

CÁLCULO DO BDI (conforme Anexo IV do Termo de Referência)

OBSERVAÇÕES:

- 1) A empresa licitante **não deverá ser identificada** até a conclusão da fase de lances.
- 2) Caso haja necessidade de inclusão de anexos no site do Banco do Brasil, por ocasião da apresentação da proposta, não poderá haver qualquer identificação da empresa licitante nos mesmos, caso contrário, ocorrerá a sua desclassificação. (subitens 7.3.1.1 e 8.5.5 do edital)

- **PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:**
- **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**
- **DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS:**

Local e data:

(nome do representante legal da empresa)
(nº do RG do signatário ou outro documento equivalente)
(nº do CPF do signatário)

ANEXO IV DO EDITAL MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico - TRT6 nº **Pr-e-94/11** (Proc. TRT6 nº 163/2011)

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data) _____, ____ de _____ de _____

(representante legal, assinatura) _____

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina as declarações acima descritas está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO V DO EDITAL MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa _____, CNPJ: _____, por intermédio do seu representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da cédula de identidade de nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº **Pr-e-94/11** – Proc. TRT6 nº 163/2011, que não existe fato impeditivo de sua habilitação ao certame, estando ciente da obrigação de declarar a superveniência de tais fatos.

(local e data) _____, ____ de _____ de _____

(assinatura do representante legal) _____

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentado na habilitação documento que comprove que a pessoa física que assina a declaração acima está legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
Pr-e nº94/11 Processo nº 163/2011 A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ (órgão expedidor: _____) e do CPF nº _____, DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente. (local e data) _____, ____ de _____ de _____ _____ (representante legal, assinatura)

ANEXO VII DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Pr-e nº94/11 Processo nº 163/2011 Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 10.1.1.1 do Edital, que eu, _____, portador(a) da RG/CI nº _____ e do CPF nº _____, CREA nº _____, Responsável Técnico da empresa _____, estabelecida no(a) _____, compareci e vistoriei o local onde serão executados os serviços, objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes. _____, ____ de _____ de 2011 _____ Assinatura e carimbo do Responsável Técnico da empresa Visto _____ Servidor lotado no SEPLAN

ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS
VARAS DO TRABALHO DE GARANHUNS,
PESQUEIRA, SALGUEIRO, SÃO LOURENÇO DA
MATA, SERRA TALHADA E VITÓRIA DE SANTO
ANTÃO.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

SEXTA REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, no Cais do Apolo, nº 739, Bairro do Recife, Recife/PE, nest e ato representado pela Ex.mo Sr. Desembargador Presidente, **Dr. ANDRÉ GENN DE ASSUNÇÃO BARROS**, brasileiro, magistrado, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.733.234-91, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, CEP: 50.030-902 e a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, estabelecida na Rua, nº., Recife-PE, CEP:, neste ato representada pelo **Sr.**, inscrito no CPF/MF sob o nº, carteira de identidade nº., residente e domiciliado na Rua, Recife/PE, CEP:, doravante denominados **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, têm, por mútuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fundamenta-se:

- I - No Pregão Eletrônico nº.094/11;na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº. 5.450/2005;
- II - Nos termos propostos pela **CONTRATADA** que simultaneamente:
 - a) Constem no Processo Administrativo **TRT 0163/2011**;
 - b) Não contrariem o interesse público.
- III - Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/93;
- IV - Nos preceitos de Direito Público; e

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato administrativo tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de implantação de acessibilidade nas Varas do Trabalho de Garanhuns, Pesqueira, Salgueiro, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços consistem basicamente em introduzir rampa de acesso na edificação, construir sanitário público específico e delimitar vagas de estacionamento, com a finalidade de proporcionar acesso amplo, irrestrito e democrático às Varas do Trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto arquitetônico, especificações técnicas, planilha orçamentária e Termo de Referência elaborado pelo Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do **CONTRATANTE**, bem como a proposta da **CONTRATADA**, os quais são partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcrição.

DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço global.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I – Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas, com os Projetos e demais elementos que integram o Edital de Licitação;

II – Responsabilizar-se por todos os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão de obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela **CONTRATADA**, de acordo com a NR 18;

III - Empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento de notificação, qualquer deles em que o **CONTRATANTE** identifique conduta inconveniente ou desempenho insatisfatório.

IV - Utilizar quando necessário o Diário de Ocorrências. O mesmo será fornecido pela **CONTRATADA** e mantido no local do serviço, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento dos serviços, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

V – Manter no local de execução dos serviços um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA;

VI – Entregar a obra completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega à Fiscalização, dos documentos legais obrigatórios.

VII - Regularizar toda a documentação necessária para o início da prestação do serviço perante os órgãos competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a seguinte documentação:

- a) registro da obra no CREA;
- b) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

VIII - Somente executar serviços extraordinários e/ou modificar o projeto e as especificações técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo **CONTRATANTE** através da fiscalização;

IX – Comprovar, sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, a quitação dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, decorrentes da execução deste contrato.

X – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventuais diferenças nos quantitativos estimados na Planilha Orçamentária, mencionada no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda deste Contrato, verificadas durante a execução dos serviços (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serão de exclusiva responsabilidade da empresa **CONTRATADA**, que a este título não terá direito a indenização.

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE a:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado.

II - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;

III - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;

IV - Atestar a Nota Fiscal dos serviços executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

V - Notificar, por escrito, à **CONTRATADA** a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

PARÁGRAFO ÚNICO – Será gestor do presente contrato o Diretor do Serviço de Planejamento Físico - SEPLAN do **CONTRATANTE** e, nas suas ausências legais e regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

CLÁUSULA SEXTA - A prestação da garantia da execução total e do fiel cumprimento do presente contrato será efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93, ressalvada a opção da modalidade de garantia exercida pela **CONTRATADA**, de conformidade com o §1º do artigo 56 da lei supramencionada e dos termos do Pregão Eletrônico 094/11.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A **CONTRATADA** oferecerá, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da ciência da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor global do contrato, e com validade para todo o período de sua vigência, cujo comprovante deverá ser apresentado ao Setor de Contratos do Serviço de Licitações e Contratos do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A garantia será adequada, se ocorrer alteração do valor ou do prazo de vigência do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia poderá ser utilizada pelo **CONTRATANTE** para cobrir multas aplicadas pelo **CONTRATANTE** e não recolhidas pela **CONTRATADA**, bem como para corrigir imperfeições verificadas na execução da obra decorrentes de culpa, imperícia ou desídia da **CONTRATADA** e, ainda, possíveis indenizações a terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou indenização deverá ser repostado pela **CONTRATADA** no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia deverá ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº. 8.666/93.

DO PRAZO

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência da Administração do **CONTRATANTE**, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO – O prazo de execução do serviço será de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniência do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A concessão de novo prazo de execução com geração de serviços extras será precedida de Ordem de Serviço, fornecida pelo Fiscal da Obra e Chefia do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, nos moldes da contratação original, mediante Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão de novo prazo de execução, devidamente justificado, sem a geração de serviços extras, dispensará a emissão de nova Ordem de Serviço, constituindo-se em prorrogação do prazo contratual de execução a partir da data final deste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração do **CONTRATANTE** deverá realizar os atos conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do serviço e até o término do prazo de vigência deste contrato.

PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no item X da Cláusula Quarta, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O valor do presente contrato é irrevogável.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas da execução do presente contrato correrão, no presente exercício, na Classificação da Despesa nº 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), do Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho e 02.122.0571.1P66.0001 – Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foi emitida a Nota de Empenho nº 2011NE000....., datada de de 2011, no valor de R\$

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os empregados e prepostos do **CONTRATADO** não terão qualquer vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste contrato.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Deixando a **CONTRATADA** de entregar documentação exigida para o certame ou apresentado de forma irregular, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, ou ainda, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou cometer fraude fiscal comportar-se-á de modo inidôneo, verificado pela **CONTRATANTE**, ficará sujeito às penalidades constantes do Art. 7º da Lei n.º 10.520/02 c/c Art. 28 do Decreto nº 5.450/05, além de poder incorrer em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em se tratando de inexecução parcial do contrato observar-se-á:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigação principal, a multa aplicada será de 10% (dez por cento), de forma proporcional à parte inexecutada;

b) quando se tratar de atraso na execução do contrato, na entrega de documentos solicitados pelo **CONTRATANTE** ou qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, a multa aplicada será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia sobre o valor total do contrato até o cumprimento da obrigação principal, a entrega da documentação exigida ou o restabelecimento das condições contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alínea “a” deste parágrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relação ao mesmo fato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação de qualquer penalidade à **CONTRATADA** será sempre precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Estima-se o valor global do contrato, apenas para efeito de aplicação de multas, o correspondente a R\$

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do **CONTRATANTE**, no

prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, podendo ser abatido de pagamento a que a **CONTRATADA** ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do §1º, do artigo 87, da Lei 8.666/93.

DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente contrato no Diário Oficial da União - DOU.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Qualquer modificação ou alteração no presente instrumento será formalizado mediante **Termo Aditivo**, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - São partes integrantes e inseparáveis deste instrumento contratual e obrigam a **CONTRATADA** em todos os seus termos, a proposta de preço e planilha orçamentária apresentadas pela mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Recife, Seção Judiciária de Pernambuco, para dirimir qualquer litígio oriundo do presente contrato, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo **CONTRATANTE** e pela **CONTRATADA**, para que este documento produza todos os efeitos legais.