PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 62 REGIAO
SERVICO DE LICITACOES E CONTRATOS - Setor de LicitagSes
Cais do Apolo, 739, Bairro do Recife, Recife-PE, CEP 50.030-902
Fone/fax: (81) 2129-2027

Tomada de Pregos TP-TRT6 n° 04/05

Proc. TRT6 n° 092/2006

A Comissdo Especial de Licitacdes do Tribunal Regional do Trabalho da 62 Regido, designada
pelo Portaria TRT-GP n® 080/2006, de 28 de julho de 2006, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e normas complementares
vigentes, fara realizar, licitagdo na modalidade Tomada de Precos, do tipo MENOR PRECO, SOB O
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, designando o dia 19/09/2006 as 10 horas, no Saldo Polivalente
deste TRT 62 Regido (endereco infra-mencionado), para realizacdo da sessdo publica destinada a:
abertura dos envelopes de habilitagdo e proposta de pregos. Na hipétese de ndo haver expediente nessa
data, a reunido sera realizada no primeiro dia Util subseqlente de funcionamento normal deste Orgdo, no
mesmo local e hordrio anteriormente estabelecidos.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MQDERNIZACAO DE 06 (SEIS) ELEVADORES
DA MARCA OTIS, INSTALADOS NA TORRE “E” e “G” do EDIFICIO SUDENE (FORUM JOSE BARBOSA DE
ARAUJO), conforme Projeto Basico - ANEXO III deste Edital.

1.2 - Os representantes das empresas licitantes poderdo vistoriar os locais dos servicos e conferirem os
dados constantes no Projeto Basico (ANEXO III). Eventuais diferencas verificadas durante a execucdo dos
servicos (e que possa ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serdo de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada, que a este titulo ndo terad direito a indenizacdo do contratante.
1.3 - Esclarecimentos técnicos acerca do ANEXO III poderdo ser obtido no SMPF - Servigo de Manutengdo
e Planejamento Fisico (localizado no 5° andar do Edificio sede do TRT 62 Regido - endereco supra-
mencionado) ou por telefone (81-2129.2219 e 2129.2220).

2.0 - DOS ANEXOS

ANEXO I -Modelo de Declaracdao do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da Lei n°
8.666/93;

ANEXO II- Modelo de Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo de habilitacdo;
ANEXO III- Projeto Basico com Especificagdes Técnicas;

ANEXO IV - Minuta do Instrumento de Contrato.

3.0 - DA HABILITAGCAO
3.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa devera apresentar a seguinte documentacdo:

3.1.1 - Documento de constituigdo juridica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado
de todas as alteragdes sofridas), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus administradores.



3.1.2 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da
diretoria em exercicio; no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartério de Registro de
Titulos e Documentos.

3.1.3 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND).
3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF).
3.1.5 - Provas de regularidade relativa a Fazenda Federal:
3.1.5.1 - Relativa aos tributos federais.
3.1.5.2 - Relativa a divida ativa.
3.1.6 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Estadual.

3.1.7 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da empresa
licitante.

3.1.8 - Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa; vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios; podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacdo da proposta.

3.1.8.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando
de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartorio de Registro de
Titulos e Documentos.

3.1.8.2 - As empresas criadas no exercicio em curso devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdao de Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

3.1.8.3 - A Analise de balango para comprovacdao da boa situagdo financeira da empresa
(qualificagdo econOmico-financeira) considerard os indices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes das férmulas abaixo:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

3.1.8.4 - Comprovagdo do capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo (exigida somente no caso da licitante
apresentar resultado igual ou inferior a um nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente
ou Solvéncia Geral).

3.1.9 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede
(matriz) da empresa licitante nos ultimos 90 (noventa) dias (contados da data designada no
predmbulo deste edital);

3.1.10 - Comprovacdo de Registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da
empresa e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos.

3.1.11 - Comprovacgdo de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior, nas areas de engenharia mecanica e de seguranca do
trabalho.

3.1.12 - Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, relativa ao(s) responsavel(eis)
técnico(s), devidamente acompanhada do(s) atestado(s) correspondente(s) que ateste(m) a
execugao de servigos similares, em tipologia, aos da presente licitagao.



3.1.13 - Declaracdo da empresa licitante de que ndo emprega mao-de-obra infantil, nos moldes
do ANEXO I deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.2 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, regulamentado pela Instrugdo Normativa MARE n° 05, de 21/07/1995) podera deixar de
apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.1.3 a 3.1.8, que serao comprovados por meio
eletronico.

3.2.1- Se algum documento exigido para a habilitacdo constar no SICAF com a validade
exaurida, podera a empresa trazer, para juntada aos autos do processo, o referido documento
atualizado, desde que ainda na sessdao designada no predmbulo deste edital.

3.2.2- A empresa que pretender a substituicdo prevista no item 3.2 deste edital devera
apresentar declaracdo (vide Anexo II deste edital) de inexisténcia de fato impeditivo da
habilitagdo e de ciéncia da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de tais fatos, sob pena
de inabilitagao.
3
3.3 - As empresas ndo cadastradas no SICAF deverdo comparecer com antecedéncia de até 03 (trés)
dias da data prevista para a sessao de recebimento de documentagdo e proposta, na sala do Setor de
Licitagbes — CPL do TRT 62 Regido para apresentacao dos documentos tratados nos subitens 3.1.1 a
3.1.8, sob pena de ndo participar do presente processo licitatério.

3.3.1 - Vedada a participagdo, direta ou indireta de licitantes enquadrados no disposto do Art. 9°
da Lei n° 8.666/93.

3.4 - Cada documento relacionado no item 3.1 devera ser apresentado, sob pena de inabilitagdo:
3.4.1- legivel e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver); e

3.4.2- se fotocdpia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os
documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio eletronico.

3.5 - Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” em substituicdo aos documentos requeridos no presente
edital.

3.6 - Como condicdo para celebracdo do contrato, o licitante vencedor deverd manter as mesmas
condigdes de habilitacao, sob pena de serem aplicadas as sangdes previstas no presente edital.

3.7 - Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados dentro de envelope lacrado, timbrado por
qualquer meio e identificado externamente: TP-TRT6 n° 04/06-DOCUMENTACAO.

4.0 - DA PROPOSTA

4.1 - A proposta devera estar contida em envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e identificado:
TP-TRT6 n° 04/06 - PROPOSTA COMERCIAL, devendo ser datilografada ou digitada em papel timbrado da
empresa licitante, com linguagem clara e objetiva, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas,
datada e assinada (cada lauda rubricada) pelo representante legal da empresa e devera conter:

4.1.1- Descricdo completa do objeto cotado: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MODERNIZACAO DE 06 (SEIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, CONFORME PROJETO
BASICO CONSTANTE NO ANEXO IIIL.”

4.1.2 - Planilha Orgamentaria, assinada pelo responsavel técnico, conforme o estabelecido pela
Lei n° 5.194/66 e Resolucdo CONFEA n© 282/83, discriminando os servicos relativos ao projeto;
com detalhamento e especificacbes técnicas, quantitativos, custos unitarios e custo total;
especificando todo o material, equipamentos e/ou acessoérios, se houver, a serem utilizados, com
indicacao das respectivas marcas, inclusive referéncias.

4.1.2.1 - A indicagdo da marca devera ser precisa e Unica, sem alternativa e sem a
utilizacdo de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal” e/ou “semelhante a”.

4.1.2.2 - Os valores estardo expressos em real (R$).



4.1.2.3 - A licitante devera apresentar o BDI (Bonificacdo de Despesa Indireta) de forma
analitica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

4.1.2.3.1 - A ndo apresentacdo do BDI na forma do subitem anterior, implicara
em desclassificagdo da proposta.

4.1.2.4 - Considerar-se-do inclusos no valor global da proposta: impostos, taxas, fretes e
encargos; enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condicbes contidas
neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital) e na proposta.

4.1.2.5 - Em caso de erro de calculos, prevalecerdo as parcelas sobre o total (nas
adicOes), prevalecerdo os fatores sobre os produtos (nas multiplicagdes).

4.1.3 - Cronograma fisico-financeiro da execugdo dos servicos, indicando as suas diversas
etapas, para efeito de medicao, fiscalizacdo e pagamento.

4.1.4 - Prazo de conclusdo da recuperacdo dos 06 (seis) elevadores NAO SUPERIOR A 180 (cento
e oitenta) dias a contar da data do Termo de Liberagdo do servigo, sendo no maximo 135 (cento
e trinta cinco) dias para conclusdo da modernizacdo dos trés primeiros elevadores e 180 (cento e
oitenta) dias para conclusdo total dos 06 (seis) elevadores, conforme cronograma constante do
Anexo III (Projeto Basico).

4.1.5 - Prazo de garantia dos servicos, equipamentos e pecas, sem Onus adicional, serd por um
periodo de no minimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do servigo contratado.

4.1.5.1 - Durante o prazo de garantia, previsto no subitem 4.1.5, a contratada devera
prestar manutengdo preventiva e corretiva nos equipamentos, pegas e componentes ou
guaisquer materiais relativos a modernizacdo, incluindo as partes revisadas e nao
substituidas, sem onus adicional.

4.1.6 - Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
marcada para abertura dos procedimentos licitatorios.

4.1.7 - Dados cadastrais bancarios (cédigo e nome do banco e da agéncia, cidade e unidade
federativa, nUmero da conta).
4.1.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao nimero de CNPJ] constante dos
documentos juntados aos autos por ocasido da habilitagdo.

4.1.8- Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato: nome completo,
numeros do RG e do CPF, endereco e nimero(s) de telefone(s) e fac-simile do escritorio.

4.2 - A omissdo na proposta de precos dos subitens 4.1.1 a 4.1.3 implicard a desclassificacdo da
proposta.

4.3 - A omissdo dos prazos indicados nos subitens 4.1.4 a 4.1.6, ndo implicard a desclassificacdo da
proposta, mas a aceitacdo tacita do prazo nele indicado.

5.0 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGCAO HABILITAGCAO E PROPOSTA

5.1 - Em nenhuma hipotese serdo recebidos documentos de habilitacdo e propostas fora do prazo
estabelecido neste Edital.

5.2 - Serdao abertos primeiramente os envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e efetuada a
consultas necessarias quanto a situacdo das empresas. Caso a Comissdo entenda necessario, podera
suspender a reunido para analisar os documentos e julgar a habilitagdo, marcando nova data e horario
em que voltara a reunir-se.

5.3 - Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as
propostas, devidamente lacrados, deverdao ser rubricados pelos membros da Comissdo e licitantes
presentes, ficando em poder da Comissdo até que seja julgada a habilitagdo.

5.4 - A Comissdo mantera em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes

devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou apds a

desisténcia expressa em interpor recurso, ou apos o julgamento dos recursos interpostos, as propostas
4



das inabilitadas serdo devolvidas as respectivas licitantes promovendo-se a abertura das propostas das
empresas habilitadas, que serdo rubricadas pela Comissao e pelas licitantes presentes.

5.5 - Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de propostas, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.

5.5.1 - A desisténcia injustificada ou ndo aceita pela Comissdao (em face do disposto no art. 43, §
69, da Lei n® 8.666/93), sujeitara o licitante desistente as penalidades previstas nos incisos II e
III do art. 87 da Lei 8.666/93.
5.6 - Das reunides para recebimento e abertura dos documentos de habilitacdo e propostas,
serdo lavradas atas circunstanciadas que mencionardao todas as licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamacoes e impugnacoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento desta licitacdo, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissdo e por
todas as licitantes presentes.
6.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 - O conteudo técnico das propostas sera analisado pelo SMPF - Servico de Manutencdo e
Planejamento Fisico deste Tribunal, para verificagdo de conformidade com as especificacbes contidas no
Anexo III deste Edital.
6.2 - Sera desclassificada a proposta:
6.2.1- inexequivel, nos termos da lei 8.666/93 e de suas alteracbes;
6.2.2- que apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;
6.2.3- que contrariar disposicdo constante neste edital e/ou na lei 8666/93;
6.2.4- que previr majoracdo do preco cotado em razdo de expectativa inflacionaria;
6.2.5- que apresentar custo opcional ou uma segunda opgdo;
6.2.6- que for reprovada pela analise de que trata o item 6.1 deste edital.
6.3- Sera declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste edital,
tenha oferecido o MENOR PRECO GLOBAL.
7.0 - DA GARANTIA
7.1- Como garantia da execugdo total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa contratada oferecera
uma garantia correspondente a 3% (trés por cento) do valor global do contrato, consoante o disposto no

art. 56 da Lei n° 8.666/93.

7.1.1- O comprovante deve ser apresentado ao Setor de Contratos deste Tribunal, até 05 (cinco)
dias Uteis, apds a data da ciéncia da assinatura do contrato.

7.1.2- A garantia sera adequada, se ocorrer alteracdo do valor do contrato, mantendo-se sempre
o percentual supramencionado

7.2- A garantia poderd ser utilizada pelo TRT para corrigir imperfeicGes verificadas na execugdo dos
servicos decorrentes de culpa, impericia ou desidia da empresa contratada; cobrir multa aplicada pelo
contratante e ndo recolhida pela empresa contratada, ou possivel indenizagdo a terceiro.

7.3- O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigagdo ou indenizacdo devera
ser reposto pela empresa contratada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contado da notificacdo.

7.4- A garantia serd devolvida, mediante solicitacdo da empresa contratada, apds ser atestada (pelo
SMPF) a conclusdo dos servicos.

8.0- DO CONTRATO



8.1- Os termos contratuais constam da minuta que compde o Anexo IV deste edital.

8.2- O representante legal da empresa licitante devera assinar o contrato em um prazo de até 05 (cinco)
dias (contados da notificagdo para tal), nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

8.3- O Gestor do contrato para acompanhar sua execucdao sera o Diretor do SMPF - Servico de
Manutenagdo e Planjejamento Fisico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuicdes e
responsabilidades previstas no artigo 67 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das sancées administrativas e
penais cabiveis.

9.0 - DO ORCAMENTO

9.1 - As despesas correspondentes ao objeto licitado correrdo por conta dos recursos financeiros
provenientes do Termo de Compromisso de Cooperacdo Técnica constantes as fls. 04/08 (cépia), clausula
terceira, item I, alinea “b” (f.05), celebrado entre este Tribunal Regional do Trabalho 62 Regido e o
BRADESCO S/A.

10.0 - DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento sera efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo (ANEXO
V).

11.0 - DAS PENALIDADES

11.1- Pelo ndo cumprimento total ou parcial de qualquer obrigacdo, de acordo com a Lei 8.666/93
atualizada (art.87), ficara a empresa licitante contratada sujeita as penalidades previstas no
INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO 1V deste edital.

12.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 - A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratagdo, podendo a Administragéo do
TRT-62 Regido, revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas de fato
superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo mediante ato escrito
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitagao.

12.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparagdao e apresentagao de suas propostas e o
TRT-62 Regido ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

12.3 - Nenhuma indenizacdo sera devida as empresas licitantes pela elaboracdo de proposta e/ou
apresentacao de documentos relativos a esta Licitacao.

12.4 - E facultado a CEL - Comissdo Especial de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
desta licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentacao.

12.5 - Os casos omissos serao decididos pela CEL - Comissao Especial de Licitagdes em conformidade
com as disposicoes constantes da legislacao citada neste edital.

12.6 - Contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes neste Regional.

12.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pela CEL - Comissao Especial de Licitagcdo, sob pena de desclassificagao/inabilitagdo.



12.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

12.9 - As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e
a segurancga da contratagao.

12.10 - A participagdo do proponente nesta licitagdo implica a aceitagdo de todos os termos deste edital.

12.11 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitacdo, a empresa tera até 5 (cinco)
dias para fazé-lo, implicando sua inércia autorizacdo tacita para que a CEL - Comissdo Especial de
Licitacdo possa destrui-lo.

12.12 - Cépias deste edital estardo afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e do
Setor de LicitagOes, e sera disponibilizado na internet na pagina eletronica ("home page”) deste TRT

(www.trt6.gov.br).

12.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informacdes adicionais quanto a interpretacdo do
presente edital e anexos, deverdo ser dirigidas a Comissdo Especial de Licitacdes - CEL por meio
eletronico, no endereco cpl@trt6é.gov.br, ou por escrito e protocolado junto ao Servico de
Cadastramento Processual, localizado no Edificio sede do TRT da Sexta Regido, Cais do Apolo, 739, Bairro
do Recife, Recife-PE, CEP 50.030-902, Recife- PE, no horario do expediente do Férum, das 08:00 as 17
horas.

12.14 - O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital sera o

local da realizagdo do certame, considerado aquele a que estd vinculado a CEL - Comissdo Especial de
Licitacao.

Recife, 01 de setembro de 2006.

Ana Lylia Farias Guerra Carlos Eduardo A. Mello Aurelaide de S. N. Menezes Maria Hélia Aquino Duarte
Membro Presidente da CEL Membro da CEL Membro da CEL Membro da CEL



Modelo da declaragao, conforme decreto n° 4.358 (de 05/09/2002).

DECLARACAO

Ref.: TP n° 04/06 - Proc. TRT n° 092/2006.

A empresa , inscrita no CNPJ n©
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei 8.666 (de 21 de junho de 1993), acrescido pela Lei 9.854 (de 27 de outubro de
1999), que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condicao de aprendiz ( )
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)
de de

(representante legal, nome e assinatura)

Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa fisica que assina a declaracdo acima esta legalmente
habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO 11

DECLARAGAO

A empresa , CNPJ: , por intermédio do seu representante
legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). , portador(a) da cédula
de identidade de n© (expedida por ) e do CPF n°

, declara, sob as penas da lei, para fins de participagdo no procedimento
licitatorio TP n® 04/06 - Proc. TRT n® 092/2006, que ndo existe fato impeditivo de sua habilitagdo ao
certame, estando ciente da obrigacdo de declarar a superveniéncia de tais fatos.

(local e data) , de de

(assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado documento que comprove que a pessoa fisica que assina a declaracdo acima esta legalmente
habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO III
PROJETO BASICO



Modernizagao de seis elevadores da marca Otis do TRT

1.0 - Objetivo

Modernizar seis elevadores (da marca Otis) existentes no prédio do TRT localizados trés na torre ‘E’ e trés
na torre ‘G’.  Utilizando-se dos recursos tecnolégicos atuais modernizar os elevadores em todos os
aspectos possiveis de modo a trazer valorizagdo do patrimdnio, seguranga para 0S USUarios e
beneficios como: Economia de energia; Embelezamento de cabina (visual); conforto os
usuarios (partidas, viagens e paradas suaves); baixo nivel de ruido na casa de maquina e
passadico (caixa); melhor desempenho funcional etc.

2.0 - A Empresa contratada devera estar habilitada em:
2.1 - Ter engenheiro mecanico responsavel e registrado no CREA.

2.2 - Ter engenheiro de seguranga habilitado e registrado no CREA responsavel pelos
empregados no periodo da execucdo da modernizacdo dos elevadores.

2.3 - Ser cumpridora da legislagcao Brasileira.

2.4 - Cumprir com o Edital para modernizagao dos seis elevadores da marca Otis.

3.0 - A Empresa contratada devera executar também as obras civis necessarias para
a realizacao da modernizacdao conforme itens abaixo:

3.1 - Casa de Maquina

3.1.1 - Iluminagao de 100 lux tipo fluorescente com calha coloca- da de forma a
iluminar os painéis de controle e as maquinas. O interruptor para ligar a iluminagao
deverd encontrar-se no maximo a 1 metro da porta de entrada bem visivel e de facil
acesso.

3.1.2 - Porta em material anti-combustivel com fechadura para acesso restrito.
3.1.3 - Extintor de 6 Kg CO2 ou pd quimico.

3.1.4 - Alimentacdo geral (380 volts) Chaves blindadas com fusiveis descartaveis
partida rapida e travamento para cadeado, ou quadro contendo chaves Siemens com
fusiveis NH no interior com aldrava para bloqueio elétrico, para seguranca da equipe
na hora da execucao de tarefas. A fiacdo devera ser de diametro 10 mm2 e percorrer
em eletroduto rigido (ou calha embutida) da chave de alimentacdo até a base do painel
de controle com sobra de 1 metro. A prumada devera ser dimensionada em funcdo da
demanda do equipamento.

3.1.5 - Iluminagdo, sinalizagdo  etc. disjuntores = monofasicos 15 Ampéres
independente da alimentagdo geral. A fiagdo devera ter bitola de 2,5 mm2 (fase) e
4,0 mm2 (neutro), percorrendo eletroduto rigido (ou calha embutida) da chave de
alimentacao até a base do painel de controle com sobra de 1 metro. A prumada devera
ser dimensionada em fungao da demanda do equipamento.

3.1.6 - Aterramento para os 02 elevadores com resisténcia de no maximo 10 Ohms
(ideal 5). A fiacdo devera ter bitola de 10 mm2 no minimo e percorrer em eletroduto
rigido da chave de alimentagdo até a base do painel de controle e sobra de um metro. A
prumada devera ser dimensionada em funcdo da demanda do equipamento e sé
atender os elevadores apesar de ligar-se a malha geral de aterramento do prédio.



OBS.: Para os itens 3.14, 3.15 e 3.16 as prumadas existentes dos elevadores que
poderdao ser usadas, desde que verificadas se estao dentro do dimensionado para os
equipamentos. E cada elevador deverdo ter suas prumadas independente um do outro.

3.1.7 - A ventilagdo sera forcada por meio de exaustores colocados mantendo a
temperatura no interior da casa de maquina a 45 graus (maxima), para preservar a
vida util dos componentes microprocessados. Os exaustores serdao fornecidos pela
contratada.

3.1.8 - Devera ser retirada todas as infiltracdes das lajes de cobertura da casa de
magquina, evitando assim qualquer risco de danos aos equipamentos elétricos.

3.1.9 - Pintura da casa de maquina, paredes e tetos na cor branca, piso e base do
controle na cor cinza claro e faixas cor amarelo demarcacao alertando os
limites do equipamento e desniveis. Retirada de infiltragdes do teto.

3.1.10 - Confecgao de base em concreto para apoio do painel de controle, ou suporte
metalico.

3.1.11 - Abertura dos buracos necessarios para a passagem pela laje dos cabos de
tracdo, cabo do regulador de velocidade, pré-fiagcdes, cabos de manobras, etc..
Essas aberturas deverdao ser fechadas posteriormente, e as que necessitam
permanecer abertos deverdao receber um acabamento adequado com um tubo de
PVC em desnivel com o piso, sacando dois centimetros acima, evitando
qualquer tipo de liquido derramado no piso na casa de maquina, passe pela
abertura.

3.1.12- Com a substituicdo dos equipamentos antigos pelos novos, aparecerdo
servigos civis como: fechamento de calhas, buracos, deslocamentos de chaves
de alimentagao, colocagao de eletrodutos, nivelamento e concerto de pisos.
Esses servigos serdo de responsabilidade da contrata da e devera constar dentro
dos custos de execugao da modernizagao.

3.1.13 - Substituir todas as tampas de tomadas e interruptores da casa de maquina no
dois elevadores (social e servico).

3.1.14 - Devera ser colocadas chapas metdlicas ao nivel da ma- quinas, seletores de
maneira a tornar seguro o acesso evitando risco de acidentes.

3.1.15 - Fazer com porta de material metalico (anti-combustivel) no elevador social

da torre “E” em abertura existente. Pintar as porta na cor amarela e colocar
cadeado.

3.2 - Passadico

3.2.1 - Iluminagdo do passadico no sistema vai e vem (desligando e ligando nas
extremidades) com lumindria a cada 7 metros do tipo tartaruga.

3.2.2.1 - Fechamento dos buracos existentes no passadico.
3.3 - Poco

3.3.1 - Retiradas de infiltracGes de agua e pintura das paredes na cor cinza claro e
faixa de seguranca na cor amarela demarcacdo.
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3.3.2 - Confecgao e fixagdo de escada metdlica de marinheiro na cor amarela para
acesso. A escada devera ter corrimdo 0,80 metros acima do nivel do primeiro piso para
apoio das maos ou adequar as existentes, caso seja possivel.

3.3.3 - Iluminagdo e botdo de emergéncia no fundo do pogo em local de facil acesso.

4.0 - A empresa contratada para executar a modernizacao conforme itens abaixo
relacionados:

4.1 - Casa de Maquina

4.1.1 - Desmontagem e retiradas das maquinas, motores, geradores, quadro elétrico de
comando, regulador de velocidade, fiacGes, seletores e componentes que serdo substituidos
na modernizagao.

4.1.2 - Remogao e transporte dos equipamentos desmontados para local predeterminado
pela contratante.

4.1.3 - Montagem e instalagdo de maquina com motor de corrente alternada (velocidade
de 150 m/min), painel de controle VVF ( freqiiéncia variada — micro processado ), regulador
de velocidade para 150 m/min, e ligagdes elétricas necessarias ao funcionamento normal do
elevador. Os elevadores sociais em sistema duplex e servigo independente.

4.2 - Passadico

4.2.1 - Limpeza, lubrificagdo, ajuste (verificagdo de prumo e bitolamento) das guias da
cabina e contra peso.

4.2.2 - Desmontagem das pré-fiacbes, cabos de manobras, calhas, cabos de tracdo e
regulador de velocidade.

4.2.3 - Limpeza geral,/lubrificacdo e ajuste da cabina, corredicas e bloco de seguranga.
Pintura do topo e plataforma na cor preta e teto na cor branca. Limpeza e ajustes dos
blocos de segurancga e acionamento do sistema de freio.

4.2.4 - Desmontagem de ventilador operador de porta suspensao de porta, porta e ligagdes
elétricas da cabina.

4.2.5 - Montagem de guardo corpo, operador de porta, suspensao de porta, porta e ligacdes
elétricas, ventilador, subteto, corrimdo, piso de granito e polimento da cabina.

4.2.6 - Ajuste, lubrificacdo e limpeza das suspensGes e portas de pavimento. Polimento
das portas de inox e pintura nas restantes igual a existente. Substituicdo de pecas e
componentes de porta e suspensdo ( ex.: cabinho de acgo, rodizios, contatos elétricos,
etc) necessario a atender um pleno e adequado funcionamento. Pois a empresa que
executar a modernizagdo tera que garantir a reposicdo das mesmas sem Onus para a
contratante pelo periodo de 12 meses.

4.2.7 - Instalacdo de sensor de porta de cabina ( barreira infra-vermelha ).

4.2.8 - Substituicdo das botoeiras dos pavimentos existentes incluindo, painel (espelho) e
caixas em todos o0s andares e caixas.

4.2.9 - Colocacdo do tapa vista da cabina na cor amarelo. Caso existente, verificar se estar
dentro das exigéncias: Sim, devera pinta-lo. Nao, devera substitui-lo.
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4.2.10 - Instalacdo de POC (painel de operagdo de cabina).

4.2.11 - Colocagdo de painel cego em ago inox escovado no lugar do indicador de posicao
interno das cabinas de servigo e social.

4.2.12 - Os indicadores de posicao dos pavimentos dos elevadores social e servigo, serao
retirados e colocadas em seus lugares pastilhas iguais as existentes.

4.2.13 - Limpeza geral, lubrificagdo e ajuste do contra peso, corredicas. Trocar os rodizios do
“roller gate”. A polia sera substituida por adaptagdo no contra peso para tragdo 1:1.

4.2.14 - Instalar caixa de bombeiro no andar principal.
4.3 - Poco

4.3.1 - Instalagdo da iluminacdo e botdo de emergéncia do fundo do pogo. Limpeza e
lubrificagdo da polia de compensacgdo. A polia de compensagdo se necessario trocar.

4.3.2 - Desmontagem e retirada do tensor de velocidade.

4.3.3 - Instalagcdo e montagem do tensor de velocidade.

4.3.4 - LigacOes elétricas do fundo do poco.

5.0 - Especificacao do equipamento

5.1 - Cabina devera ser reaproveitada e melhorada adaptacdo de fixagdo de tirantes para a
tracdo 1:1 (eliminando polia do topo da cabina), limpeza geral, polimento interno dos
painéis de aco inox, pintura do teto na cor branca neve fosco ( esmalte sintético), topo e
plataforma na cor preto fosco ( esmalte sintético). Serd instalado os componentes
necessarios a modernizacdo conforme segue abaixo:

5.1.1 - Guarda corpo metdlico no topo da cabine com 1,10m de altura e barra
intermediaria 0,55m para viagem no topo do carro com seguranga pelos mecanicos de

manutencao.

5.1.2 - Operador de porta micro processado com suspensdo de porta compativel e porta de
cabina em aco inox escovado.

5.1.3 - Suspensdo de porta compativel com o operador micro processado.

5.1.4 - Ventiladores com acionamento automatico.

5.1.5 - Corrimdo em aco inox escovado no painel do fundo (posterior) abaixo do espelho.

5.1.6 - Subteto tipo colméia hexagonal espelhada prevendo local para passagem de ventilacdo.
5.1.7 - Piso de granito a ser definido pela contratante.

5.1.8 - Instalagdo sensor de acdo planimétrica para acionamento de fechamento e reabertura
de porta. (barreira infra-vermelha ).

5.1.9 - POC (Painel de Operacao da Cabina) de sobrepor em aco inox escovado com botoeiras
de sinal luminoso (registro de chamada) , linguagem Braille para deficientes visuais, bo- tao
de emergéncia alarme, botdes de abertura e fecha-mento de porta, chave servidor
independente, chave cabi- neiro, luz de emergéncia, intercomunicador de cabina li- gado a
portaria, seta direcional digital indicadora de movi- mento, indicador digital de posicdo,
secretaria eletronica voz digital, visor digital de excesso de carga.
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5.1.10 - Micro de carga e inibidor de falsas chamadas.

5.1.11 - Cabo de manobra tipo esteira com numero de pernas necessarios as fungdes
especifica das anteriormente e mais duas pernas reservas.

5.1.12 - Seis cabos de tragdo de diametro 1/2" (polegadas) em tragao 1:1.

6.0 - Substituicdo das botoeiras de pavimento existentes por botoeiras de sinal
luminoso, com indicador digital de posicao, seta direcional de movimento digital e
incluso no painel das botoeiras (espelhos) em todos os andares. Os painéis das
botoeiras (espelhos) devem ser em ago inox escovado. As caixas das botoeiras dos
andares serao trocadas.

7.0 - Painel de comando VVF (freqiiéncia velocidade variavel) compativel com as
funcoes do POC (Painel de Operacao da Cabina).

8.0 - Maquina/motor ( trifasico 380 volts e corrente alternada ) compativel com o
painel de comando, carga de 1400 Kg, tracao 1:1 e velocidade de 150 m/min.

9.0 - Aproveitamento das calhas metalicas existentes para a pre-fiacao do passadico
(caixa do elevador).

10 - Aproveitamento do contra peso com adaptacao para fixacdao dos tirantes para
tracdo 1:1. Aproveitamento dos “roller gate” com a troca dos rodizios.

11 - Regulador/tensor de velocidade e cabo de aco compativel para a velocidade de
150 m/min.

12 - Caixas de bombeiro com botao soco com visor em vidro inco-lor transparente
com os dizeres para emergéncia.

13 - Especificagées das Pinturas
13.2.2 - Pinturas de paredes na cor branca = PVA latex interiores cor branco neve.

13.2.3 - Pinturas de piso e bas e painel de controle na cor cinza claro = Novacor pintura para
piso.

13.2.4 - Pinturas de faixas limites e seguranca cor amarelo = Novacor pintura para piso.

13.2.5 - Pinturas de escadas de marinheiro e algapdes na cor amarelo = 1a. Demao "primer"
e 2a. Demdo em esmalte sintético na cor amarelo fosco.

13.2.6 - Pintura topo e plataforma da cabina na cor preta = 1a. Dem&o "primer" e 2a.
Demé&o em esmalte sintético preto fosco

13.2.7 - Pintura teto da cabina na cor preta = 1a. Demao "primer" e 2a. Demdo em esmalte
sintético preto fosco.

13.2.8 - Pintura das portas de pavimento na cor e especificagdo da igual a existente.
14 - Cronogramas

OBS.: 1° etapa - modernizagdo dos 3 elevadores da torre “E”., e 2° etapa - modernizacao dos
3 elevadores da torre “G".
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ITEM 1°ETAPA DURAGCAO INICI TERMINO OBSERVAGAO
(o)

1 Obras civis do 55 80 135 Inicio antes da chegada
1° elevador dias dias dias do equip.

2 Chegada 90 0 90 Tempo de fabricagdo e
1°elevador dias dias dias transporte

3 Modernizacao 45 90 135 Desmont/montagem
do 1° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

4q Obras civis do 55 80 135 Inicio antes da chegada
2° elevador dias dias dias do equip.

5 Chegada 90 o 90 Tempo de fabricagcdo e
2°elevador dias dias dias transporte

6 Modernizagdo 45 290 135 Desmont/montagem
do 2° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

7 Obras civis do 55 80 135 Inicio antes da chegada
3° elevador dias dias dias do equip.

8 Chegada 90 0 90 Tempo de fabricacao e
3°elevador dias dias dias transporte

9 Modernizagdo 45 290 135 Desmont/montagem
do 3° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

ITEM 2° ETAPA DURACAO 1INICI TERMINO OBSERVACAO

(o)

1 Obras civis do 55 125 180 Inicio antes da chegada
4’ elevador dias dias dias do equip.

2 Chegada 90 35 125 Tempo de fabricagcdao e
4°elevador dias dias dias transporte

3 Modernizacao 45 135 180 Desmont/montagem
do 4° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

4 Obras civis do 55 125 180 Inicio antes da chegada
5° elevador dias dias dias do equip.

5 Chegada 90 35 125 Tempo de fabricagcdo e
5°elevador dias dias dias transporte

6 Modernizacao 45 135 180 Desmont/montagem
do 5° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

7 Obras civis do 55 125 180 Inicio antes da chegada
6° elevador dias dias dias do equip.

8 Chegada 90 35 125 Tempo de fabricagcdo e
6°elevador dias dias dias transporte

9 Modernizagdo 45 135 180 Desmont/montagem
do 6° elevador dias dias dias Ajuste e entrega

15 - Dados Técnicos dos equipamentos existentes

15.1- Tragdo (efeito) 1:1 - 6 cabos de aco de tragdo diametro 12,7 mm
Freio com sapatas e funcionamento com bobina elétrica

Velocidade 150 m/min
Capacidade 1400 Kg
Rotacdo polia 141 rpm
Motor - Tipo 131 HT

32HP - 175 AMP
Volts SC 135 - Volts CC 150
RPM 141

Elev. Temp. 50 graus em 1 hora
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Mod. Pot. RPM | No. Tensdao Amp Freq. Elev.temp
Motor ~  -m-m-m- mmmmemm mmemem mmemeen femmmeee mmmmemmmeeemmeeeee
Gerador 82GA 18KwW 1800 ------ 145V 124 ----- 50 em 1h

Excitador = -------  ------ mmeem—eemem oo emeeen e e
regulador  -------  -----  ----em —emeeo oo el Retsteluiali Belintels

15.3 - Quadro de Comando - tipo 69AU1

15.4 - Circuitos elétricos
15.4.1 - Diagrama
BX1SF7404
14 paradas =P, 1, 2, 3, ..... , 11,12, 13.

15.4.2 - Diagrama
BX1SF7404T
15 paradas =SS, P, 1, 2, 3, ..... , 11,12, 13

15.5 - Com fita seletora na casa de maquina.
15.6 - Nota:
Casa de maquina em desnivel da Maquina, motor, fita seletora, regula-dor de velocidade e

os quadro de comando, mdédulo gerador.

15.7 - Didmetro da polia da cabine =1000 mm. Diametro da polia da ma- quina de 700 mm.
Diametro da polia do contra peso de 700 mm. Guia da cabina ref.: N1 e a guia do contra peso

(CWT) ref.: T1.

16.0 - Estimativa de custo da modernizagdao de um elevador:

Item Descricao Valor R$
1 Magq., motor c/polias tracdo e desvio na base tracdo 1:1 35.000,00
2 Quadro de Comando - variacao de freqiiéncia 22.000,00
3 Suspensao e operador de porta cabina 2.000,00
4 Cabo de manobra 2.000,00
5 Cabos de tracao de diametro 1/2"” 8.400,00
6 Tensor de velocidade 600,00

7 Regulador de velocidade 1.500,00
8 Cabo de aco do regulador de 1/2" 1.400,00
9 Subteto da cabina 2.500,00
10 Ventiladores da cabina (2 por cabina) 900,00

11 Guarda corpo 1.000,00
12 Pré-fiacao do passadico 2.200,00
13 Iluminacao do passadico 550,00

14 Limites finais (8 unidades) 920,00

15 Botoeiras de pavimento c/ caixas 1.925,00
16 Botoeiras de cabina ( POC ) 2 por elev. 1.835,00
17 Exaustores 460,00

18 Espelho e corrimdo da cabina 350,00

19 Polimento da cabina 1.000,00
20 Tirantes para cabos de 1/2" 1.600,00
21 Polimento de portas de pavimento 1.000,00
22 Pintura de porta de pavimento 3.000,00
22 M3ao de obra parte civil 20.000,00
23 Mao de obra modernizagao 18.000,00
24 Total por elevador 130.140,00



25 Diferenca ICMS 9.214,00

26 Frete 7.100,00

27 Total Geral por elevador 146.454,00

16.1 - Garantia das pecas: Em funcdao da manutencao preventiva e corretiva dos

equipamentos ( elevadores ) ficar a cargo da empresa que ira executar a modernizagdo, a
empresa sera responsavel pela garantia das pecas substituidas e também das ndo substituidas
(de acordo com o citado no item 4.2.6 deste projeto ) pelo periodo de 12 meses. Este item
deixar cargo do licitante a responsabilidade da necessidade de troca do componente ou peca
em funcgdo de garantir um adequado funcionamento.

PLANILHA MODELO PARA FORMAGAO DACOMPOSIGAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI
Componentes

Percentual sobre o Percentual sobre o
custo reco de venda

Administracao Local
Administracdao Central
Tributos

Despesas Financeiras
Lucro

Outros

BDI TOTAL

OBSERVACAO

1. Planilha modelo para informacdo da composicao do BDI, nos moldes do subitem 4.1.2.3 do
edital.

2. A critério da licitante, as informacSes prestas na planilha modelo do BDI poderd ser mais
detalhada.

3. Eventuais informagdes e custos ja incluidos no valor do item 16 deste Projeto Basico
deverao constar somente uma vez na composicao do prego.

4. Os percentuais incidirdo somente uma vez sobre o preco de custo ou sobre o preco de
venda.

17- Desenhos e Medidas dos elevadores existentes

17.1 - Croqui - Hall tipico ( Do 1° ao 13° pavimento ) da Torre “E”.
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ELEVADCR. ELEVADOR ELEVADOR.
SOCTAL SOCIAL SERVICO
IS IS IS
[ ] L‘
& | ) 137 ~ | 4 ) 008
096 —f— 082 —— 090— | 090— 135 — 090 —2
PLLNTEA BAIXA TORRE "E"
HALL TIFICO {lo. &0 130, PAVIMENTC)
Obs. MEDIDAS EM METRO () fey
S ~
- ~
e ks
S &
. e
T
_____ f TR A Sy
17.2 - Croqui - Fachada frontal dos elevadores da torre “E”.
022 0.20 0.21 0.55
At A4 g 1
| 2 |
ELEVADOR. ELEVADOR. . ELE‘EIF'EDDR
| | 200
SOCIAL 136 SOCIAL f 7|¢ SERVICO
116
z x
3— 096 —h— 0.82 —p— 0.90— 137 5 0,00 —f 1.35 f— 090 —% 290
FACHADA FRONTAL D& TORRE - "E"

HALL TIFICO (lo. A 130 PAVIMENTO)
Che WEDIDAS EN METEOD ()

17.3 - Croqui - Hall tipico ( Do 1° ao 13° pavimento ) da Torre “G”.
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ELEVADOR. ELEVADOR ELEVADOR
SOCTAL SOCTAL SERENICO
I T I T | IS
[ ] [
- | - 137 | | | 4|
096 — 0.82 E 090 I i 0.90 B 135 B 090 =
PLAWTA BAIXA TORRE "G3"
HAIL TIPICO {lo, &0 130 PAVIMENTO)
Che.: MEDIDSS ELI LIETEO (m)
™ e
A A
B Py
~, -
s s
LI
e e 1: Earesscs  ssness
17.4 - Croqui - Fachada frontal dos elevadores da torre “G".
0.22 0.20 021 0.55
A= A4 AA= L
E
| 5 | |
EIEVADOR ELEVADOR. -~ ELEEi'lADOR
[ I 2.00
SOCIAL 1.6 SOCIAL B 7|¢ SERVICO
116
- ¥
34— 096 —4— 082 —— 090 — 137 N 090 135 L no0—y
FACHADS FRONTAL DA TORRE - "G
HALL TIFICO {lo. &0 13a PAVIMENTO)
Ths WEDIDAS EWI WMETROD (1)
17.5 - Croquis - Planta baixa das cabinas - elevadores da torre “E” E “G".

18



OB5. TODAS &5 INFORWACOES NOS CROQUIS ABATXO 540 CONMUNE 805 ELEVADORES
SOCIAIS E DE SERVICOS DAS TORRES "E" E "G"

_,»,V 1.60 ﬂl'/ | 160 L

|
[
I

B §7|‘§7|‘i g’kﬁ%i?‘“‘ o

ok FLANTA BATKA Camins Q O ko1

714 9 - 1 0.94
0255|| £ 2 ||| 0253
= 7'; . -
o . [ T [ A
4BERTURA CENTRAL A4BERTURA CENTRAL
24 0.354—— 090 ~035% 24 0.354—— 0.90 “} 0354

LOCACAD DO PAINEL DE OPERLCAC D& CABINS (POCy  LOCACAD DOS VEMTILADORES
LLTURA FISO & TETO DA CABINA =2.40
LLTURL ¥AO DEPORTA =200
Ohe MEDIDAS EW METRO (1)

17.6 - Croquis - Vistas internas da cabina - elevadores da torre "E”" E “G".

OB5.: TODAS &5 INFORIWMACOES HO5 CROQUIS ABATXD 540 COMINS 4035 ELEVADORES
SOCIALS E DE SERVICOS DAS TORRES "E" E "G"

| l-
= 183 ne ,1 188 -
7.£ ?i
?é
?/_’
aoQ I;D:l
a0 00
o0 00
00 .58
135 w0 240 240 3 8
[ ] Q0
a0
|~
o0 FOC gi
O D
;J
POC 128
077
?i =< 4= 7£
+ Obs WEDIDAS EM METRO (ra) H—H—
0285 0255 0255 0285
VISTA INTERNA LATERAL VISTA INTERNA LATERAL
DIEEITA Ds CABIMA ESQUERD S D CABINA

17.7 - Croquis - Lay out dos POC’s das cabinas dos elevadores sociais das torre “E” e “"G".
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OB5. TODAS &5 INFORIWACOES NOS CROQUIS ABATXO 540 COMUNS 8035 ELEVADORES
SOCIALS DAS TORRES "E" E "G". 14 PARADLSDOP, 1, 12,13

. 4 0255 -
7] NOTA: PAINEL DE OPERACAO Dis CABINA
(POC) E O MESMO QUE BOTOEIRA DE CABINA
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D D7 CALXA
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ol
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17.8 - Croquis - Lay out das botoeiras de pavimento dos eleva- dores sociais e de servicos
das torre “E” e “"G".
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OB5.: TODAS &3 INFORMMACOES HOS CROQUIS ABATED S0 CORMUNS L0535 ELEVADORES
SERVICOS DAL TORRES "E" E "G

. 0.076 f A—— 0076 ——F
| = e
O ) O
0.00
0.10
e
0254 0254
020 g £
7£
0.10
0.09
) + ) -+
sl Looz | i” L ooz
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BOTOEIRAS DE BOTOEIRAS DF
PAVIMENTO PAVIMENTO
INTERMEDIARIO EXTREMOS
(DUPLA) (SIMPLES)

OB5. MEDIDAS EM METEOD (o)

17.9 - Croqui — Lay out das setas indicadoras de movimento dos ele- vadores sociais e de
servicos das torre “E” e “"G".

OB5.: TODAS &5 INFORWACOES NOS CROQUIS ABATXO 540 COMUINE 805 ELEVADORES
SOCIAIS EDE SERVICOS DAS TORRES "E" E "G"

| L
= 0272 -

I

SETA INDICADORS DE MOVIMEHTO
COB3 MEDIDAS EW MIETRO (1)

17.10 - Croqui - Lay out dos POC’s das cabinas dos elevadores de servicos das torre
\\EII e \\GII-
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OB5.: TODAS &5 INFORIWACOES NOS5 CROQUIS ABATEC 540 COMUINS 405 ELEVADORES
SERVICOS DAS TORRES "E" E "G". PARADASDOES, 1,2, 5. 11,12, 13

; 0255 4
7] NOTA: PAINEL DE OPERACAO Dis CABINA
(POC) E O MESMO QUE BOTOEIRA DE CABINA
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D DO D T CAIXA
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-
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DIREITO

17.11 - Croqui - Lay out das vistas internas da porta (frente) e do fundo das cabinas
dos elevadores sociais e de servicos das tor-
re \\EII e \\GII.
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OBE. TODAS A5 INFORMACOES NOS CROQUIS ARBATHO 540 COMUNSE 405 ELEVADORES

SOCIAIS E DE SERVICOS DAS TOREES "E" E "G"
| SUBTETO
140
e :

| CALHAS - LUMINARIAS |

/ R
,1' / 160 —t
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| 020 =1 [

035 ok FUNDC D& CABINA
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PORTA DA CABINA INDICADOR DE POSICAQ
INTERNO DA CABINA

Chs MEDIDAS EW METRO (o)

17.12 - Croqui - lay out dos indicadores de posicao interno das cabinas dos elevadores
sociais e de servigos das torres “"E” e “"G".

OB5: TODAS &5 INFORMMACOES NOS CROQUIS ABATXO 540 CORMUNS L035 ELEVADORES
S0CIALS E DE SERVICOS DAS TORRES "E" E "G

7|4,1' 0.42 {f

0.0& e T 1234567851011 1213

FLEV A DORES DE SERVICOS
4 0.45 1
0.06 T1234567%095 1011 12 13
|
| FLEY ADORES SOCIALS

OBE. MEDIDAS EL METRO (1)

17.13 - Croqui — Cortes dos percursos dos elevadores sociais e de servicos das torres
w ” w ”
E” e “"G".
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OBS. TODAS &5 INFORMWACOES NOS CROQUIS ARBATEC 540 COMUNS £05 ELEVADORES
S0CIAIS E DE SEREVICOS DAS TORRES "E" E "G"
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17.14 - Croqui - caixa dos elevadores sociais e servicos das torres
\\EII e \\GII.

OBS. TODAS &5 INFORWACOES NOS CROQUIS ABATXO S0 COMUINE 805 ELEVADORES
S0CIAIS E DE SERVICOS DS TORRES "E" E "G

¥ 21— f

|

CATEs DO ELEVADOR

407 Chs MEDIDAS EN METRO (1)

17.15 - Lay out - Casa de maquina



OBS.: LAY OUT - CASA DE MAQUINA DAS TORRES "E" E "G"

$ 6.10 =
PF 00-:- 1 1
065 J 5l |t
o Mivel = 0,00 —
1.15 i
PE.'III.E].dE -\T‘o:-:-
coratdo Ky
- 7 =
T O o]
057 [ Aleapan de | N o=
i 180x120 =
il \ a0
103 Painel de
cotrathodo
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7£ I_I_I_I_I_I_I_I_I'_
AdA—— 107 — 1]
013 013 @
OBS : Iledidas em .05
LEGENDIA: R metro (1m)
Pexfil "T" metalico (viga)
Viga de concreto Janelas de vidro
A

CITT T 11 Cobogo de video
Calha roetalica erabutida no piso Salator

Crerador
IlotorTvlaguina @D@

Fegulador de
Hiota: Mivel das roanuinas = + 0.52 wieloridade

IMPORTANTE:

Orientamos ao TRT que apés licitacdo para execucdo obra de modernizacao, seja
contratado um profissional capacitado para acompanhamento e fiscalizacao de todo o servico.
No qual nos colocamos a dispor de v.
senhoria.
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ANEXOS: FOTOS E XEROX ILUSTRATIVAS DOS EQUIPAMENTOS, PECAS
E MATERIAIS QUE IRAO MODERNIZAR OS ELEVADORES.

ANEXO -1

MOTOR E MAQUINA DE TRACAO
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ANEXO - 2

BOTOEIRAS DE CABINA OU PAINEL DE OPERACAO DA CABINA (POC)

Botoeiras de cabine Botoeiras de cabine e pavimento

PAINEL DE COMANDO MICROPROCESSADO - VVE
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ANEXO

SUBTETOS PARA CABINA

-3
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ANEXO - 4

LIMITADORES DE VELOCIDADES

CAIXA DE PASSAGEM IRMAS E SENSOR SUPORTE META-
OU CAIXA DE INSPE- ELETROMAGNE- LICO PARA CO-
CAO TOPO CABINA. TICO. MANDO.
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ANEXO 5

Quadro com as vantagens de um elevador modernizado com comando elet

-

ronico.

ma Consumo alto , f/ Com o sistema VVVF o elevador parte com uma noﬁmnﬁm Um:,_ meneor,
L de energia? IU possibilitando a economia de cerca de 40% do consumo de energia

m_minm.

r* Dois elevadores atendem

| ao mesmo tempo?
melhorando o trafego e ECONOMIZANDO VIAGENS.

Comandos Inteligentes enviam apenas o elevador mais préximo,

O comando VVVF tem total dominio sobre o motor e ndo permite a
formacio de degrau na parada. O elevador apresenta o mesmo
desempenho, independente da lotagéo da cabina, distancia percorrida ou
velocidade de cada viagem.

* 0 elevador forma
-degrau? —

I
|
|

[ Muito gasto com tmmmm
| de reposicao? Sistemas eletrénicos ndo ammmmmnE.: e evitam o desgaste da parte

mecanica.

* As viagens do seu elevador
sao bruscas e as
paradas dao trancos?

:.J. . ) -

i Com a velocidade controlada o usudrio néo sente o desconforto do
_ .\ arranque ou da frenagem. A suavidade da partida sem “tranco”, da parada
/) sem “soco” e a redugio do ruido, sdo claramente percebidas pelo

passageiro.

* Os usuarios retém o elevador
com a porta aberta por
muito tempo? —

Sempre que alguém retém a porta por mais de 30 segundos, aparecera no
indicador - PA (porta aberta), mostrando inclusive qual o andar.

* com indicador compativel com essa fungio

* O elevador

quefala! Opcionalmente o comando pode vir com o médulo IFL-Voice que faz o

elevador “falar” os andares em que se encontra e outras informagdes ou
avisos (teis aos usudrios,
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POLIAS

E

ANEXO 6

TIRANTES

ionge Yeried
desvio, fundi ;j
Hoo cunhg ae
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ANEXO 7

Calculo de trafego para os elevadores do prédio do T.R.T..

Em calculo feito com o uso das diversas informacées cedidas pelo T.R.T., onde
chegamos as seguintes conclusoes:

1. Analisando as torres trabalhando isoladamente informamos que os
mesmos nao atendem a demanda de trafego. Logo, as torres nio po-
derdo ser isolados para atendimento ao usuario.

2. Analisando as torres trabalhando em conjunto, ja que cada torre tem
um “hall” que tem saida para um corredor comum. E que esse in-
terligar o atendimento de todos os elevadores ao prédio, logo infor-
mamos que com as torres trabalhando juntas atendem a demanda de
trafego dos usuarios (funcionarios do prédio). Ja a demanda onde se
inclui os usuarios que nao siao funcionarios em 3.000 pessoas. No caso
de aumentar a demanda tera que ser alterada as caracteristicas do e-
quipamento (ex: aumentar a velocidade do carro).

Nota: Estamos em aguardo para maiores esclarecimentos sobre qualquer
duvidas de V. Sa ..

Romero Alcantara Farias Allain Elesbao do Nascimento
Engenheiro Mecénico Engenheiro Civil
CREA n°16121-D CREA n° 20416-D
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ANEXO 1V
Minuta de Contrato

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MODERNIZAGAO DE 06 (SEIS) ELEVADORES DA
MARCA OTIS, INSTALADOS NA TORRE “E” E “G” DO
EDIFICIO SUDENE (FORUM JOSE BARBOSA DE
ARAUJO).

Pelo presente instrumento de CONTRATO ADMINISTRATIVO,
que entre si celebram o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIT\O, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°® 02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, Cais do Apolo, 739, Bairro do Recife,
Recife-PE, CEP 50.030-902, Recife- PE, neste ato representado pela Exm?a. Sra. Juiza Presidente, Dra.
MARIA DE LOURDES CABRAL DE MELO, brasileira, solteira, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o n©

002.132.924-91, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE e a empresa ........c.cevvevvivnnnnns , inscrita
no CNPJ/MF sob o n® ......ccecvvinnnnn. , estabelecida @ .........coevevviiiniininns , heste ato representada pelo
Y , inscrito no CPF/MF sob o0 n°................ , portador do RG n° ........c.cvvvvnnnne. ,
residente e domiciliado 1= , doravante denominados CONTRATANTE e

CONTRATADA, tém, por muUtuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente
0 que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato fundamenta-se:

I- No art. 23, inc. I, alinea “b” e nas determinagles da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes ;
II - Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
a) Constem no Processo Administrativo TRT n° 092/2006, conforme especificado
nos Anexos, partes integrantes da Tomada de Pregos TP-TRT n© 04/06;
b) Ndo contrariem o interesse publico.
III - Nos preceitos de Direito Publico; e
IV - Subsidiariamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicoes do
Direito Privado.

4 DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execucgdo dos servicos de modernizagao de 06 (seis) elevadores da marca Otis, instalados torre “E”
e “G” do Edificio Sudene (Férum José Barbosa de Araujo).

PARAGRAFO UNICO - Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o Projeto Bdsico e
Especificagdes Técnicas, elaborados pela Safe Elevadores, com a supervisdo do Servico de Manutencdo e
Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE, bem como a proposta da CONTRATADA, que sdo
partes integrantes do presente instrumento independentemente de sua transcricao.

DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS

CLAUSULA TERCEIRA - O regime de execucdo dos servicos serd o de empreitada por preco global.

DAS OBRIGACOES
CLAUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar a obra contratada rigorosamente de acordo com o projeto basico, as especificacoes
técnicas e a proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos que integram o processo;
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II - Arcar com o custo de todo o material necessario a execucdo dos trabalhos, assim como toda
a mao-de-obra, além dos equipamentos indispensaveis a realizacdo satisfatoria dos servigos contratados,
entre eles o E.P.I. (Equipamento de Protegdo Individual);

III - Utilizar na execucdao dos servigos, materiais e pecgas registrados no IMETRO, quando se
tratar de produto que exige o registro;

IV - Empregar mdo-de-obra qualificada, bem como afastar no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, apos o recebimento de notificacdo, qualquer deles que porventura faltar com o respeito a
fiscalizacdo ou deixar de cumprir determinagao desta;

V - Responsabilizar-se pelo transporte de pessoal e materiais necessarios a execucdo dos
servigos;

VI - Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

VII - Manter, no local da obra, um DIARIO DE OCORRENCIA destinado exclusivamente as suas
anotagdes e da fiscalizacgao do CONTRATANTE sobre o andamento dos servigos, solicitagdes e outras
ocorréncias previstas em lei, devendo este diario ser entregue a fiscalizacdo no ato do inicio dos servicos;

VIII - Manter, no local dos servicos, um conjunto com todos os projetos e detalhes,
especificagbes técnicas e demais documentos relacionados com os mesmos;

IX - Comunicar ao gestor do CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

X - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na
execucdo dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes e multas,
isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacdes pertinentes;

XI - Manter constante e permanente vigildncia sobre os servicos executados e sobre os
equipamentos e materiais a empregar, cabendo-lhe toda a responsabilidade por qualquer dano ou perda
que os mesmos venham a sofrer;

XII - Regularizar toda a documentacdo necessaria para o inicio da obra perante os 6rgaos
competentes;

XIII - Somente executar servicos extraordinarios e/ou modificar o projeto e as especificacdes
técnicas, quando autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE através da fiscalizacdo;

XIV - Substituir os materiais considerados inadequados pelo CONTRATANTE e reparar, corrigir,
remover e reconstruir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados referentes ao
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos materiais
usados;

XV - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e
servigos pelo gestor do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeicao;

XVI - Apresentar seus empregados trajados de forma devida;

XVII - Entregar, quando do encerramento dos servigos, a obra completamente limpa, inclusive
pisos lavados, sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa e com todas as instalagdes
ligadas as redes urbanas;

XVIII - Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

PARAGRAFO UNICO - Eventuais diferencas nos quantitativos estimados no Projeto Basico, verificadas
durante a execugdo dos servicos (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta)
serdo de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA, que a este titulo ndo tera direito a
indenizacdo.
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CLAUSULA QUINTA - Obriga-se o CONTRATANTE:

I - Promover, através de seu representante, no caso o Servico de Manutencdo e Planejamento Fisico —
SMPF, de acordo com as clausulas contratuais , o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, os
aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA
os fatos que, a seu critério, exijam medidas imediatas, as quais serdo efetuadas através de boletim de
ocorréncia que sera juntado aos presentes autos;

II - Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes
passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes da Tomada de Pregos TP - TRT6 n©
04/06 em particular, de seu Anexo III;

III - Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes da Tomada
de Precos TP — TRT6 n° 04/06.

PARAGRAFO UNICO - Serd gestor do presente contrato o Diretor do Servico de Manutencdo e
Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE e, nas suas auséncias legais e regulamentares, seu
substituto legal, cabendo-lhe as atribuicdes e responsabilidades do art. 67 da Lei n® 8.666/93 atualizada,
sem prejuizo das sancGes administrativas e penais cabiveis.

DA PRESTAGCAO DA GARANTIA

CLAUSULA SEXTA - A prestacdo da garantia da execucdo total e do fiel cumprimento do presente
contrato, serd efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alteragGes, ressalvada a opgdo da
modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade com o §1° do artigo 56 da lei
supramencionada e dos termos do Edital de Tomada de Precos -TRT6 n° 04/06.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerd, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a data da
ciéncia da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (trés por cento) do valor global do
contrato, e com validade para todo o periodo de sua vigéncia, cujo comprovante devera ser apresentado
ao Setor de Contratos do Servico de Licitacdes e Contratos do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia serd adequada, se ocorrer alteracdo do valor ou do prazo de
vigéncia do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia podera ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir multas
aplicadas pelo CONTRATANTE e ndo recolhidas pela CONTRATADA, bem como para corrigir
imperfeicdes verificadas na execucdo dos servicos e decorrentes de culpa, impericia ou desidia da
CONTRATADA ¢, ainda, possiveis indenizacGes a terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo ou
indenizacdo devera ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contado da
notificacdo.

PARAGRAFO QUINTO - A garantia serd devolvida no término do contrato, mediante solicitacdo da
empresa CONTRATADA, apds ser atestada, pelo SMPF, a conclusdo dos servicos.

5 DO PRAZO

CLAUSULA SETIMA - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniéncia
da Administracdo do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - A execucdo dos servicos tera inicio apds autorizagdo pelo gestor do contrato,
através de Termo de Liberacdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente
contrato, admitindo-se prorrogacao por motivo devidamente justificado.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO - O prazo de execucdo do servico serd de até 180 (cento e
oitenta) dias, a contar do Termo de Liberagdo do Servico de Manutengdo e Planejamento Fisico - SMPF
do CONTRATANTE; sendo no maximo 135 (cento e trinta e cinco) dias para conclusdo da modernizagdo
dos trés primeiros elevadores e 180 (cento e oitenta) dias para a conclusdao total dos 06 (seis)
elevadores, conforme cronograma constante do Anexo II do Projeto Basico.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A concessdo de novo prazo de execucdo com geracdo de servicos extras serd
precedida de Termo de Liberacdo do servico, fornecido pelo gestor do contrato, nos moldes da
contratacao original, mediante Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A concessdo de novo prazo de execucdo, devidamente justificado, sem a
geracdo de servigos extras, dispensard a emissdao de novo Termo de Liberacdo do servigo, constituindo-
se em prorrogacdo do prazo contratual de execucdo a partir da data final deste.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Administracido do CONTRATANTE deverd realizar os atos conclusivos do
processo, a contar do recebimento definitivo do servico e até o término do prazo de vigéncia deste
contrato.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato serd considerado extinto caso os atos conclusivos do processo
sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigéncia.

DA GARANTIA

CLAUSULA NONA - O prazo de garantia dos servicos, equipamentos, pecas e componentes é de no
minimo 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos servicos dos 06 (seis)
equipamentos, atestada pelo Servigo de Manutencdo e Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigéncia da garantia todas as pecas, componentes ou quaisquer
outros materiais relacionados com a modernizagao que apresentarem defeito, quebra, falha ou avaria,
deverdo ser imediatamente substituidos pela CONTRATADA, sem Onus para o CONTRATANTE,
incluindo-se também a mao-de-obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - Durante o prazo de garantia previsto no caput desta cldusula, a
CONTRATADA deverda prestar manutencdo preventiva e corretiva nos equipamentos, pecas e
componentes ou quaisquer materiais relativos a modernizacdo, incluindo as partes revisadas e nao
substituidas, sem Onus adicional para o CONTRATANTE.

DO PRECO

CLAUSULA DECIMA - Os servicos ora contratados, no valor de R$ ........... T ),
serdo pagos a CONTRATADA pelo Banco Bradesco S/A, com fundamento no Termo de Cooperacgao
Técnica firmada entre este Tribunal e o referido banco em 21 de julho do corrente ano.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O pagamento serd efetuado apds a conclusdo de cada etapa dos
servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da empresa, em até 15 (quinze) dias apds o
recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo Gestor do contrato, sem ressalvas, pelo Banco
Bradesco S/A, conforme o termo do Compromisso de Cooperacdo Técnica firmado com o
CONTRATANTE, protocolo geral n® 853/06, em 21 de julho do corrente ano e de acordo com os dados
bancarios indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancéria para pagamento de faturas com
cédigo de barras, uma vez satisfeitas as condigOes estabelecidas neste contrato. De acordo com as
normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancaria terd sua compensacdo em até 02 (dois) dias Uteis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem
bancaria, serdo realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir o
cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengdes tributarias.

PARAGRAFO SEGUNDO - O gestor do contrato atestara a nota fiscal em até 03 (trés) dias Uteis, com
ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE tera o
prazo de 20 (vinte) dias Uteis, apds a ciéncia do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE podera autorizar o pagamento da nota fiscal questionada,

se ainda existirem prestagfes futuras que possibilitem a compensacao de qualquer obrigagao financeira
de responsabilidade da CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
terd a aplicacdo da seguinte formula:

EM= Ix N x VP, onde:

EM= Encargos moratérios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Indice de compensacdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
1 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

PARAGRAFO SEXTO - A compensacdo financeira prevista no Pardgrafo anterior serd incluida na
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

6

PARAGRAFO SETIMO - O CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer momento, a comprovacdo do
cumprimento das obrigacdes mencionadas no item XVIII da Cldusula Quarta, reservando-se o direito de
reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularizacdo das obrigacdes pendentes.

7 DO REAJUSTE
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O valor do presente contrato é irreajustével.
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - As despesas da execucdo do presente contrato serdao efetuadas com
dotacdo orcamentaria proveniente do Termo de Compromisso de Cooperacdo Técnica celebrado entre
este Tribunal e o Banco BRADESCO S/A, protocolo geral n® 853/06, em 21 de julho do corrente ano.

DAS OBRIGAGOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA n3o terdo qualquer
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira todas as
obrigacGes decorrentes da legislagdo trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a
saldar na época devida.

PARAGRAFO UNICO - O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e de
acordo com a sua conveniéncia, documentacdo relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e tributarios
referentes ao presente contrato.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O presente Contrato podera ser rescindido nos casos previstos nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8666/93, atualizada, sem prejuizo das penalidades estabelecidas neste
contrato.

DAS PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigacdo, de acordo com a Lei
8.666/93 e suas alteracGes, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades abaixo explicitadas,
aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinagdo e grau de aplicagdo a critério da
Administracdo:

I - Adverténcia;

II - Multa;

III- Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II serd de 10% (dez por cento) sobre o valor total
contratado, no caso de inexecugdo total. Em se tratando de inexecucdo parcial do contrato observar-se-
a:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigagdo principal, a multa aplicada sera de 10%
(dez por cento), de forma proporcional a parte inexecutada, sem prejuizo da aplicagdo da sancdo
prevista no inciso III desta clausula;
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b) quando se tratar de atraso na execucdao do contrato, na entrega de documentos

solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de clausula contratual,
a multa aplicada sera de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia sobre o valor total do
contrato até o cumprimento da obrigacdo principal, a entrega da documentacgédo e xigida ou o
restabelecimento das condigdes contratuais, respeitado o limite de 5% (cinco por cento) desse
valor e aplicando-se também o disposto na alinea “a” deste paragrafo, caso o]

inadimplemento contratual persista em relagdo ao mesmo fato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor da multa deverd ser recolhido diretamente a Unido e apresentado o
comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orgamento e Financas do CONTRATANTE, podendo
ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou podera ser cobrada judicialmente,
nos termos do § 1° do artigo 87 da Lei 8666/93 e alteracgdes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo de qualquer penalidade & CONTRATADA sera sempre precedida
da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - O CONTRATANTE providenciard a publicacdo do resumo do presente
contrato no Diario Oficial da Unido - DOU.

DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Qualquer modificacdo ou alteracdo no presente instrumento serd
formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - S3o partes integrantes e inseparaveis deste instrumento contratual e
obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preco e planilha orcamentaria
apresentadas pela mesma.

CLAUSULA VIGESIMA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria de Pernambuco, para
dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, que ndo puderem ser administrativamente
solucionados, renunciando, como renunciado tém, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até
mesmo se houver mudanga de domicilio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente
instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo
fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este documento produza
todos os efeitos legais.

Recife(PE), de de 2006.

CONTRATANTE

CONTRATADA
VISTO.

WILMA A. FERREIRA DAMASCENO
Diretora do SLC/TRT 62 Regido

RICARDO RANGEL ARAUJO

Diretor do SMPF/TRT 62 Regido

Gestor do Contrato
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