PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 62 REGIAO
Cais do Apolo, 739, CEP 50.030-902 RECIFE-PE
Fones/FAX: (81) 2129.2027 / 2129.2028 / 3224.1564

CONCORRENCIA TRT6 n° 005/08

Processo n° 109/08

A Comissdo Especial de LicitacGes do Tribunal Regional do Trabalho - 62 Regido, constituida pela
Portaria TRT-GP n°® 108/2008, de 19 de setembro de 2008, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que, nos termos da Lei n° 8.666/93, fara realizar licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
designando o dia 06/11/2008, as 10:00 horas, na Sala de Sessdo das Turmas do Tribunal
Regional do Trabalho da 62 Regido, 5° andar do endereco supramencionado, para realizacdo da
sessdo publica destinada ao recebimento e abertura dos envelopes de habilitagdo e proposta de
precos. Na hipétese de ndo haver expediente nessa data, a reunido sera realizada no primeiro dia
util subseqiente de funcionamento normal deste Orgédo, no mesmo local e horario anteriormente
estabelecido.

1.0- OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa especializada para a realizacdo dos servicos de reforma com
ampliagdo da Vara do Trabalho de Barreiros.

2.0- DO ANEXOS

ANEXO I - Modelo de Declaracao do cumprimento ao disposto no inc. V do Art. 27 da
Lei n° 8.666/93.

ANEXO II - Modelo de Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de
habilitacdo

ANEXO III - Projeto Basico e Especificacbes Técnicas do SMPF.

ANEXO 1V - Planilha de Custos Basicos do SMPF.

ANEXO V - Plantas (elaboradas pelo SMPF)

ANEXO VI - Especificacdes Técnicas e Planilha de Custos Basicos da Secretaria de
Informatica

ANEXO VII - Minuta do Instrumento Contratual.

ANEXO VIII Modelo da Declaracao de Vistoria.

2.1- As planilhas de Custo Basico constantes deste Edital (Anexos IV e VI) tém carater
meramente estimativo.

2.2 - Os representantes das empresas licitantes devem vistoriar o local dos servicos e conferir os
dados constantes nos referidos demonstrativos orcamentarios.

2.2.1 - A vistoria devera ser agendada previamente junto ao Servico de Manutencdo e
Planejamento Fisico - SMPF pelo telefone: (81) 2129.2391, no horario das 10:00 h as
16:00 h.

2.2.2 - Eventuais diferencas nos quantitativos estimados verificadas durante a execugao



dos servigos (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serdo
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este titulo ndo tera direito a
indenizacdo do contratante.

2.3 - Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos III, IV e V poderdao ser obtidos no SMPF
(Servico de Manutencdo e Planejamento Fisico), e do anexo VI na SI (Secretaria de Informatica)
(localizados no Edificio Sede do TRT 62 Regido - enderego infra-mencionado) ou por telefone (81)
2129-2391 e (81) 2129.2357, respectivamente, no horario de 10:00 as 16:00 h.

2.4 - Copia dos Anexos III, 1V, V e VI (projetos/plantas) estardo disponiveis, juntamente com o
edital, na pagina do TRT (www.trt6.jus.br).

3.0. DA HABILITAGCAO
3.1 - Para se habilitar ao certame, a empresa devera apresentar a seguinte documentacao:

3.1.1 - Documento de constituicdo juridica da empresa: Registro Comercial, Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado
e/ou acompanhado de todas as alteracdes posteriores), em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhados de documentos de eleigao
de seus administradores.

3.1.2 - Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova
da diretoria em exercicio, no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartério de Registro
de Titulos e Documentos.

3.1.3 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND).
3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF).
3.1.5 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Federal:
3.1.5.1 - Relativa aos Tributos Federais.
3.1.5.2 - Relativa a Divida Ativa.
3.1.6 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Estadual.

3.1.7 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
empresa licitante.

3.1.8 - Balango patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de
apresentagao da proposta.

3.1.8.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se
tratando de sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartério
de Registro de Titulos e Documentos.

3.1.8.2 - As empresas criadas no exercicio em curso devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balango de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

3.1.8.3 - A Andlise de balanco para comprovagdo da boa situagdo financeira da
empresa (qualificacdo econOmico-financeira) considerard os indices de Liquidez


http://www.trt6.jus.br/

Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes das
féormulas abaixo:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG = Ativo Total .
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo
3.1.8.4 - Comprovacao de capital social ou patrimonio liquido correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo (exigida somente no caso
de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a um nos indices Liquidez Geral,
Liquidez Corrente ou Solvéncia Geral).

3.1.9 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor (es) da

sede (matriz) da empresa licitante nos Ultimos 90 (noventa) dias, contados da data
designada no preambulo deste edital.

3.1.10 - Declaracdo da empresa licitante de que ndao emprega mao-de-obra infantil, nos
moldes do ANEXO I deste Edital, devidamente assinada pelo representante legal.

3.1.11 - Comprovacao de Registro no CREA da empresa licitante e do responsavel técnico
pela execucao dos servicos.

3.1.12 - Capacidade técnico-operacional. Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade
técnica-operacional, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA da regidao onde os servicos foram executados, comprovando que a licitante
executa ou executou servicos, devendo apresentar os seguintes quantitativos minimos:

3.1.12.1 - Construcao e reformas de edificagdao convencional, com estrutura em
concreto armado e alvenaria revestida com area minima de 320m2 (trezentos e vinte
metros quadrados);

3.1.12.2 - 450m2 (quatrocentos e cinqlienta metros quadrados) de revestimento
ceramico;

3.1.12.3 - 450m2 (quatrocentos e cinqlienta metros quadrados) de piso em
granilite de alta resisténcia, com juntas plasticas e com acabamento polido;

3.1.12.4 - 800 m2 (oitocentos metros quadrados) de pintura de paredes internas e
tetos com tinta latex sobre massa Unica, gesso ou concreto aparente.

3.1.13 - Capacidade técnico-profissional. Comprovacdo de possuir em seu quadro
permanente, na data fixada no predmbulo deste edital para recebimento e abertura dos
envelopes de habilitagdo e proposta, profissional de nivel superior com formacdo em
engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA da
regiao competente, que comprove ter o profissional executado servigos similares, em vulto
e tipologia, aos da presente licitacao.

3.1.14 - A comprovacao do vinculo profissional far-se-a com a apresentacdo de copia da
Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de
prestacdo de servigo, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
socio.

3.1.15 - Tanto a comprovacao da capacidade técnico - operacional quanto a da



capacidade técnico - profissional de tratam os subitens 3.1.12 e 3.1.13 poderdo ser
realizadas através do somatério de atestados, respectivamente.

3.1.16 - Declaracao da empresa licitante de que vistoriou o local onde serdo executados
0s servicos, objeto da presente licitagdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico
da empresa, com o visto do SMPF - Servico de Manutencdo e Planejamento Fisico deste
Tribunal (Anexo VIII).

3.2 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, regulamentado pela Instrugdo Normativa MARE n° 05, de 21/07/1995) podera
deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 3.1.3 a 3.1.8, que serao comprovados
por meio eletronico.
3.2.1 - Se algum documento exigido para a habilitagao constar no SICAF com a validade
exaurida, podera a empresa trazer, para juntada aos autos do processo, o referido
documento atualizado, desde que ainda na sessao designada no preambulo deste edital,
para abertura do (s) envelope (s) de habilitacao.

3.2.2 - A empresa que pretender a substituicdo prevista no subitem 3.2 deste edital
devera apresentar declaragdo (vide ANEXO II deste edital) de inexisténcia de fato
impeditivo da habilitacdo e de ciéncia da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de
tais fatos, assinada por seu representante legal, sob pena de inabilitacao.

3.3 - Todos os documentos relacionados deverdo ser apresentados, sob pena de inabilitagdo:
3.3.1 - legivel e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.3.2 - se fotocdpia, autenticada ou acompanhada do documento original; exceto para os
documentos cuja autenticidade deva ser conferida por meio eletrénico.

3.4 - Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados dentro de envelope lacrado,
timbrado por qualquer meio e identificado externamente: CP-TRT6 n° 05/08 — HABILITACAO.

3.5 - Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” em substituicdo aos documentos requeridos no
presente edital.

3.6 - Como condigdo para celebragdo do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas
condicdes de habilitacdo, sob pena de serem aplicadas as sancgdes previstas no presente edital.

4.0 - DA PROPOSTA

4.1 - A proposta devera estar contida em envelope lacrado, timbrado por qualquer meio e
identificado: CP-TRT6 n° 05/08 - PROPOSTA, devendo ser datilografada ou digitada em papel
timbrado da empresa licitante, com linguagem clara e objetiva, sem alternativas, rasuras,
emendas ou entrelinhas, datada e assinada (cada lauda rubricada) pelo representante legal da
empresa e devera conter:
4.1.1 - Descricdo completa do objeto cotado em conformidade com o Projeto Basico
contido no ANEXO III deste Edital.

4.1.2 - Os precos unitarios e totais por item e subitem, conforme planilhas orgamentarias
constantes nos Anexos IV e VI do Edital, e, ainda, o prego global da proposta.

4.1.3 - Planilha Orcamentaria, assinada pelo responsavel técnico, conforme o estabelecido
pela Lei n° 5.194/66 e Resolugao CONFEA n© 282/83, discriminando os servicos relativos
ao projeto; com detalhamento e especificacdes técnicas, quantitativos, precos unitarios e
preco total, especificando todo o material, equipamentos e/ou acessérios, se houver, a
serem utilizados, com indicacdo das respectivas marcas, inclusive referéncias.

4.1.3.1 - A indicagdao da marca devera ser precisa e Gnica, sem alternativa e sem



Ill

a utilizagdo de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrao ta
e/ou “semelhante a”.

4.1.3.1.1 - A licitante podera optar por apresentar relagdo de materiais
e/ou equipamentos, constando as marcas e referéncias referidas nos
subitens 4.1.3 e 4.1.3.1 para complementar sua proposta.

4.1.3.2 - Os valores deverdo ser expressos em real (R$).

4.1.3.3 - A licitante devera apresentar o BDI (Bonificacdo de Despesa Indireta) de
forma analitica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

4.1.3.3.1 - A ndo apresentagao do BDI na forma do subitem anterior,
implicara a desclassificacdo da proposta.

4.1.3.4 - Considerar-se-ao inclusos no valor global da proposta: tributos, fretes e
encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condicdes
contidas neste edital, no contrato (cuja minuta integra este edital - ANEXO VII) e
na proposta.

4.1.3.5 - Em caso de erro de calculos, prevalecerdo as parcelas sobre o total (nas
adicOes), prevalecerdo os fatores sobre os produtos (nas multiplicagdes).

4.1.4 - Cronograma fisico-financeiro da execucdo dos servicos, indicando as suas diversas
etapas para efeito de medicao, fiscalizacdo e pagamento.

4.1.5 - Prazo de conclusdao dos servicos é de 180 (cento e oitenta) dias a contar do
Termo de Liberacdo expedido pelo Servico de Manutencdo e Planejamento Fisico — SMPF
do Contratante, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniéncia do
Contratante.

4.1.6 - O prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, (contados a
partir da data marcada para a abertura dos procedimentos licitatérios).

4.1.7 - Dados cadastrais bancarios (cédigo e nome do banco e da agéncia, cidade e
unidade federativa, nUmero da conta).

4.1.7.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao numero de CNPJ constante dos
documentos juntados aos autos por ocasidao da habilitagao.

4.1.8 - Dados do representante legal da empresa que assinara o contrato: nome
completo, nimeros do RG e do CPF, endereco e numero(s) de telefone(s) e fac-simile do
escritorio.

4.2 - A omissdo na proposta de precos dos subitens 4.1.1 a 4.1.4 implicard a desclassificacao da
proposta.

4.3 - A omissdo dos prazos indicados nos subitens 4.1.5 e 4.1.6, ndo implicara a desclassificacdo
das propostas, mas a aceitacdo tacita dos prazos neles indicados.
5.0 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGCAO E PROPOSTAS:

5.1 - Em nenhuma hipdtese serdo recebidos documentos de habilitacdo e propostas fora do prazo
estabelecido neste Edital.

5.2 - Serdo abertos primeiramente os envelopes contendo a documentacdao de habilitacdo e
efetuada as consultas necessarias quanto a situacao das empresas.



5.2.1 - Caso a Comissdo entenda necessario, podera suspender a reunido para analisar os
documentos e julgar a habilitacdo, designando, posteriormente, data e hora para
continuidade dos procedimentos.

5.3 - Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes
contendo as propostas, devidamente lacrados, deverdo ser rubricados pelos membros da
Comissdao e licitantes presentes, ficando em poder da Comissdo até que seja julgada a
habilitagao.

5.4 - A Comissdo manterd em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os
envelopes devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso,
ou apds a desisténcia expressa em interpor recurso, ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, as propostas das inabilitadas serdao devolvidas as respectivas licitantes promovendo-
se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serdo rubricadas pela Comissao e
pelas licitantes presentes.

5.5 - Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo. A desisténcia injustificada ou ndo aceita
pela Comissdo (em face do disposto no art. 43, § 6°, da Lei n°. 8.666/93), sujeitara o licitante
desistente as penalidades previstas nos incisos II e III do art. 87 do citado diploma legal.

5.6 - Das reunides para recebimento e abertura dos documentos de habilitagdo e propostas,
serao lavradas atas circunstanciadas que mencionardao todas as licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamacgdes e impugnacoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento desta licitagdo, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissdao e por
todas as licitantes presentes.

6.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - O conteudo técnico das propostas sera analisado pelo SMPF - Servigo de Manutengado e
Planejamento Fisico e pela SI - Secretaria de Informatica.

6.2 - Sera desclassificada a proposta:
6.2.1 - que for reprovada pela analise técnica de que trata o subitem 6.1 deste edital;
6.2.2 - que apresentar valor manifestamente inexequivel;
6.2.3 - que apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;
6.2.4 - que contrariar disposicao constante neste edital e/ou na Lei 8666/93;
6.2.5 - que previr majoragdo do prego cotado em razdo de expectativa inflacionaria;
6.2.6 - que apresentar custo opcional ou uma segunda opgao;
6.2.7 - que ndo apresentar o BDI exigido no subitem 4.1.3.3.
6.2.8 - que apresentar valor global superior a R$ 654.983,27 (seiscentos e cingilienta e
quatro mil, novecentos e oitenta e trés reais e vinte e sete centavos), conforme valores
estabelecidos nas Planilhas de Custo Basico (Anexos IV e VI), acrescidos do BDI estimado

por este Tribunal.

6.3 - A Comissdo Especial de Licitacdo, em relacdo a licitante que ofertar o menor preco,
realizara a analise individual dos precos unitarios cotados.



6.3.2.1 - caso se verifique a ocorréncia de itens com pregos superiores ao orcado nas
Planilhas de Custos Basicos deste edital (Anexos IV e VI), acrescidos do BDI estimado pelo
TRT 62 Regido, a licitante devera apresentar relatério circunstanciado justificando a
composicdo e 0s pregos dos servigos;

6.3.2.2- caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas, a licitante devera
adequar sua proposta ao orgamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

6.4 - Sera declarada vencedora a proposta que, atendendo a todos os requisitos constantes deste
edital, tenha oferecido o MENOR PRECO.

7.0 - DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

7.1 - Decaird o direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que ndo o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo.

7.2 - Qualquer cidadao podera impugnar este ato convocatério, por irregularidade na aplicacao
da Lei, devendo protocolar o pedido até 5(cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitagdo.

7.3 - A impugnagdo contra o presente edital serd processada e julgada na forma e prazos
previstos na Lei e Regulamento da Licitacdo na modalidade Concorréncia, devendo ser
protocolizada no Protocolo Geral deste Regional, cabendo a Comissdo decidir sobre o assunto.

7.4 - Quando deferida a impugnacdo, a Comissdo designara nova data para a realizacdo do
certame.

7.5 - A entrega dos envelopes de proposta e de habilitacdo, sem que tenham sido
tempestivamente impugnados os termos do edital, implicard plena aceitacdo das condicGes
estabelecidas.

8.0 - DOS RECURSOS

8.1 — Dos atos da Comissao Especial de Licitacdo e da Administracao decorrentes da presente
licitagdo, cabem recurso.

8.1.1 - O prazo para interposicdao de recurso contra o resultado do julgamento de
habilitacdo e de propostas, sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da publicagao.

8.1.2 - Interposto o recurso, o ato sera comunicado aos demais licitantes que terdo prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para impugna-lo.

8.1.3 - O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

8.2 - As razbes e contra-razdes de recurso deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissao
Especial de Licitagdes, protocolados junto ao Protocolo Geral, localizado na sede do Tribunal
Regional do Trabalho - 6@ Regido, localizado na Av. Cais do Apolo n® 739, Bairro: Recife Antigo,
CEP:50.030-230 Recife/PE, em dias Uuteis, no horario de 8 as 17 horas, devendo a Comissao
receber, examinar e, conforme o caso, submeté-los a autoridade superior que decidira sobre a
pertinéncia.

9.0 - DA GARANTIA

9.1 - Como garantia da execugao total e do fiel cumprimento do contrato, a empresa contratada



oferecera uma garantia correspondente a 3% (trés por cento) do valor global do contrato, e
com validade para todo periodo de sua vigéncia, consoante o disposto no art. 56 da Lei n©
8.666/93.

9.1.1 - O comprovante deve ser apresentado ao Setor de Contratos do Servigo de
Licitacdes da Secretaria Administrativa deste Tribunal, até 10 (dez) dias Uteis apds a
ciéncia da assinatura do contrato.

9.1.1.1 - O descumprimento do prazo descrito no subitem anterior sujeita o
licitante vencedor as penalidades previstas no item 13.0 deste Edital.

9.1.2 - N&do sera aceita a garantia que contenha clausula de ressalva quanto a aplicagdo
de sancdo Administrativa.

9.1.3 - A garantia sera adequada, se ocorrer alteracao do valor do contrato, mantendo-se
sempre o percentual supramencionado.

9.1.4 - Sera exigida a prestacdo de garantia adicional na forma do §2°, do art. 48 da Lei
no 8.666/93.

9.2 - A garantia podera ser utilizada pelo TRT para corrigir imperfeicdes verificadas na execucao
da obra e decorrentes de culpa, impericia ou desidia da empresa contratada; cobrir multa
aplicada pelo contratante e ndo recolhida pela empresa contratada, ou possivel indenizagdo a
terceiro.

9.3 - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao ou indenizagao
devera ser reposto pela empresa contratada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da
notificacdo.

9.4 - A garantia sera devolvida, mediante solicitacdo da empresa contratada, apds ser atestada
(pelo SMPF) a conclusdo da obra.

10.0 - DO CONTRATO

10.1 - Os termos contratuais constam da minuta que compde o Anexo VII deste edital.

10.2 - O representante legal da empresa licitante devera assinar o contrato em um prazo de até
05 (cinco) dias, contados da notificagdo para tal, nos termos do art. 64, 81 e 87 da Lei 8.666/93.

10.3 - O Gestor do contrato para acompanhar sua execugao sera o Diretor do SMPF - Servico de
Manutencdo e Planejamento Fisico deste Tribunal, ou seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuigbes e responsabilidades previstas no art. 67 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das sancgoes
administrativas e penais cabiveis.

11.0- DO ORCAMENTO

11.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificacdo: Elementos de Despesa:

3390.39, 4490.51 e 4490.52 do Programa de Trabalho 02.122.05711P660001 - Modernizagao de
InstalagOes Fiscais da Justica do Trabalho- Nacional.

12.0 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento serd efetuado nos termos que constam na minuta de Contrato (ANEXO VII).



12.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha
dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida por este
Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, terd a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1IxN x VP,

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100) I =(6/100) I =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.2.1 - A compensagao financeira prevista neste subitem serd incluida na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorréncia.

13.0 - DAS PENALIDADES

13.1 - Pelo ndao cumprimento total ou parcial de qualquer obrigacao, de acordo com a Lei
8.666/93 (art.87), ficard a empresa licitante contratada sujeita as penalidades previstas no
INSTRUMENTO CONTRATUAL, cuja minuta integra o ANEXO VII deste edital.

14.0 - DISPOSICOES GERAIS

14.1 - A presente licitacdo ndo importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo do TRT-62 Regido, revoga-la, no todo ou em parte, por razdoes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdao mediante ato escrito e fundamentado, do qual os licitantes serdo cientificados.

14.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e o TRT-62 Regido ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio, ndo sendo devida
nenhuma indenizagdo as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta e/ou apresentacdo de
documentos relativos a esta Licitagdo.

14.3 - Os casos omissos serao decididos pela Comissdo Especial de Licitagdes em conformidade
com as disposig0es constantes da legislagao citada neste edital.

14.4 - E facultado & CEL ou & autoridade superior, em qualquer fase desta licitacdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo
posterior de informacdo ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentacao.

14.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes
neste Regional.

14.6 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-
lo no prazo determinado pela Comissdao Especial de Licitagdes, sob pena de
desclassificacao/inabilitacdo.



14.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

14.8 - As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.9 - A participagao do proponente nesta licitagdo implica a aceitagdo de todos os termos deste
edital.

14.10 - Quando notificada para receber de volta o envelope de habilitacdo, a empresa tera até
05 (cinco) dias para fazé-lo, implicando sua inércia autorizacdo tacita para que a Comissao
Especial de Licitagdes possa destrui-lo.

14.11 - Cépias deste edital estardo afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e
da Comissdao Especial de Licitacbes, e sera disponibilizado na internet na pagina eletronica
(“home page”) deste TRT (www.trt6.jus .br).

14.12 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informacgdes adicionais quanto a interpretacao do
presente edital e anexos, deverdo ser dirigidas a Comissao Especial de Licitacdo por meio
eletrénico, no endereco cpl@trt6.jus.br, ou por escrito e protocolado junto ao Servico de
Cadastramento Processual, localizado no Edificio sede do TRT da 62 Regido, no Cais do Apolo,
739, Edificio Sede, CEP 50.030-902, Recife — PE, no horario do expediente do Forum, das 08 as
17 horas.

14.13 - Fica eleito o foro da Justica Federal em Recife, Secdo Judiciaria de Pernambuco para
julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE), de de 2008
Ana Lylia Farias Guerra  Carlos Eduardo Albuquerque Mello Maria Hélia Aquino Duarte
Membro Presidente CEL Membro da CEL Membro da CEL

10


mailto:cpl@trt6.jus.br

ANEXO I

Modelo da declaracao, conforme decreto n° 4.358 (de 05/09/2002).
DECLARAGCAO
Ref.: CP n° 05/08 - Proc. TRT n® 109/2008

A empresa , inscrita no CNPJ] no°
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
portador(a) da Carteira de
Identidade n© e do CPF no , DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93), que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de catorze anos, na condicdo de aprendiz ( )
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data)
, de de

(representante legal, nome e assinatura)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa fisica que assina a
declaracdo acima esta legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO 11

DECLARAGCAO

A empresa , CNPJ: , por intermédio do seu
representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). ,
portador(a) da cédula de identidade de n° (expedida  por

) e do CPF n©° , declara, sob as penas da lei,

para fins de participacdo no procedimento licitatério CP n® 05/08 - Proc. TRT n® 109/2008,
gue nao existe fato impeditivo de sua habilitacdo ao certame, estando ciente da obrigacdo de
declarar a superveniéncia de tais fatos.

(Local e data) ' de de

(assinatura do representante legal)

Deve ser apresentado e juntado aos autos, documento que comprove que a pessoa fisica que
assina a declaracdo acima esta legalmente habilitada para representar a empresa licitante.
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] ANEXO III
PROJETO BASICO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

I. PROJETO BASICO

REFORMA COM AMPLIAGAO DA VARA DO TRABALHO DE BARREIROS-PE.

1- OBJETO:
Contratagcdo de empresa construtora para realizagdo dos servigos de reforma com
ampliacdo da Vara do Trabalho de Barreiros, conforme o especificado neste Projeto Basico.

2- LOCAL:
Vara do Trabalho de Barreiros, localizada na Av. Santos Pinheiro s/n. ©, Barreiros - PE.

3- JUSTIFICATIVA:

Em virtude do tempo de construgdo do imdvel, as instalagdes demonstram-se
inadequadas as atuais necessidades funcionais, em virtude do acréscimo do corpo técnico
devido a extincdo de Varas do Trabalho, tendo assim o imdvel apresentando deficiéncias nos
sistemas prediais e insuficiéncia de espaco fisico para o desenvolvimento regular das
atividades ora ampliadas da Vara do Trabalho de Barreiros.

4- SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Todos os_trabalhos da obra de reforma com ampliagdo encontram-se discriminados
nas ESPECIFICACOES TECNICAS, constando sumariamente dos seguintes servigos:

Elaboragao dos projetos complementares: sondagem do solo do terreno, projeto estrutural,
instalacao elétrica, hidro-sanitaria, telefénica e incéndio.

Procedimentos administrativos referentes aos registros e documentacdes da obra nos Orgdos
competentes.

Organizacao do canteiro de obras.

- Demolicdes necessdrias a execucdao do projeto tais como alvenaria, concreto armado,
coberta, inclusive fundacdo, pavimentacdao (paralelepipedos e calcamento interno) , além de
bancos de concreto, revestimento da calgada, esquadrias, jardim, relocacdo de gradis e
portdes de ferro, entre outros, conforme indicado no projeto.

- Movimentos de terra tais como corte, aterro e raspagem.
- Cavas para fundacoes.

- Fundagdes/ estrutura em concreto armado.

- Laje de impermeabilizagdao (contrapiso)

- Alvenarias

- Pilares e vigas em concreto armado.

- Impermeabilizacoes.

- Coberta em telhas onduladas de fibrocimento.
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- Revestimentos em massa Unica.

- Revestimentos em ceramica.

- Instalagdo de pecas em marmore e granito (copa e wcs).
- Pisos em granito artificial de alta resisténcia.
- Pisos em concreto lavado.

- InstalagOes elétricas e de logica.

- Instalagdes hidro-sanitarias.

- Pintura.

- Marcenaria.

- Esquadrias e grades de madeira.

- Esquadrias em aluminio e vidro.

- Gradil e portdes de ferro.

- Jardim , etc.

5- IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA

Considerando tratar-se de uma obra em edificacdo existente, sem alteragbes no uso do
imovel, instalagOes prediais convencionais e area do terreno compativel com os parametros de
taxa de ocupacdo, nao foram identificados reflexos significativos na infra-estrutura urbana
existente.

6- PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

O prazo de execucdo da obra de reforma com ampliacdo da Vara do Trabalho de
Barreiros € de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

7- DOCUMENTOS TECNICOS ELABORADOS

Fazem parte do presente Projeto Basico os documentos técnicos elaborados pelo Setor
de Planejamento Fisico do SMPF e a seguir relacionados:
« Projeto arquitetonico.

« Plantas de especificacdes das instalacdes.

« Plantas de detalhes construtivos.
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« Caderno de especificagbes técnicas.
« 4 (quatro) Planilhas orcamentarias com custos estimativos.
8- OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

- Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Especificagdes Técnicas, com os
Projetos e demais elementos que integram o Aviso de Licitagao.

- Serdo por conta da Contratada os materiais necessarios a execucdo de todos os
trabalhos, assim como toda a mao-de-obra, as obrigacdes sociais e da legislacao
trabalhista, além dos equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos, entre eles
o EPI (equipamento de protecgdo individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso
garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

- A contratada ficard obrigada a empregar na construcdo, operarios especializados, bem
como a afastar, no prazo maximo de 24 horas apos o recebimento de notificacdo,
qgualquer deles que porventura faltar com o respeito a Fiscalizacdao ou deixar de cumprir
determinagbes desta.

- As especificacbes ou projeto somente poderdo ser modificados com autorizacao prévia e
expressa pela Fiscalizacdo.

-Serd mantido na obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado
exclusivamente as anotacGes por parte da mesma e da Fiscalizagdo sobre o andamento
das obras, modificagdes, solicitacdes e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario
devera ser entregue a fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

- Para facilitar a Fiscalizagdo, a Contratada manterd na obra um conjunto de todos os
projetos e detalhes, especificagcdes técnicas, planilha, cronogramas e demais
documentos relacionados com a mesma, bem como devera ter durante todo o periodo
de execucdo dos servigos, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

- Comprovacgdo da capacidade técnica - Comprovacao de possuir Registro no CREA da
empresa licitante e do responsavel técnico pela execucdo dos servigcos. A comprovacao
de possuir em seu quadro permanente, na data fixada para a licitacdo, profissional de
nivel superior com formacdao em engenharia civil, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da regido competente, que
comprove a execucao de servicos similares, em vulto e tipologia. Devendo apresentar
0s seguintes quantitativos minimos: a) construcdo e reformas de edificacdo
convencional, com estrutura em concreto armado e alvenaria revestida com darea
minima de 320m2 (trezentos e vinte metros quadrados; b) 450m2 (quatrocentos e
cinqlienta metros quadrados) de revestimento cerdmico c¢) 450m2 (quatrocentos e
cinqlienta metros quadrados) de piso em granilite de alta resisténcia, com juntas
plasticas e com acabamento polido; d) 800m2 (oitocentos metros quadrados) de
pintura de paredes internas e tetos com tinta latex sobre massa Unica, gesso ou
concreto aparente.

- Devera ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART deverda ser entregue a
fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo da obra, e matriculada no INSS, cuja cépia do
comprovante devera também ser entregue a fiscalizacdo.

- A obra devera ter seu alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos o6rgdos
condicionantes, devidamente comprovado a Fiscalizagdo.
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9- ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliario sem
manchas ou riscos, com todas as instalagdes funcionando perfeitamente e com a entrega pela
Contratada a Fiscalizacdo, dos documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo
INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

RICARDO RANGEL ARAUJO
Diretor do Servigo de Manutencgao
e Planejamento Fisico

P:\projetos basicos 2008\vt barreiros 2008\
b vt barreiros 2008 seplan.doc

II. ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Reforma com Ampliagdao da Vara do Trabalho de Barreiros.
LOCAL: Av. Santos Pinheiro s/n.°, Barreiros - PE
DATA: Setembro de 2008

01. Disposi¢cdes Preliminares

01.01. Os servicos serao executados rigorosamente de acordo com as presentes
Especificagdes Técnicas, com os Projetos, com as Disposicées Gerais e com os demais
elementos que integram o Aviso de Licitagdo.

01.02. Em caso de possiveis duvidas na interpretacdo do projeto prevalecem as presentes
Especificagoes Técnicas e Planilhas Orgamentarias.

01.03. Serdo por conta da Contratada os materiais necessarios a execucao de todos os
trabalhos, assim como toda a mao-de-obra, as obrigacdes sociais e da legislacdo trabalhista,
além dos equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servicos, entre eles o EPI
(equipamento de protecdo individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido
pela contratada, de acordo com a NR 18.

01.04. A contratada ficara obrigada a empregar na construgdo, operarios especializados, bem
como a afastar, no prazo maximo de 24 horas apds o recebimento de notificacdo, qualquer
deles que porventura faltar com o respeito a Fiscalizacdo ou deixar de cumprir determinacdes
desta.

01.05. A Contratada adaptar-se-a aos espagos existentes na antiga construgdo para instalar-
se provisoriamente, visando a guarda de materiais e ferramentas, instalagdes hidro-sanitarias
e elétricas provisodrias, tudo por sua conta e responsabilidade, respeitando sempre o que
regem as normas e leis pertinentes ao assunto;

01.06. As especificagdes ou projeto somente poderao ser modificados com autorizacdo prévia
e expressa pela Fiscalizacao.

01.07. Qualquer servico somente podera ser considerado como extraordinario quando
previamente autorizado por escrito pela Fiscalizagao.

01.08. Sera mantido na obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado
15



exclusivamente as anotagOes por parte da mesma e da Fiscalizagdo sobre o andamento das
obras, modificacbes, solicitacbes e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario devera ser
entregue a fiscalizagdo no ato do inicio da obra.

01.09. Para facilitar a Fiscalizacdo, a Contratada mantera na obra um conjunto de todos os
projetos e detalhes, especificacbes técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos
relacionados com a mesma, bem como devera ter durante todo o periodo de execucdo dos
servigos, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.10. Deverd ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART devera ser entregue a
fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo da obra, e matriculada no INSS, cuja copia do
comprovante devera também ser entregue a fiscalizagdo.

01.11. A obra devera ter seu alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos 6rgaos
condicionantes, devidamente comprovados a Fiscalizagdo.

01.12. Ao considerar concluida a obra, a Fiscalizagdo providenciara o recebimento de acordo
com a legislagao.

02. Projetos complementares

02.01. Caberd a Contratada a elaboracdo dos projetos complementares que forem necessarios
(sondagem do solo do terreno, projeto estrutural, de instalacGes elétrica , hidro-sanitaria
(inclusive o de destino final de esgoto), telefonica, contra incéndio e outros que sejam
necessarios). Todos esses projetos deverdo obedecer rigorosamente ao projeto arquitetdnico e
a ABNT, assumindo a contratada todo o 0nus pela inobservancia do mesmo. Deverdo ainda ser
submetidos a apreciacdao do SMPF antes do inicio das obras.

03. Servicos Preliminares

03.01. A Contratada utilizard os espagos vazios nos trechos da obra a ser reformada, para
guarda de seus materiais, ferramentas, equipamentos, para instalacbes de escritérios
provisérios, etc., cabendo a ela todo o 6nus para as devidas adequacgoes;

03.02. A contratada confeccionara, fixara e conservara em local indicado pela fiscalizagdo a
placa da obra obedecendo as exigéncias dos drgdaos competentes.

03.03. Deverdo ser feitas as demolicGes necessarias a execucao do projeto, tais como
alvenaria, concreto armado, coberta, inclusive fundagdo, calgamento interno e bancos de
concreto, revestimento da calcada, pavimentos em paralelepipedos, esquadrias, jardim,
retirada de caixas de inspegbes , entre outros, conforme indica o projeto.

A empresa deverd estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela
fiscalizacdo, durante toda a execugdo da obra, de forma a garantir a continua retirada de
entulhos. Os entulhos poderdo ser também retirados da obra, através de cacambas, desde que
sistematicamente, ndo deixando acimulo de metralha no ambiente da obra nem na calcada.

04. Movimento de terra

04.01. A Contratada se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro,
raspagem, tombamento e posterior destocamento de arvores e limpeza total do terreno de
modo a regularizar toda a area de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela
fiscalizagao.

04.02. Na area a ser aterrada, somente podera ser empregado material arenoso, isento de
matéria organica que ndo possa prejudicar a estabilidade do prédio.
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05. Cavas para fundacoes

05.01. Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. As cavas
terdo dimensdes compativeis com as fundacbes a serem usadas, de acordo com o projeto
estrutural.

05.02. Se por ocasido da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos a
constituicdo normal do terreno, estes deverdo ser removidos, sem 6nus adicional ao prego das
escavagoes propriamente ditas. As fundagdes ndo poderdo apoiar-se sobre solo com matéria
organica ou estranho a sua constituicdo, devendo o mesmo ser removido e substituido.

05.03. Devera ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho,
conforme o projeto estrutural. No caso de ndo se tratar de terreno arenoso, o referido
nivelamento sera executado em areia isenta de material organico, em camadas sucessivas ndo
superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o calculo
estrutural o exigir.

05.04. Devera ser adotado processo manual na execucdo das escavacoes, ficando a custa da
contratada a opcgdo por processo mecanico. Sera formado estoque de material para reaterro
nas proximidades das escavagdes conservando-se, no entanto, uma distdncia conveniente a
fim de ndao provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e
que também n&o constitua obstaculo para realizacdo de outros trabalhos. Sera de inteira
responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras
instalagGes proximas as escavacbes. Acontecendo recalque, ruptura ou erosdo do solo, a
Contratada devera restabelecer a condigdo original de todas as pecgas afetadas, sem Onus para
o Contratante.

06. Fundacdes/ estrutura em concreto armado

06.01.0 concreto a ser utilizado em toda a nova estrutura devera ter resisténcia caracteristica
igual ou maior que 20 MPa.

06.02. Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e pelas NBR
6118/2003 e NBR 12655/1996, da ABNT. Sob todas as pegas que se apoiarem diretamente
sobre o terreno, devera ser empregada uma camada de concreto simples com espessura
nunca inferior a 5 cm.

06.03. O traco de concreto a ser empregado devera ser o indicado pelo autor do projeto,
respeitando-se, no entanto, a resisténcia caracteristica a compressdo minima do concreto, em
20 MPa.

06.04. O projeto estrutural devera expressar a resisténcia caracteristica considerada para o
solo, a resisténcia caracteristica do concreto, o traco em peso ou volume do concreto a ser
utilizado na obra, o recobrimento minimo da armadura, de acordo com a norma, além de
outras informacgdes e detalhes exigiveis pela ABNT.

06.05. Os procedimentos construtivos serdo os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e
vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator agua/cimento,
proximo a 0,6 (maximo).

06.06. N3o serao aceitas pecas com falhas de concretagem.

06.07. Somente podera ser iniciado o langcamento do concreto, em qualquer trecho, apds a
verificagdo, pela Fiscalizacdo, das ferragens e formas, sem o que o servigo ficara sujeito a
demolicdo, sem 6nus para o Tribunal.
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06.08. Conforme preceitua a NBR 6118, deverdao ser rompidos corpos de prova, cujos
relatorios deverdo ser apresentados sistematicamente a fiscalizacdo e as correspondentes
despesas deverdo fazer parte dos custos unitarios do concreto.

07. Laje de impermeabilizacao (contrapiso)

07.01. Toda a area a ser construida diretamente no solo, recebera laje de impermeabilizagao
executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 6 cm, com traco
volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

07.02. O concreto sera bem compactado apds o espalhamento. Serdo mantidos os desniveis
previstos no projeto.

07.03. As lajes da coberta deverdo ser macigas ou pré-moldadas conforme o caso.
08. Alvenaria

08.01. As alvenarias em tijolo ceramico indicadas no projeto arquiteténico serdo executadas
com tijolos cerdmicos de 06 (seis) ou 08 (oito) furos (desde que de vedagdo), nas dimensGes
de 12x19cm ou 19x19cm, respectivamente, espessura de 9 cm, com resisténcia a
compressao mecanica igual ou maior a 3MPa, de 12 qualidade, conforme caracteristicas fixadas
nas Especificagbes Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de
cimento, cal hidratada (tipo CH I) e areia ao tragco volumétrico de 1:2:9, apresentando juntas
nao superiores a 15mm.

08.02. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a Fiscalizacdo poder determinar sua total ou parcial demoligdo, sem 6nus para o
Tribunal.

08.03. Todas as aberturas nas alvenarias serdao encimadas por vergas ou vigas de concreto
armado com apoio minimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vdos maiores que 2,00
metros as vergas deverdo ser submetidas ao engenheiro calculista responsavel pela obra sem
onus para o Tribunal.

08.03.01. As aberturas destinadas a janelas deverao receber, além das vergas, contravergas,
no nivel inferior da abertura, nas mesmas condicdes acima especificadas para as vergas.

08.04. Nenhum pano de alvenaria devera ser executada com altura superior a 3,00 metros
sem a confeccdo de uma cinta de amarracao de concreto com teor de armadura maior ou igual
a 60 kg/m3. Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, as mesmas
deverao ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

08.05. Deverao ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares, telas de aco,
constituindo naquele trecho a argamassa armada (no padrdao da EQ98), distribuidas a fim de
garantir uma perfeita ligacdo entre os dois, fixa a pino na face de concreto e chumbada a cada
duas fiadas de tijolos. As superficies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as
faces inferiores das vigas) deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3.

09. Impermeabilizacao

09.01. Antes da impermeabilizacdo, as areas deverdao ser totalmente limpas, eliminando
graxas, lodo, areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverao também ser consertadas todas as
eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Entdo, todas as superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser regularizadas com
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argamassa de cimento e areia, trago 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento minimo de
1% para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

09.02. Deverdo ser tomadas as devidas precaugdes nos acabamentos dos tubos de queda de
aguas pluviais, formando um “funil” de escoamento, sem comprometer a secdo nominal de
escoamento da agua.

09.03.

09.03.01.Toda a superficie das calhas, inclusive os cantos e saidas de aguas pluviais deverdo
ser impermeabilizadas com mantas continuas de elastomeros sintéticos calandrados e
prevulcanizados com espacamento minimo de 10 cm entre as superposicdes das mesmas,
conforme recomendam os fabricantes.

As calhas deverao ser impermeabilizadas com o mesmo material de forma que seja revestida
toda a parede de platimbanda . As camadas de impermeabilizacdo cobrirdo todos os espacos
das calhas, inclusive virando, horizontalmente, por baixo da linha de madeira de apoio da
coberta, entrando nos ralos existentes, formando um funil, que devera ser reforgado com
mantas.

A impermeabilizacdo devera ser protegida mecanicamente com argamassa no traco 1:4 nunca
inferior a 1cm de espessura, com acabamento final liso.

09.04. Os rufos de concreto e o lado interno aparente das platibandas deverdao ser
impermeabilizados mantas continuas de elastomeros sintéticos calandrados e prevulcanizados
com espacamento minimo de 10 cm entre as superposicdes das mesmas, conforme
recomendam os fabricantes.

09.05. A solucdo asfaltica deverd ser devidamente apoiada e encostada a base, ndao devendo
existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulacgoes,
nem devem existir perfuragdes ou outros danos que possam comprometer a
impermeabilizagdo. Quando junto a paredes, as mantas devem ser ancoradas em sulcos
abertos na mesma, com parte inferior chanfrada, e, posteriormente deve ser recomposto o
sulco.

09.06. As lajes aparentes serdao impermeabilizadas com mantas continuas de elastomeros
sintéticos calandrados e prevulcanizados com espagamento minimo de 10 cm entre as
superposicdes das mesmas, conforme recomendam os fabricantes.

Deverao ser tomadas as devidas precaugdes nos acabamentos dos tubos de queda de aguas
pluviais, formando um “funil” de escoamento, sem comprometer a secao nominal de
escoamento da agua. As saidas dos tubos deverdo receber tratamento de emergentes.

09.07. Os pisos dos WCs localizados no pavimento superior, inclusive seus rodapés, até
altura minima de 30 cm, deverdo receber impermeabilizacgdo com mantas continuas de
elastomeros sintéticos calandrados e prevulcanizados com espacamento minimo de 10 cm
entre as superposicdoes das mesmas, conforme recomendam os fabricantes., de forma a
garantir a perfeita impermeabilizacdo da area.

Em toda a superficie, principalmente junto aos tubos, nos cantos e nas grades de madeira,
devera ser executado reforco com mesmo material (mantas), colado na primeira demé&o do
impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

09.08. Devera ser executado um teste de, no minimo 72 horas, tamponando-se as saidas das
calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com
eventuais incidéncias de chuva.

Apds constatacao de nenhuma infiltragdo, atestadas pela fiscalizagdo, deverdo as superficies
impermeabilizadas com manta asfaltica , ser protegidas com argamassa de cimento e areia,
traco 1:4, acabamento desempolado, de espessura minima de 2 cm.
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10. Coberta

10.01. Toda a nova cobertura sera executada com telhas onduladas de fibrocimento padrao
semelhante ao da linha Brasiflex 6 mm BRASILIT, seguindo rigorosamente todas as instrugoes
de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

10.02. A inclinacdo minima das telhas ndo podera ser menor que 10% (dez por cento).

10.03. Todas as placas de telhas deverdo ser fixadas com conjuntos de vedagdo em hastes
(de tamanho adequado a necessidade) de aluminio rosqueavel, arruela de aco galvanizado e
arruela de borracha, fixados com adigdo de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela
de borracha e a telha, em conformidade com as recomendacdes dos fabricantes.

10.04. As cumeeiras ja foram incluidas na area total da coberta as quais deverdo ser do
mesmo padrao das telhas, com inclinacdo adequada ao projeto arquitetonico, fixadas, cada,
com o mesmo conjunto de fixacdo e vedacao acima descrito.

10.05. Deverdo ser executados em todos os trechos da coberta, rufos em concreto armado,
em conformidade com o projeto arquitetonico, com largura util igual a 30 cm e espessura
minima de 5 cm, engastados na alvenaria, previamente calculados para suportar o trafego de
pessoas em eventuais servicos de manutengdo, cujo concreto devera ter resisténcia
caracteristica minima de 25 MPa. Os casos de encontro dos rufos com concreto, as barras da
armacao dos mesmos deverao ser engastados no concreto existente. Caso as duas distintas
pecas nao sejam concretadas simultaneamente, os rufos deverdo, além de ter sua armagao
ancorada na parede, ser colados com resina epoxi, respeitando-se o tempo em aberto da
mesma, conforme recomendacdes do fabricante.

10.06. O madeiramento de apoio das telhas devera ser todo novo, em madeira serrada, em
macaranduba, nas bitolas indicadas em projeto arquitetonico, e deverdo ser previamente
pintadas, em todas as suas superficies, com imunizante contra cupim, cujo custo devera ser
incluso no do madeiramento. O alinhamento central das cumeeiras sera composto por duas
linhas de 3”x 4", apoiadas em pontaletes da mesma secdo, que descarregarao na laje sob
forma de sapata (“chapuz”), em macaranduba, constituido por tabua, cujas dimensodes
minimas serdo de 30 x 30x 02 cm. N&o serdo aceitas pecas de madeira empenadas, rachadas
ou que apresente quaisquer falhas na sua constituicdo, inclusive aquelas que apresentarem
nos ou nddulos em sua constituicado.

10.07. As calhas serdo constituidas de alvenaria de tijolo ceramico, rejuntada com argamassa
de cimento e areia, traco 1:6, na laje de concreto, ou, totalmente em concreto armado.

Na alvenaria ndo devera haver furos transversais, sendo todos eles obturados com a mesma
argamassa do rejuntamento. Deverd ser interna e externamente chapiscada com argamassa
de cimento e areia média (traco 1:3), aditivada com resina de aderéncia, no padrao
semelhante a do Bianco e revestida com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, aditivada
com a mesma resina (traco 1:3, na dgua de amassamento).

10.08. Toda a coberta existente na antiga VT, com telha de fibocimento, devera ser revisada,
substituindo-se todas as telhas que se encontram defeituosas, por outras idénticas, atentando-
se, inclusive, para o alinhamento de todas as telhas, deixando-as plenamente alinhadas e com
o devido traspasse, além de ser executado o tratamento impermeabilizante dos
algerozers/rufos e calhas nos locais que apresentem manchas de infiltracoes .

Todo o madeiramento devera também ser revisado, sendo substituidas todas as pecas que se
encontram defeituosas.

11. Revestimentos

Todas as superficies a serem revestidas deverdo ser limpas antes do inicio de qualquer
operacao de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestigios organicos e
impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

A areia a ser utilizada no revestimento devera ser peneirada, expurgando-se materiais
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deletérios, tais como; vegetacao, argila, turfa, madeira, etc.

11.01. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberdo revestimento em chapisco
constituido de argamassa de cimento e areia ao traco volumétrico de 1:3, empregando-se
areia grossa, em camadas bastante asperas e homogéneas, recobrindo totalmente as
superficies.

11.02. Massa Unica

Todas as superficies chapiscadas receberdao revestimento em massa Unica, executado com
argamassa de cimento,cal (CH I) e areia fina de fingir,no traco volumétrico 1: 2: 8 com 2,00
cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se
obter uma superficie resistente, sem desagregagao e sem trincaduras.

11.02.1. Ndo sera permitida a utilizagdo argamassas que apresentem sinais de endurecimento
antes da aplicagdo ou teor de cal virgem maior que 5%. A superficie de base para as diversas
argamassas devera ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

11.02.2. As superficies deverdao ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e
emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 12 qualidade, apresentando superficies
planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

11.02.3. O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tao firme que
nao possa ser removido com a mao, e decorridas no minimo 24 horas de sua aplicacdo.

11.03. Revestimentos ceramicos

11.03.1.0 revestimento ceramico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras
ou outros elementos de instalagdes, ndo devera apresentar quaisquer rachaduras ou emendas,
sob pena de ser substituido. Os furos terdo diametros sempre inferiores as canoplas da
torneira e do registro.

11.03.2. O rejuntamento das cerdmicas devera ser feito com rejunte hidrofugante semiflexivel
na cor cinza platina.

11.03.3. A superficie a ser revestida devera estar pronta no minimo 10(dez) dias antes do
assentamento e ndo devera apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

11.03.4. A lavagem final das ceramicas deve ser feita depois de transcorridos no minimo
15(dias) da conclusdo do rejuntamento, com agua pura. Caso persistam incrustacdes e outras
manchas, a superficie devera ser lavada com solugdo limpadora industrializada, no padrdo
semelhante ao da Junta Limpa, respeitando-se as recomendacgdes do fabricante, cujo custo
sera de total responsabilidade da Contratada.

11.03.5. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, nas do DML serd executado
revestimento em ceramica 10x10cm, similar a linha cristal da ELIZABETH, na cor
branca., sem falhas nem empenos e nas paredes e prateleiras dos arquivos, sera revestidos
com azulejos tipo A , 15 x 15 cm na cor branca assentados com argamassa e rejunte pré-
fabricados, sem falhas nem empenos, inclusive os detalhes de encontros (quinas) deverao ser
em 4509 .

11.03.6. Nas paredes externas e em algumas paredes internas sera executado revestimento
em ceramica 10 x 10 cm , sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

Ceramica CRISTAL da ELIZABETH ou similar na cor branca.

Ceramica CRISTAL da ELIZABETH ou similar na cor cinza claro.
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11.03.7. Toda ceréamica a ser aplicada em paredes externas devera ser assentada com
argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrdo semelhante a da Quartzolit,
Portobello, Eliane, Solosantini, Vedacit, Votorantin, etc.

O assentamento da ceramica devera ser executado através de argamassa colante do tipo AC
II, misturada com agua num intervalo maximo de uma hora, desde o inicio da mistura até a
aplicacao na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as
reagoes dos constituintes solidos do material, principalmente a passagem dos polimeros
organicos a dissolugao coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superficie da
fachada, esperando a colocacdo da ceramica) devera ser de no maximo, em 10 minutos.

A argamassa devera ser aplicada sobre o tardoz da ceramica com desempenadeira dentada (8
mm X 8mm);

A ceramica devera ser aplicada a mdo, com ligeiro movimento de rotacdo, com auxilio de
martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na
argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

12. Marmores e granitos

12.01. Marmores Brancos Rajado

Serdao executadas bancadas, respaldo, divibox, soleira e prateleiras em marmore Branco
Rajado polido com bordas bizotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverdo ser
utilizadas pecas em marmore de 12 qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com
argamassa colante propria para marmore e granito (ACIII).

12.02. Granito Cinza Andorinha

Serdo executados balcdes, respaldo e montantes polidos, com bordas levemente bisotadas,
chumbados nas paredes e com pecas coladas entre si, com massa plastica, conforme detalhes.
As pecas nao deverdo ter fissuras, falhas superficiais de polimento e deverdo ter dimensdes
uniformes.

13. Granito artificial de alta resisténcia

13.01. Os pisos, conforme indicacdao nas plantas, serdo revestidos com granito artificial de alta

resisténcia (tipo “durbeton” ou “korudur”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plastico,
em modulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

13.01.2. Os rodapés serao também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 7 cm,
acompanhando o alinhamento do piso, com quina morta em meia cana, constituidos de pecas
moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais as
empregadas nos pisos, na proporcdo volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas,
arquivos e no DML em que o revestimento de cerdmica ou de azulejo vai até o piso.

13.01.3. Os desniveis de piso deverdao ser tratados em forma de rampa, com inclinacdo
maxima de 1: 20 (0,50%) obedecendo a NBR 9050, e serdo também em granito artificial na
cor cinza claro.

13.01.4. A regularizagdo para assentamento do granito artificial deverd ser constituida com
argamassa de cimento e areia, traco 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”,
com limpeza completa do substrato, eliminando po, graxas, 6leo e respingos de argamassa a
agregados, e aplicagao de nata com agua e resina acrilica de aderéncia, no padrao semelhante
ao do Bianco, no traco de 1:1:3 (cimento: resina:agua).

13.02. Devera ser recomposto e polido todo o piso existente na antiga VT e apartamento do
Juiz, que permanecera apods a reforma, deixando-o em perfeitas condigées de uso e estética.
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14. Piso em concreto lavado

14.01. No estacionamento de automodveis, a rampa de entrada e as calcadas deverdo ser
executados em concreto lavado, de cimento com Fck 20Mpa sobre colchdao de areia executado
com 5 cm de espessura, com junta “seca”, onde o piso sera concretado em placas de 1,00 m x
1,00 m, sob forma de xadrez, valendo-se da retracdao de cura das placas para permitirem as
juntas secas naturais, tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o perfeito escoamento
das aguas, os pisos terdo caimentos de no minimo 0,50% em direcdo aos ralos ou para linha
d’agua.

O piso em concreto deverd ser armado positivamente nas duas diregbes com aco CA-60,
diametro minimo de 5 mm, a cada 15cm, podendo ser utilizada tela soldada.

A espessura do piso devera ser de, no minimo, 8 cm.

Entre as placas devera haver barras de transmissdo, CA50, diametro minimo de 3/8”, a cada
50 cm, ancoradas num lado e soltas de outro, através de uso de graxa.

14.01.2. As vagas devem ser demarcadas no piso concreto com tinta para demarcacao de
piso, do tipo alquidica, na cor branca, seguindo a indicagdo das plantas, largura das faixas em
10 cm.

15. InstalagOes elétricas

15.01. Serdo instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a
instalacdo, além de obedecer as normas técnicas e ao projeto, tera de obedecer as exigéncias
da concessionaria local de luz e forga.

15.02. A instalagdo telefénica constara de pontos, distribuidos conforme plantas e projetos
complementares, seguindo rigorosamente as especificagbes elaboradas pela Secretaria de
Informatica do TRT.

Nas caixas de passagem e de forca serdo utilizadas buchas e arruelas de aluminio de arremate
dos eletrodutos.

15.03. Em toda a instalacdo elétrica, serdo utilizados cabos flexiveis com se¢do minima de 2,5
mm?2 de didmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

15.04. Os pontos de forca para ar condicionado e chuveiro elétrico deverao ser ligados com
cabo flexivel anti-chama, com secdao minima de 4mm?2, todos os pontos com circuito
independente, protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal
equivalente para a devida protecao dos cabos.

15.05. Todas as tomadas e pontos de forga deverdo ser aterrados em sistema com trés hastes
de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando tridngulo, com
profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com
implementacdo, se necessario, de sais e carvao mineral, para melhorar o nivel da
resistividade.O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas devera ser independente.
15.06. Nos locais definidos na planta, serdo instaladas tomadas elétricas da linha PRATIS da
PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T.

15.07. As caixas para interruptores e tomadas serao de “4x2"” ou de “4x4”, conforme o caso,
de PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serdo sextavadas, de fundo movel. As caixas
de arandelas em paredes deverao ser do tipo “oitavada”, em PVC.

15.08. Deverao ser instaladas luminarias de embutir para duas lampadas fluorescentes de
32W Super 84, com corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica branca, refletor e
aletas parabdlicas em chapa de aluminio anodizado brilhante de alta pureza, nos locais
indicados no projeto arquitetonico, padrao semelhante ao da ITAIM ref. 2520-232.
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15.09. Deverdo ser instaladas luminarias de sobrepor para duas lampadas fluorescentes de
32W Super 84, com corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica branca, refletor e
aletas parabdlicas em chapa de aluminio anodizado brilhante de alta pureza, nos locais
indicados no projeto arquitetonico, padrao semelhante da ITAIM ref. 3180-232.

15.10. N3o sera admitida a pratica de queima dos eletrodutos na execucgao de curvas in loco,
sendo exigivel a utilizagdo adequada das curvas de PVC nos seus diversos angulos.

15.11. Os interruptores e tomadas serdao de embutir, na cor branca, com padrdo semelhante a
da linha PRATIS da PIAL LEGRAND.

15.12. As tomadas de equipamentos deverdo ter o cabo terra adequadamente instalado, com
bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

15.13. N3o serdao admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

15.14. InstalacOes de forca estabilizada e tubulagdo légica - deverdo ser executados os pontos
de logica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificagdes da Secretaria
de Informatica em anexo e projeto complementar.

16. Instalagoes hidro- sanitarias

16.01. Os servigos de instalagdo hidro-sanitaria deverdo ser executados de forma a atender
rigorosamente o projeto arquiteténico, ndo se deixando, contudo, de respeitar o respectivo
projeto de instalacbes, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos
fabricantes, que regulamentam a matéria.

16.02. A tubulacdo para agua sera em tubos de PVC, com conexdes tipo soldavel, no padrao
semelhante da “Tigre”, sendo que as conexdes nos pontos de fixacdo de torneiras ou qualquer
outra peca de acabamento, deverdao ser em rosca reforcada com anel de latdo. Deverdo ser
embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

16.03. A tubulagdo sanitdria deverd ser igualmente em tubos de PVC, com dimensdes
compativeis com as normas da ABNT.

16.04. Nos WCs deverdo ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrao
semelhante FABRIMAR ao da linha MISTY, 1509-MY, com acabamento cromado.

16.05. Nas copas e no DML deverdo ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no
padrdao semelhante ao da linha DECA, cod. 1509 C39, com acabamento cromado.

16.06. Os sifées dos lavatorios serdo do tipo “copo” em latdo cromado.

16.07. A nova instalagdo devera ser ligada as colunas de esgoto e de agua existentes no local,
com as devidas adaptacdes, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar
vazamentos e com vazao adequada ao uso dos equipamentos.

16.08. As pecas sanitarias e acessorios indicados no projeto arquiteténico constarao de:

- Bacia sanitaria branca com caixa de descarga acoplada de acionamento lateral, similar ao
RAVENA DA DECA - a bacia, a caixa, e assento em plastico no mesmo padrdo do
fabricante da bacia sanitaria. A bacia devera ser fixada ao piso através de parafusos de
latdo cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento
das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Bacia sanitaria branca convencional para banheiros de deficientes padrdao semelhante
ao da Deca, com valvula de descarga com acabamento anti-vandalismo cromada padréo
semelhante ao da HYDRA da DECA, assento em plastico no mesmo padrdo do fabricante
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da bacia sanitaria. A bacia devera ser fixada ao piso através de parafusos de latdo
cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das
extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Porta-rolo de papel higiénico em plastico ABS na cor branca, para rolos de até 500 m
modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.

Saboneteira de embutir com acabamento externo em aluminio e interno em plastico ref.
000750-1 da CRISMETAL ou similar.

- Saboneteira para sabonete liquido em plastico ABS na cor branca, cap. 900ml, no
padrdao semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.

- Toalheiro em plastico ABS e policarbonato branco, no padrao semelhante ao de ref. AH
31000 da JOFEL.

- Chuveiro elétrico completo em plastico branco similar ao MAXI DUCHA DA LORENZETI,
com torneira similar a da linha TARGA com acabamento cromado da DECA.

- Lavatorio suspenso de parede em louca branca da DECA linha RAVENA ou similar.

- Torneira de fechamento automatico padrdo semelhante ao da DECAMATIC da DECA.

- Torneira para lavatoério similar a linha TARGA com acabamento cromado da DECA.

- Espelho cristal bisotado 4mm aparafusado sobre compensado 10mm, sobre placa de
EPS, 5mm, com botdes cromados.

- Tubos em ferro galvanizado, pintado com uma demao de primer proprio para
galvanizados e duas demdos de esmalte sintético semi-brilho na cor grafite para os
banheiros de deficientes, com didmetro de 1 e 1»".

- As cubas serdao de sobrepor redondas em louga branca padrao semelhante ao de ref.
L50 da DECA.

- Ducha higiénica com registro da mesma linha usada no lavatério com mangueira
cromada, saida independente da DECA , ou similar.

- Box em vidro temperado 10mm de giro com puxador cromado.

- Torneira de pressao para chuveiro da Linha TARGA com acabamento todo cromado da
DECA ou similar.

- Cabide de parede em aluminio natural de padrdo semelhante ao de ref. 000817-6 da
CRISMETAL.

- Torneira cromada de mesa para cozinha e tanque ref. 1167-C40 da DECA ou similar.

- Cuba redonda de embutir em aco inox com didmetro de 38 m e acabamento fosco,
padrao semelhante ao da TRAMONTINA, nas copas dos Juizes.

- Torneira de parede para jardim cromada da FABRIMAR ou similar.

- Caixas d'agua de 1.000l em polietileno com tampa com travas no padrao semelhante a
da BRASILIT .

16.09. Todas as loucas, ferragens deverdo ser previamente submetidos a apreciagdo da
Fiscalizacdo.

16.10. Devera ser instalado o sistema de sucgdo e recalque constituido de eletro-bomba (de
capacidade predeterminada pelo projeto de instalacdo) e correspondentes conexdes metalicas
(ferro galvanizado ou de cobre) ou de PVC, resistente a alta temperatura, tubo e conexdes de
recalque , de didmetro minimo de 25mm (PVC soldavel), valvula de succdo de latdao e tubo e
conexoes de sucgao em PVC (didametro minimo de 32mm) bdia mecéanica de entrada, conjunto
de bdias elétricas superior e inferior e todos os acessérios necessarios para o perfeito
funcionamento do sistema, seguindo rigorosamente as normas da ABNT.

16.11. Os servicos de esgoto dos novos ambientes deverdao ser executados com as devidas
furacdes previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente
grauteadas com graute no padrao semelhante ao do “Graute Facil” da Quartzolit, se aberturas
pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 25 MPA, se com grandes aberturas, inclusive
reforco de barras de ferro, onde necessario. A ferragem da laje ndo devera, em nenhuma
hipétese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova
tubulacao.
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16.12. Deverdo ser instalados drenos para o escoamento da agua de condensagdo dos
aparelhos de ar condicionado tipo “split”, ligados as instalacdes de escoamento de aguas
pluviais.

16.13. O destino final de esgoto devera ser devidamente ligado ao sistema final de esgoto,
constituido de fossa e sumidouro em alvenaria e concreto armado, de acordo com as normas
locais.

16.14. Todas as saidas das calhas deverao ter ralos tipo “hemisférico” ligados a tubos PVC de
didmetro de 100mm, interligados ao sistema de aguas pluviais, até o logradouro mais
préoximo.

Cada lance da calha, por menor que seja, ndo devera ter menos que duas saidas de aguas
pluviais, cujo projeto devera ser apresentado pela Contratada a fiscalizacdo da obra,
antecipadamente, inclusive levando em conta o dimensionamento da secdo minima das calhas,
confrontando com aquelas preestabelecidas no projeto arquitetbnico, inclusive com a
apresentacao da memoria de calculo, enfatizando a precipitacdo de chuva maxima considerada
para tal.

17. Pintura

Toda e qualquer superficie a ser pintada devera ser limpa, seca e livre de quaisquer
contaminacbes, tais como graxas, oOleos, poeiras, etc. Todas as superficies receberdo, antes
das tintas de acabamento, uma demdo de tinta de aparelho ou de fundo preparador de
superficie, apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e de fundo. Todas as
imperfeicdes rasas de superficies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa
corrida. As imperfeicdes profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demao de tinta so
podera ser aplicada quando a demdo anterior estiver completamente seca, observando-se um
intervalo minimo de 24 horas ou de acordo com as instrugdes do fabricante.

17.01. Paredes

17.01.1. As paredes internas e tetos indicados em projeto arquitetonico deverdao ser
emassadas com massa PVA, pintadas com tinta PVA latex, no padrao semelhante ao da CORAL
DULUX, na cor branco neve, em tantas demdos quanto necessario para um perfeito
acabamento das paredes e tetos. Deverdo receber previamente uma demao de liquido selador.
Aguelas indicadas pelo projeto, para receber tinta acrilica, ser emassadas com massa PVA,
pintadas com uma demdo de selador acrilico e pintadas com tinta 100% acrilica acetinada, da
CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve.

17.01.2. As paredes externas indicadas pelo projeto arquiteténico deverdao ser emassadas
com massa acrilica, pintadas com uma demao de selador acrilico e pintadas com tinta 100%
acrilica acetinada, no padrao semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverdo
receber previamente uma demao de liquido selador.

17.02. Grades das portas

Deverdo ser pintadas com esmalte sintético fosco na cor branco neve de padrdo semelhante ao
da CORAL DULUX, sobre superficie previamente pintadas com uma demd&o de fundo branco,
emassadas com massa a 6leo e lixada, em tantas demados quantas necessarias para se obter
um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverdao receber o mesmo
tratamento.

17.03. Pecas em ferro (corrimaos, grades, gradis e mastros)

Todas as pecgas de ferro, novas ou antigas, existentes no prédio da Vara, inclusive os gradis, os
mastros, deverdo ser lixadas, limpas de qualquer vestigio de graxa, 6leo, p6 ou residuo
estranho, e receber uma demao de primer anti-corrosivo no padrao semelhante ao do Metais
Coral Dulux, Zarcoral, diluido a 10% com diluente universal ou aguarras.

N3o sera permitido o uso em qualquer peca metalica, do chamado “primer de serralheiro”,
sendo que constatada a existéncia desse tipo de material, deve ser ele removido com
removedor de tintas e lixado para depois receber o tratamento anti-corrosivo.

26



ApOs o tratamento contra ferrugem, as pegas deverdo ser pintadas a pistola em duas ou mais
demados quantas necessarias em esmalte sintético na cor definida em projeto arquitetonico, no
padrdo semelhante ao da CORAL DULUX. A pintura ndo podera ter manchas ou outros defeitos
que comprometam o bom acabamento.

18. Marcenaria

18.01. Balcdo e volantes

No local indicado na planta de arquitetura, sera instalado balcdo com gavetas fixas no Acordo e
Pagamento e gaveteiros volantes, confeccionados em bloco MDF revestido em laminado
postforming texturizado com padrao semelhante ao de ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH,
com detalhes na cor Azul Marinho. Internamente, as gavetas e volantes serao revestidos em
laminado plastico brilhante na cor branca, conforme detalhes e especificacbes do projeto.

18.02..Armarios e prateleiras

Serdo instalados armarios nas copas, banheiro do Juiz e nos demais locais indicados no
projeto, confeccionados em bloco MDF revestido em laminado plastico texturizado na cor Cinza
Argila da PERTECH de ref. PP 962 ou similar com acabamento postforming e internamente em
laminado plastico brilhante na cor branca, e prateleira em bloco MDF revestido no mesmo
laminado e conforme detalhes e especificacdes do projeto.

19. Bancos de espera: Nos locais indicados no projeto de arquitetura serdo construidos
bancos em concreto armado revestidos com granito Cinza Andorinha, conforme detalhe.

20. Esquadrias e grades de madeira

As esquadrias deverdao ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas
apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderdo ser assentadas apds a
aprovacao das amostras apresentadas a Fiscalizacdo.

20.01.Portas em madeira: Nos locais indicados no projeto arquitetonico deverdo ser
assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Magaranduba, Sucupira ou similar)
pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI
ou similar revestida com laminado plastico texturizado na cor BRANCO NEVE com detalhe na
cor CINZA CLARO nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da
IMAB ou similar.

20.02 Esquadrias em aluminio e vidro:

Nos locais indicados no projeto arquiteténico deverdo ser instaladas esquadrias de aluminio
anodizado . As janelas serdao do tipo correr, fixas, ou do tipo maximar da linha SUPREMA,
anodizado , sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serao do tipo
giro em aluminio e vidro ou aluminio e veneziana. Os vidros deverdo ter acabamento jateado
nos banheiros e deverao ser translicidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo
com as dimensOes das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras
NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetonico e planta de detalhe.

20.02.2.As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradicas, macanetas, obedecerdo ao
indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de aluminio, ndo deverdo
apresentar empenas, defeitos de superficie ou quaisquer falhas, devendo ter

secOes que atendam ao coeficiente de resisténcia.

20.02.3. Apds a instalacdo as esquadrias deverao ser integralmente protegidas contra
choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta acidos etc.

20.02.4. Todas as esquadrias deverdo ter contramarco de aluminio adequado a seu vao e
plenamente embutidos no revestimento, que devera ser totalmente estanque em suas
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ligagdes.

20.02.5. Todas as esquadrias deverao ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso
de cura acética.

20.02.6. As esquadrias existentes deverdo ser revisadas, substituindo-se todos os acessorios
que se encontram danificados, deixando-as em perfeitas condicdes de uso e de estética.

20.03. As portas terdo aplicagdo de sign, conforme projeto grafico.

20.04. Gradil e portoes de ferro: Nos locais indicados no projeto arquitetbnico deverdo ser
instalados gradil de protecdo e portdes em ferro de 1 %” x 1/8” em moddulos de .15 x .15m,
com acabamento em pintura com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na
cor Preto Fosco, com aparelhamento em zarcdo, tudo em no minimo duas demaos, com
ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL ou similar, conforme projeto e
quadro de esquadrias.

21. Letreiro: Mdo de obra para instalacdo na fachada, em local indicado no projeto:

21.1. Letreiro Tipo 1: Letras tipo caixa (tipografia ARIAL BLACK, altura da letra .23m) em
ferro emassado com massa plastica e pintado a pistola com esmalte sintético semi-brilho na
cor preta apds tratamento com “primmer” tudo da CORAL DULUX ou similar, com o nome
JUSTICA DO TRABALHO. Fixadas com buchas e parafusos embutidos.

21.2. Letreiro Tipo 2: Letras tipo caixa (tipografia TIMES NEW ROMAN BOLD, altura da letra
.14m) em aco montadas sobre fundo de ferro (formato .35 x 4.50m) emassado com massa
plastica e pintado a pistola com esmalte sintético semi-brilho na cor vermelha tomando como
referéncia a cor do sign BURGUNDY 3342 apods tratamento com “primmer” tudo da CORAL
DULUX ou similar, com o nome VARA DO TRABALHO DE GOIANA. Fixadas com buchas e
parafusos embutidos.

22. Jardim

22.1. Executar jardins nos locais indicadas na planta de arquitetura, com plantio de grama e
de plantas ornamentais indicadas, com previsdo de plantio de forma que a época da entrega
da obra ja se encontrem vicejando.

22.2. Devera ser expressamente garantida pelo contratado a manutencao dos jardins pelo
prazo minimo de 30 dias, apds a conclusdo da obra.

23. Piso tatil
Nos locais indicados no projeto serdo colocadas placas em concreto de piso tatil de alerta na
cor amarela obedecendo a NBR 9050.

24. Rampa: Deverdo ser construidas rampas para acesso de deficientes, em estrutura de
concreto armado sobre fundacao de concreto armado e embasamento revestido, com corrimao
em tubo de ferro galvanizado com 2" de diametro, pintado com esmalte sintético preto da
CORAL DULUX, ou similar, conforme projeto e detalhe.

25. Vagas para estacionamento: Deverdo ser pintadas as vagas com tinta para demarcagao
alquidica, largura de 10cm, de piso da CORAL DULUX ou similar, na cor branca, inclusive
fazendo a sinalizacdao horizontal da vaga para deficiente obedecendo a NBR 9050, conforme
projeto e detalhe.

26. Entrega da obra

A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobilidrio sem
manchas ou riscos, com todas as instalacdes funcionando perfeitamente e com a entrega pela
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Contratada a Fiscalizagdo, dos documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo
INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

27. Planilha orcamentaria

Sera colocada a disposicdo dos licitantes uma planilha orcamentaria com quantitativos e custos
estimativos, cabendo aos mesmos a conferéncia dos dados constantes no demonstrativo
supracitado quando da elaboracdo de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou
omissdes verificados durante a execucdao da obra serdo de inteira responsabilidade da
contratada.

Maluh Marinho Costa
Arquiteta do SEPRO/SMPF - CREA 5044-D-PB
Servico de Manutengdo e Planejamento Fisico

Helio Domingos Siqueira Santos
Engenheiro do SEFAO/SMPF - CREA 19811- D-PE
Servigo de Manutencdo e Planejamento Fisico

Durval Soares da Silva Janior
Engenheiro do SEFAO/SMPF - CREA 28024- D-P
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ANEXO IV

PLANILHAS DE CUSTOS BASICOS (SMPF)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
Planilha de Custo Basico — Barreiros

6a REGIAO

Reforma com Ampliacdo da V.T. de Barreiros — Planilha da Ampliacao Data : setembro-08
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. PC. UNIT. PC. TOTAL ACUMULADO
01 Servigos Preliminares 3.000,00

1.1 Instalagdo Provisdria da obra Vb -
1.2 Projeto de Calculo Estrutural Vb 1,00 3.000,00 3.000,00
1.3 Projeto de instalacdo Elétrica/telefon. Vb -
02 Movimento de Terra 6.780,94
2.1 Escavacdo manual de Vala M3 80,00 11,71 936,80
2.2 Reaterro compactado manualmente M3 50,00 15,96 798,00
2.3 Aterro do Caixdao com fornecimento -
De material M3 96,00 43,25 4.152,00
2.4 Remocao de entulhos M3 38,00 23,53 894,14
03 Fundacao 21.572,60
3.1 Concreto magro com 5,0 cm M3 4,80 253,78 1.218,14
3.2 Concreto armado Fck = 20 MPa -
Inclusive radier M3 18,00 1.042,72 18.768,96
3.3 Alvenaria de Tijolos Ceramicos de -
8 furos, assentados com argamas
-sa de cimento e areia no traco -
1:6 de uma vez, revestida
M2 42,00 37,75 1.585,50
04 Estrutura 48.210,76
4.1 Concreto armado Fck = 25 MPa
Para Estruturas. Pilares, Vigas e
Cintas M3 15,76 1.509,86 23.795,39
4.2 Laje pre-fabricada , comum, para
Piso e teto, para sobrecargas
De 300 Kg/m2 ou maior M2 361,70 60,78 21.984,13
4.3 Vergas e contra-vergas em concreto
Armado M 32,00 9,92 317,44
4.4 Escada em concreto armado
Fck = 25 MPa, inclusive vigas M3 1,40 1.509,86 2.113,80
Obs - Vaos com comprimento maior ou
igual a 3,0 m, usara apenas
A contra-verga(parte inferior). Na parte
superior usara vigas.
TOTAL DA PLANILHA(BDI=0%): R$ 79.564,31
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT

6a REGIAO

Planilha de Custo Basico -
Barreiros
Reforma com Ampliacdo da V.T. de Barreiros — Planilha da Reforma Data : setembro-08
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PC. UNIT. Tg1g'AI\L ACUMULADO
01 | Servicos Preliminares
1.1 |Instalagdo Proviséria da obra Vb -
1.2 | Projeto de Calculo Estrutural Vb -
1.3 | Projeto de instalacdo Elétrica/telefon. Vb -
02 | Movimento de Terra 610,93
2.1 | Escavacgdao manual de Vala M3 20,00 11,71 234,20
2.2 | Reaterro compactado manualmente M3 12,40 15,96 197,90
2.3 | Aterro do Caixdo com fornecimento -
De material M3 -
2.4 | Remocao de entulhos M3 7,60 23,53 178,83
03 | Fundagdo 5.399,65
3.1 | Concreto magro com 5,0 cm M3 1,30 253,78 329,91
3.2 | Concreto armado Fck = 20 MPa - -
Inclusive radier M3 4,50 1.042,72 4.692,24
3.3 | Alvenaria de Tijolos Cerdmicos de -
8 furos, assentados com argamas
-sa de cimento e areia no traco -
1:6 de uma vez, revestida
M2 10,00 37,75 377,50
04 | Estrutura 6.048,05
4.1 | Concreto armado Fck = 25 MPa
Para Estruturas. Pilares, Vigas e
Cintas M3 3,94 1.509,86 5.948,85
4.2 | Laje pre-fabricada , comum, para
Piso e teto, para sobrecargas
De 300 Kg/m2 ou maior M2 -
4.3 |Vergas e contra-vergas em concreto
Armado M 10,00 9,92 99,20
Obs - Vaos com comprimento maior
ou igual a 3,0 m, usara apenas
A contra-verga(parte inferior). Na
parte superior usara vigas.
TOTAL DA PLANILHA (BDI =0%): R$ 12.058,63
SEPLAN Luiz Ernesto Ribeiro
OBRA : REFORMA C/ AMPLIAGCAO DA VT DE BARREIROS

| DATA:

setembro-08

PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS CIVIS
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ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. PR. UNIT. PRECO TOT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Projetos de Instalacbes Elétricas/Telefonicas e | Vb

Hidrosanitarias 1,00| 2.100,00 2.100,00
01.02 Licencga de obra, taxas e emolumentos Vb 1,001 1.200,00 1.200,00
01.03 PROJETO CONTRA INCENDIO Vb 1,00 450,00 450,00
01.04 DEMOLICAO de alvenaria de tijolo ceramico m3

com revestimento, sem reaproveitamento 23,21 42,51 986,70
01.05 DEMOLICAO de piso revestido com granilite, | m2

inclusive do lastro de concreto 28,00 9,02 252,65
01.06 I[;J_EeI\S/IOLIQAO manual de concreto armado - m3 1,50 139,11 208,36
01.07 REMOGCAO de esquadria metalica m2 26,40 4,61 121,82
01.08 DEMOLICAO de jardineiras existentes m3

(concreto armado e alvenaria) - 1° pav e 4,70 90,00 423,00

térreo, conforme projeto
01.09 DEMOLICAO de prateleiras em concreto m3

armado do arquivo 2,00 139,11 278,22
01.10 REMOCAO de pecas sanitarias Vb 1,00 50,00 50,00
01.11 Tombamento mecanico de arvores com un

diametro maior que 0,30 m, inclusive o 4,00 123,87 495,46

destocamento e limpeza do local
01.12 Tombamento mecanico de arvores com un

diametro maior que 0,15 m a 0,30 m , inclusive 8,00 85,25 682,04

o destocamento e limpeza do local
01.13 Demolicdo de pavimentagao em m?

paralelepipedo sobre macadame 300,00 6,54 1.962,14
01.14 Demolicdo de banco em concreto e alvenaria | m3 1,70 90,00 152,78
01.15 Retirada de caixas de ar condicionado conf. vb

Projeto arquitetonico 1,00 30,00 30,00
01.16 Demolicdo de parede em combogds m? 12,00 6,40 76,79
01.17 ':Is'(r)arr:]sporte com carro de mao de entulho até m3 73.71 11,71 863,08
01.18 REM(_)(;A_O de entulhos, em containers m3 73,71 27 21 2.005.29

estacionarios

SUB TOTAL DA ETAPA : 12.338,33
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA UNID. QUANT. PRECO PRECO TOT.

UNIT.

02.01 TAPUME de chapa de madeira compensada, | m2

inclusive montagem - madeira compensada 96,80 30,72 2.973,86

resinada e=6 mm
02.02 LOCACAO DA OBRA: e demarcacao m2

(gabarito) para abertura de valas para 320,00 3,26 1.044,73

fundacgdes

SUB TOTAL DA ETAPA : 4.018,59
3 ELEVACOES
03.01 ALVENARIA de vedagao com tijolo ceramico

de 8 furos , asse_ntados e rejyntados com. m2 77950 19,84 15.464,51

argamassa de cimento e areia no trago 1:6 -

1/2 vez
03.02 ALVENARIA de vedagao com tijolo ceramico

de 8 furos , assentados e rejuntados com

argamassa de cimento e areia no trago 1:6 - m2 25,00 19,84 495,98

1/2 vez - mureta de protecéo

SUB TOTAL DA ETAPA : 15.960,49
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COBERTURA

04.01

CALHA em alvenaria e concreto, larg. de 0,30
a 0,40 m, alt. de 15 a 60cm, revestida c/
cimento e areia, trago 1:4 (moldada in loco)

77,25

54,00

4.171,50

04.02

ESTRUTURA de coberta em madeira de lei,
para telhas onduladas de fibro-cimento,
aluminio ou plastica , vao até 15 m

m2

264,00

89,25

23.561,59

04.03

COBERTURA com telha de fibrocimento ,
perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm,
largura util 1.050 mm, largura nominal 1.100
mm, inclinagéo 27% , inclusive cumeeeira

m2

200,00

27,05

5.409,11

04.04

Rufo (algeroz) de concreto fck 20 MPa,
dimensoes uteis de 30x5cm, armado (moldado
in loco)

103,75

23,65

2.453,26

04.05

REVISAO NAS COBERTAS de telha fibro-
cimento, com substituicao de todas as telhas
quebradas ou faltantes e tratamento
impermeabilizante dos algerozes/rufo e calhas
nos locais que apresentem manchas de
infiltracbes

vb

1,00

4.320,00

4.320,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

39.915,46

IMPERMEABILIZACOES

05.01

IMPERMEABILIZACAO a base de mantas
continuas de elastomeros sinteticos ,
calandrados e prevulcanizados , aplicados
sobre berco amortecedor, para lajes e calhas
de concreto armado ou pré-moldado

m2

115,00

49,91

5.739,20

05.02

IMPERMEABILIZACAO a base de mantas
continuas de elastomeros sinteticos ,
calandrados e prevulcanizados , aplicados
sobre bergo amortecedor , para lajes (areas
molhadas) de concreto armado ou pré-
moldadas - WC Juizes pav. Superior

m2

8,32

49,91

415,23

05.03

IMPERMEABILIZACAO a base de mantas
continuas de elastomeros sinteticos ,
calandrados e prevulcanizados , aplicados
sobre ber¢o amortecedor , para
rufos/algerozes de concreto armado ou pré-
moldado

m2

41,50

49,91

2.071,17

SUB TOTAL DA ETAPA :

8.225,60

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS
, EXTERNAS E TETOS

06.01

CHAPISCO p/ parede interna/externa com arg.
de cimento e areia trago 1:3, e=5 mm

m2

1.559,00

3,97

6.192,59

06.02

CHAPISCO interno p/ teto com arg. de cimento
e areia trago 1:3, e=5 mm

m2

350,00

3,97

1.390,24

06.03

EMBOCO com argamassa mista de cimento ,
cal hidratada e areia média, no trago 1:2:8, e =
20 mm

m2

384,00

10,85

4.165,08

06.04

MASSA UNICA com argamassa mista de
cimento , cal hidratada e areia fina, no traco
1:2:8,e =20 mm

m2

400,00

13,99

5.597,33

06.05

MASSA UNICA com argamassa mista de
cimento , cal hidratada e areia fina, no trago
1:2:8, e = 20 mm (tetos)

m2

350,00

13,99

4.897,57
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06.06

CERAMICA em placa 10 x 10 cm, na cor
branca ,assentada com argamassa colante
pré-fabricada do tipo :ACll e rejuntamento
com rejunte industrializado, semi-flexivel,
hidrofugante, na cor cinza platina conf.
projeto/especific.

m2

730,00

36,32

26.510,10

06.07

CERAMICA em placa 10 x 10 cm, na cor cinza
,assentada com argamassa colante pré-
fabricada do tipo :ACll e rejuntamento com
rejunte industrializado, semi-flexivel,
hidrofugante, na cor cinza platina conf.
projeto/especific.

m2

35,00

39,95

1.397,94

06.08

AZULEJO tipo "A", 15x15cm , assentado c/
argamassa colante pré-fabricada tipo AC-1,
juntas a prumo, rejuntado com rejunte pré-
fabricado padrdo semelhante a quartizolit
(detalhes de quina em 45 graus)

m?2

184,00

27,50

5.060,16

SUB TOTAL DA ETAPA :

55.211,01

REVESTIMENTOS DE PISOS

7.01

LASTRO DE PISO e=5 cm em concreto 1:4:8

520,30

17,78

9.252,09

7.02

Piso elevado de alvenaria, aterro e concreto,
altura de 10cm, revestido c/ granilite, conf.
Projeto (salas de audiéncias)

m2

31,00

60,31

1.869,61

7.03

Piso elevado de alvenaria, aterro e concreto,
altura de 30cm, revestido ¢/ granilite, conf.
Projeto (interligacdo dos prédios)

m2

59,50

71,24

4.238,78

7.04

PISO em granilite, de alta resisténcia com 8
mm de esp. Com juntas de plastico formando
quadrados de 1,00 x 1,00 m, na cor cinza
natural , com acabamento polido , inclusive
base regularizada de cimento e areia do piso
existente

m2

524,50

37,53

19.683,36

7.05

Rodapé em piso granilite na cor cinza, altura
de 7cm, esp.= 10mm, polido

306,00

13,52

4.137,12

7.06

Execugao de revestimento do degrau (piso) de
granilite na cor cinza - colocado

30,00

40,39

1.211,70

7.07

RECOMPOSICAO e POLIMENTO de PISO
DURBETON cinza existente, conf.
especificagdes

m2

311,50

10,64

3.315,36

7.08

RECONSTITUICAO DE PISO em concreto ,
de cimento portland de fck 33 MPa, com
execucao manual inclusive colch&o de areia 5
cm, aco cura e preenchimento de juntas com
selante a base de asfalto, e=8 cm,
recuperagao das calgadas e acesso a base do
mastro

m3

5,50

404,87

2.226,77

7.09

PISO TATIL p/ deficientes, em concreto, de
alerta na cor amarela obedecendo a NBR
9050.

13,60

18,21

247,69

7.10

Reposicao de pavimento com paralelepipedo
(aproveitamento do existente) , assentados
sobre mistura de cimento e areia no trago 1:6
com 6 cm de esp. e rejuntados com
argamassa de cimento e areia

m2

138,75

16,98

2.355,55

SUB TOTAL DA ETAPA :

48.538,03

ESQUADRIAS DE MADEIRA
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8.01

PORTA interna completa de madeira EDAY,
inclusive grade, colocagao e acabamento, de
uma folha com batente (em Magaranduba),
guarnicdo e ferragem (padrao semelhante ao
da linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m,
revestida com laminado plastico texturizado
na cor BRANCO NEVE com detalhe na cor
CINZA CLARO com padrao semelhante ao da
linha Peristorp da Férmica (PM01/PM02)

Cj

20,00

424,96

8.499,16

8.02

PORTA interna completa de madeira EDAY,
inclusive grade, colocagéo e acabamento, de
uma folha com batente (em Magaranduba),
guarnicao e ferragem (padrao semelhante ao
da linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m,
revestida com laminado plastico texturizado
na cor BRANCO NEVE com detalhe na cor
CINZA CLARO com padrao semelhante ao da
linha Peristorp da Férmica (PM03/PM04)

Cj

7,00

478,08

3.346,55

8.03

REVESTIMENTO de portas internas de
madeira existentes, 0,80 x 2,10 m, com
laminado plastico texturizado, na cor BRANCO
NEVE com detalhe na cor CINZA CLARO com
padrao semelhante a linha Peristorp da
Férmica, conf. Especificacdes

Cj

8,00

160,00

1.280,00

8.04

REVISAO das portas internas de madeira
existentes , inclusive substituicao de
guarni¢des e ferragens caso necessario

vb

1,00

336,00

336,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

13.461,71

ESQUADRIAS METALICAS

9.01

JANELA de aluminio anodizado natural, linha
"Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com
contramarcos de aluminio, conf.
projeto/especif.

m2

43,60

398,00

17.351,15

9.02

Reviséo das janelas de aluminio anodizado
natural existentes , inclusive (substituicdo das
mesmas, além da troca de guarnigdes e
ferragens ) se necessario

vb

1,00

485,00

485,00

9.03

Fornecimento e instalagdo de grade de
protecdo em barra chata de ferro de 1" 1/4" x
1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm,
formando quadrados, conforme plantas -
partes fixas

m2

5,11

118,23

603,56

9.04

Fornecimento e instalacéo de porta de giro de
180° em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/8 "
de esp. distanciando entre si 15 cm, formando
quadrados, conforme plantas em anexo,
inclusive dobradigas tipo tarugo de 3/4" (03
und por porta) - 2 UND e fechaduras com
padrdo semelhante a Brasil

m2

11,25

148,43

1.669,56

9.05

Fornecimento e instalagdo de portdes de ferro
com giro de 180°, conforme plantas em anexo,
inclusive dobradigas tipo tarugo de 3/4" (03
und por porta) - 02 und - garagens - juizes

m2

14,70

147,37

2.166,33

9.06

Fornecimento e instalagao de corrimaos em
tubo de ferro com didmetro de 1 "2 conforme
planta de detalhes em anexo (escadarias)

4,00

33,50

133,98
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9.07

Relocagao do gradil de protegéo de ferro
existente conf. Projeto arquitetdnico

vb

1,00

490,00

490,00

9.08

PECAS DE TUBO galvanizado de 12",
pintado, p/ apoio de deficiente fisico, conforme
especificagdes

un

1,00

247,95

247,95

9.09

TUBO de acgo galvanizado, @ 80 mm (3") de
apoio de bancadas, conforme especificagdes e
detalhes, alt=71cm

1,42

84,89

120,55

9.10

Fornecimento e instalagdo de portdo em ferro
pintado e tela de arame galvanizado (20 mm)
inclusive fechadura e dobradigas, conforme
planta de detalhes

vb

1,00

250,00

250,00

9.11

Execugdo de corrimdo em tubo de ferro
galvanizado, didmetro 2 ", com fixa¢éo no piso
a cada 1,00 m, aproximadamente, inclusive
pintura a o6leo, 2 demaos, raspagem e
aparelhamento com galvo primmer.

46,25

40,76

1.884,94

SUB TOTAL DA ETAPA :

25.403,02

10

VIDROS

10.01

VIDRO cristal comum liso , colocado em
caixilho com ou sem baguetes, e =4 mm

m2

30,46

67,50

2.055,98

10.02

VIDRO cristal comum liso , jateado colocado
em caixilho com ou sem baguetes, e =4 mm

m2

13,14

75,94

997,59

10.03

Porta de VIDRO temperado translucido, e = 10
mm, inclusive instalagcbes e ferragens
puxadores duplos e molas conforme caderno
de especificagdes e plantas arquitetonicas.
(PV02)

CJ

1,00

1.434,75

1.434,75

10.04

VIDRO temperado translucido, e = 10 mm,
fixos com ferragem de latdo cromado (PV01)-
FIXA

CJ

1,00

1.209,08

1.209,08

10.05

VIDRO temperado translucido, e = 10 mm,
fixos com ferragem de latdo cromado (PV02)-
PARTE FIXA

CJ

1,00

546,04

546,04

10.06

Porta de VIDRO temperado translucido, e = 10
mm, inclusive instalagdes e ferragens ,
puxadores duplos e molas conforme caderno
de especificagdes e plantas arquitetnicas.
(PV03)

CJ

1,00

1.423,05

1.423,05

10.07

VIDRO temperado translucido, € = 10 mm,
fixos com ferragem de latdo cromado (PV04)-
FIXA

CJ

1,00

858,06

858,06

10.08

Portas de aluminio com dimensdes 1,15 x
2,60 (02 und) - PAO1

CJ

2,00

850,13

1.700,26

10.09

Esquadria de aluminio anodizado natural, linha
"Suprema", da Alcoa, completa, fixa, conf.
projeto/especif.(PA01)

CJ

1,00

2.856,30

2.856,30

10.10

Portas de aluminio com dimensdes 0,80 x
2,60 (01 und) - PA02

CJ

1,00

591,40

591,40

10.11

Esquadria de aluminio anodizado natural, linha
"Suprema", da Alcoa, completa, fixa, conf.
projeto/especif.(PA02)-inclusive parte fixa
sobre a porta

CJ

1,00

1.196,33

1.196,33

10.12

ESPELHO CRISTAL, BISOTADO, 4mm,
aparafusados em compensado 10mm e em
placas de isopor 10mm com botdo cromado

m2

5,62

177,19

996,01
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10.13

BOX EM VIDRO temperado , e = 10 mm, fixos
com ferragem de latdo cromado

m2

4,94

286,87

1.417,16

SUB TOTAL DA ETAPA :

17.282,00

11

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

11.01

REGISTRO de gaveta com canopla @ 3/4",
acabamento cromado, padrao semelhante ao
da linha fabrimar , inclusive fixacao

un

5,00

65,51

327,57

11.02

REGISTRO de pressao com canopla & 3/4",
acabamento cromado, padrao semelhante ao
da linha DECA , inclusive fixagédo

un

2,00

76,37

152,75

11.03

Torneira de fechamento automético, padrao
semelhante ao da Deca - Decamatic (WC
publico)

un

2,00

253,47

506,94

11.04

Torneira de presséao p/ lavatério conforme
especificagdes

un

4,00

90,11

360,43

11.05

LAVATORIO de louga , sem coluna, com
acessorios, conforme especificagdes (WC
publico)

un

2,00

82,77

165,55

11.06

CABIDE de parede em aluminio natural, conf.
Especificacbes.

un

2,00

32,23

64,46

11.07

TORNEIRA de pressao metalica para pias de
cozinha, conforme especificagdes (copa
servidores)

un

3,00

59,31

177,93

11.08

Fornecimento e instalagdo de CHUVEIRO
elétrico completo , 220 V, conforme
especificacoes.

un

2,00

106,41

212,82

11.09

BACIA SANITARIA de louca com caixa
acoplada, com tampa e acessorios, inclusive
assento plastico convencional conforme
especificagdes.

un

4,00

351,86

1.407,42

11.10

BACIA SANITARIA de louca convencional
padrao semelhante a linha ravena da DECA,
com valvula de descarga (ANTI-
VANDALISMO), padrao semelhante a HYDRA
da DECA, metalica com registro acoplado e
canopla @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")
(registros da linha Targa - DECA), com tampa
e acessorios correspondentes. (WC's) publicos

un

2,00

329,06

658,12

11.11

CUBA DE ACO INOXIDAVEL REDONDA
padrao semelhante a da Tramontina conf.
Especificagbes (Copa Servidores)

un

2,00

112,43

224,86

11.12

CUBA REDONDA DE LOUCA branca de
sobrepor conf. Especificagdes (WC Servidores
e juizes)

un

4,00

54,28

217,12

11.13

DUCHA higiénica com registro , conforme
especificagbes, com mangueira cromada e
saida independente.(WC Servidores e juizes)

un

4,00

85,57

342,28

11.14

PORTA-ROLO DE PAPEL HIGIENICO, em
plastico ABS, conf. especificagdes

un

6,00

71,92

431,50

11.15

SABONETEIRA para sabonete liquido em
plastico ABS , cap. 900 ml, conforme
especificagbes

un

6,00

87,54

525,25

11.16

SABONETEIRA de embutir, com acabamento
externo em aluminio natural e interno em
plastico , conforme especificagdes

un

2,00

40,00

80,00
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11.17

TOALHEIRO em plastico ABS, conf.
Especificagdes, ref. AH 31000 da JOFEL.

un

6,00

68,91

413,48

11.18

Secador de maos em plastico ABS com
acionador automatico conf. Especificagbes

un

2,00

500,00

1.000,00

11.19

TORNEIRA cromada de jardim @ 20 mm
(3/4"), padrao semelhante ao da DECA, 1152
C39 CR ref.: 1153022

un

2,00

50,01

100,03

11.20

RALO de PVC rigido sifonado com grelha
cromada com fechamento, dim. 100 x 150 x 50
mm conforme projeto e especificagdes

un

11,00

17,38

191,17

SUB TOTAL DA ETAPA :

7.559,68

12

PECAS DE MARMORE E GRANITO

12.01

RESPALDO em marmore branco rajado,
polido, conforme projeto

4,60

30,38

139,75

12.02

TAMPO de marmore, branco rajado, p/
lavatério, €=20,00 mm, largura 0,50 m, conf
detalhe

2,31

150,00

346,50

12.03

Tampo de granito cinza andorinha, €=20,00
mm com abaulamento , conf detalhe

6,89

209,04

1.439,27

12.04

DIVIBOX de marmore branco rajado, conforme
detalhes e especificagdes

2,60

17,30

44,98

12.05

CHAPIM em granito natural polido CINZA
ANDORINHA e=2 cm, larg. 15 cm,. conf.
detalhe

5,40

22,79

123,04

SUB TOTAL DA ETAPA :

2.093,54

13

PINTURA

13.01

Emassamento e lixamento de paredes e tetos
com massa PVA

vb

1,00

150,00

150,00

13.02

Lixamento de tetos com massa acrilica

vb

1,00

300,00

300,00

13.03

PINTURA em paredes internas com tinta latex
pva, com padréo semelhante a Coral com trés
demaos, com massa corrida a base de PVA,
inclusive selador de parede

m2

717,50

12,49

8.958,42

13.04

PINTURA interna em tetos com tinta latex pva,
com padrao semelhante a Coral com ftrés
demaos, com massa corrida a base de PVA,
inclusive selador de parede

m2

357,00

12,49

4.457,32

13.05

PINTURA em paredes internas com tinta latex
pva, com padréo semelhante a Coral com trés
demaos, sem massa corrida, inclusive selador
de parede,

m2

674,50

8,52

5.746,32

13.06

PINTURA interna em tetos com tinta latex pva,
com padrao semelhante a Coral com trés
demaos, sem massa corrida inclusive selador
de parede

m2

389,00

8,52

3.314,03

13.07

PINTURA externa em tetos com tinta 100 %
acrilica, com padrao semelhante a Coral com
trés demaos, com massa acrilica

m2

96,50

14,83

1.431,33

13.08

PINTURA interna em paredes com tinta 100 %
acrilica, com padrao semelhante a Coral com
trés deméos, sem massa corrida, inclusive
selador de parede

m2

131,50

11,64

1.530,15

13.09

PINTURA interna em paredes com tinta 100 %
acrilica, com padrao semelhante a Coral com
trés demaos, com massa corrida

m2

60,00

14,83

889,98
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13.10

PINTURA com tinta esmalte sintético padrao
semelhante a coral, em esquadria de ferro com
duas demaos (grades de protegéo existente -
relocadas)

m2

80,00

15,40

1.231,97

13.11

PINTURA em tubos para apoio WCs
deficientes e para bases das bancadas de
ferro galvanizado com aparelhamento em
galvo primer padrédo semelhante a coral e
esmalte sintetico do mesmo padrdo, com duas
deméos

vb

1,00

100,00

100,00

13.12

TINTA ACRILICA alquidica, padréao
semelhante ao da Coral, em piso para faixas
de demarcagdao, com faixas de 10 cm de
largura, aplicada com pincel

vb

1,00

315,00

315,00

13.13

Pintura com hidracor em muros e muretas
externas , em 3 demaos

m2

91,00

3,63

330,55

SUB TOTAL DA ETAPA :

28.755,07

14

PAISAGISMO E URBANIZACAO

14.01

JARDINEIRA constituida de parede de
alvenaria 1 vez, tijolo furado, chapiscada e
embocada nos dois lados, c/ arg. de cim. e
areia, traco 1:4, p/ rebeber externamente
revestimento ceramico, conf. detalhe

vb

1,00

291,00

291,00

14.02

FORNECIMENTO E PREPARO de terra para
plantio, h = 10 cm feito com barro de jardim e
extrume bovino, trago 1:4, com todo o material
fornecido pelo empreiteiro

m2

268,00

7,30

1.956,99

14.03

Fornecimento e PLANTIO DE PALMEIRA
Areca Bambu com altura 1,50 m, em cavas de
0,40 x 0,40 x 0,40 cm, com barro de jardim e
extrume bovino

un

6,00

34,15

204,90

14.04

PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em tapetes,
incluindo preparo do solo com apenas barro de
jardim

m2

268,00

9,13

2.446,96

14.05

Fornecimento e plantio de gravata, yuca |,
agave variegata, de porte médio alt. Aprox.
0,60 cm

un

6,00

14,90

89,39

14.06

Fornecimento e plantio de mudas rasteiras
para forracdo de canteiros e manchas de
contrastes em gramados - grupo 1 (violeta,
mal-me-quer, zebrina, etc)

m2

40,00

4,47

178,91

14.07

BRITA 19, fornecida e espalhada em solo
nivelado, espessura minima de 5cm

m3

68,50

75,35

14.08

Recuperar jardineiras existentes em concreto e
alvenaria , inclusive revestimentos em
argamassa e cimento

vb

1,00

150,00

150,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

5.393,50

15

ARMARIOS / BALCOES

15.01

BALCAO DA SECRETARIA do protocolo,
acordo e pagamento, tomada de reclamagao e
atendimento especial , revestido em laminado
plastico padrdo semelhante ao da postforming
texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da
PERTECH, conf. detalhes nas cores azul
marinho e  especificagbes e  projeto
arquitetdnico.

Cj

1,00

8.050,00

8.050,00
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15.02

BALCAO DE ACORDO E PAGAMENTO,
revestido em laminado plastico padrao
semelhante ao da postforming texturizado, ref.
PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf.
detalhes nas cores azul marinho e
especificagdes e projeto arquitetdnico

1,00

2.472,50

2.472,50

15.03

BALCAO DA SECRETARIA do protocolo,
tomada de reclamacgao e atendimento especial
, revestido em laminado plastico padrao
semelhante ao da postforming texturizado, ref.
PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf.
detalhes nas cores azul marinho e
especificacdes e projeto arquitetdnico.

gj

1,00

5.117,50

5.117,50

15.04

BALCAO DE DISTRIBUICAO, revestido em
laminado plastico padrao semelhante ao da
postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza
Argila da PERTECH, conf. detalhes nas cores
azul marinho e especificacbes e projeto
arquitetbnico

1,00

5.359,00

5.359,00

15.05

ARMARIOS DE COPA/COZINHA em
compensado EDAY de 15mm, revestido em
laminado postforming texturizado, conf.
detalhes e especif.

un

1,00

587,00

587,00

15.06

ARMARIOS DE WC Servidores em
compensado EDAY de 15mm, revestido em
laminado postforming texturizado, conf.
detalhes e especif.

un

2,00

765,65

1.531,30

15.07

ARMARIOS DE COPA/COZINHA
SUSPENSO, em compensado EDAY de
15mm, revestido em laminado postforming
texturizado, conf. detalhes e especif.

un

1,00

473,38

473,38

15.08

ARMARIOS DE COPA  Juizes, em
compensado EDAY de 15mm, revestido em
laminado postforming texturizado, conf.
detalhes e especif.

un

2,00

765,65

1.531,30

15.09

ARMARIOS DO WC Juizes, em compensado
EDAY de 15mm, revestido em laminado
postforming texturizado, conf. detalhes e
especif.

un

2,00

413,45

826,90

15.10

VOLANTES, em compensado EDAY, revestido
em laminado postforming texturizado, ref. PP
962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes
e especificagdes.

Cj

6,00

580,00

3.480,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

29.428,88

16

DIVERSOS

16.01

BANCOS em concreto armado , larg.= 50cm,
espess.= 10cm, revestido com placas de
granito cinza andorinha, conf. detalhes

11,55

246,50

2.847,08

16.02

Mao de obra para colocagdo de letreiro em
ferro, emassado e pintado a pistola com
esmalte sintético , conforme projeto préprio
(letras do tipo caixa)

vb

1,00

85,00

85,00

16.03

Mao de obra para colocagao de letreiro em ago
montado sobre fundo de ferro emassado e
pintado a pistola com esmalte sintético, conf.
Projeto proprio

vb

1,00

15,00

15,00

16.04

Mao de obra para colocagdo de comunicagao
visual conforme projeto

vb

1,00

50,00

50,00

16.05

EQUIPAMENTOS de instalagdo contra

Vb

1,00

400,00

400,00

40




incéndios

16.06

PRATELEIRAS em concreto armado FCK 20
mpa, lancado em lajes e adensado, inclusive
forma, escoramento e ferragens, larg.= 50cm,
espess.= 6cm, a serem revestidas (arquivos | e

Il

m3

3,67

1.265,90

4.648,39

16.07

Construgdo de fossa séptica retangular com
camera unica, nas dimensdes (2,00 x 1,50 x
1,50)m, inclusive escavagao, reaterro,
tubulagbes e conexdes em PVC rigido, desde
0 sub-coletor até o destino final de esgoto,
conforme detalhes fornecidos.

un

1,0

855,00

855,00

16.08

Construgdo de sumidouro retangular, nas
dimensdes (4,00 x 2,00 x 2,00)m, inclusive
escavacgao, reaterro, tubulagdes e conexdes
em PVC rigido, conforme detalhes fornecidos.

un

1,0

400,00

400,00

16.09

Fornecimento e assentamento de caixas pré-
moldadas do tipo fechada para ar
condicionado capacidade de 21.000 Btus

un

10,0

136,59

1.365,94

16.10

Molduras para aparelhos de ar condicionado
em bloco MDF com 7 cm de largura revestido
em laminado plastico texturizado na cor branco
neve

un

10,00

40,00

400,00

16.11

Caixa de passagem subterrdnea com
dimensdes internas 0,50x0,50m, altura 0.70m,
sobre camada de brita com 0,10m de
espessura, paredes em alvenaria e laje de
tampa em concreto armado, inclusive
escavacgao, remogao e reaterro.

un

2,0

20,50

41,00

16.12

Caixa de passagem subterranea, para entrada
de rede telefébnica com dimensdes internas
(0,60x0,35)m,altura  0,50m, paredes em
alvenaria elaje de tampa em concreto armado,
inclusive escavagéao, remogao e reaterro.

un

2,0

63,13

126,26

16.13

Caixa coletora de inspecdo para Aguas
Pluviais com paredes em alvenaria, laje de
tampa e de fundo em concreto, revestida
internamente com argamassa de cimento e
areia 1:4,dimensdes internas (0,50x0,50)m,
com prof. de 0,70m.

un

4,0

194,53

778,12

16.14

Caixa de gordura com paredes em alvenaria,
laje de tampa e de fundo em concreto,
revestida internamente com argamassa de
cimento e areia 1:4, dimensdes internas (0,50
x 0,50 x 0,50 m), com chicana de concreto.

un

1,0

218,84

218,84

16.15

Caixa coletora de inspec¢éo para esgoto
sanitario com paredes em alvenaria, laje de
tampa e de fundo em concreto, revestida
internamente com argamassa de cimento e
areia 1:4,dimensdes internas (0,60x0,60)m,
com profundidade de 0,80m.

un

4,0

243,16

972,65

SUB TOTAL DA ETAPA :

13.203,27

17

PASSEIOS E RAMPAS

17.01

LASTRO DE PISO e=5 cm em concreto 1:4:8

41

m2

40,00

17,78

711,29




17.02 Execucéao de contra-piso para revestimento de
piso em concrett_) lavado, em.pregando . 40,00 16,77 670,81
argamassa de cimento e areia no trago 1:4,
com 3 cm de espessura m?
17.03 Alvenaria de embasamento de 1 vez com tijolo 10,37
de 8 furos assentados e rejuntados com 37,75 391,47
argamassa de cimento e areia no trago 1:6 m?2
17.04 Passeio de concreto no trago 1:2,5:4 com 5 cm 40,00 31,42
de espessura e juntas de asfalto em quadros 1.256,73
de 1,00 m x 1,00 m (rampas) m?2
SUB TOTAL DA ETAPA : 3.030,30
18 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACOES
18.01 LIMPEZA geral da edificagédo vb 1,00 350,00 350,00
SUB TOTAL DA ETAPA : 350,00
19 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.01 Habite-se da obra, taxas e emolumentos Vb 1,00 950,00 950,00
SUB TOTAL DA ETAPA : 950,00
TOTAL GERAL R$ 331.118,48

A presente planilha estimativa importa em R$ 331.118,48 ( Trezentos e trinta e um mil, cento e
dezoito reais e quarenta e oito centavos)

OBSERVAGOES :
Esta planilha devera ser complementada com as planilhas dos servigos relacionados com as obras de
fundacao e estruturas, bem como com a referente as instalagbes hidraulicas e com a executada pela Secretaria de
Informatica do TRT , no tocante as instalacdes de rede de ldgica, estabilizada e de telefonia;

Prazo estimado para execucao da obra de reforma : 180 dias (Cento e oitenta dias)

Nesta planilha , consideramos BDI = 0 (ZERO)

Helio D. Siqueira Santos - Eng® SMPF - TRT 62 / PE
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PLANILHA ELETRICA(SMPF)

OBRA:

REFORMA C/ AMPLIACAO DA VT DE BARREIROS

| DATA:

setembro-08

PLANILHA ORGAMENTARIA - INSTALAGOES ELETRICAS e HIDRAULICAS

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT.

PRECO TOT.

SERVICOS PRELIMINARES

Quadro de distribui¢do de energia trifasico, em chapa de ago, com
porta, embutido em alvenaria para até 24 divisdes modulares,
dimensoes externas 332x332x95 mm, com disjuntores parciais,
padrdo siemens, e disjuntor geral(trifdsico com barramento de
terra e de neutro padrao semelhante siemens.

Vb

2,00

350,00

700,00

Ponto de forga para iluminagao de emergéncia, composto de 03
cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde,
respectivamente) de 2,5mm?, em eletroduto rigido, tomada 2P+T..

Und.

4,00

35,00

140,00

Ponto de for¢a monofasico para ligacao de ar condicionado tipo
SPLIT de 12.000 a 36.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm?, em circuito e disjuntor independente, .

Und.

8,00

125,00

1.000,00

Ponto de forga trifasico para ligagdo de ar condicionado tipo
SPLIT de 48.000 a 60.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm?, em circuito e disjuntor independente.

Und.

1,00

195,00

195,00

Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4, tigreflex ou
similar, tubulagdo pvc rigido e fiacdo até o quadro de distribuigao
respectivo e seus interruptores conforme planta do projeto.

Und.

131,00

32,00

4.192,00
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Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm?, a 1,10m do piso,
composto de 03 cabos(fase, neutro e terra)( preto, azul claro e
verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuicao do
respectivo pavimento, em circuito especifico com até 05 tomadas.
Instalada em parede.

Und.

15,00

65,00

975,00

Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm?, a 0,15

m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) ( preto, azul
claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo do respectivo pavimento, em circuito especifico com
até 05 tomadas. Instalada em parede.

Und.

34,00

65,00

2.210,00

Tomada para ar condicionado de janela, a 2,30m do piso,
completa 2p+t em cabo 4,00mm? , composta de 03 cabos(fase,
neutro e terra)( preto, azul claro e verde, respectivamente)
interligada ao quadro de distribuicdo, em disjuntor e circuito
independentes. Instalada em parede

Und.

10,00

125,00

1.250,00

Tomada completa 2p+t , para uso especifico, em cabo 2,5mm?, a
1,10 m do piso, composto de 03
cabos(fase, neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de distribuicao do
respectivo pavimento, em circuito especifico, com disjuntor
independente. Instalada em parede.

Und.

2,00

95,00

190,00

10

Tomada completa 2p+t, para chuveiro elétrico, a 2,30m do piso,
em cabo 4,00mm?, composta de 03 cabos(fase, neutro e terra)

( preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro
de distribui¢do, em circuito e disjuntor especifico. Instalada em
parede.

Und.

2,00

125,00

250,00

11

Ponto de som composto por duas caixas 4x2”, interligada através
de cabo de 4udio(alto-falante), e um alto-falante tipo SR SRLW3
BRANCA 21? 4Q ou similar, para fixar em parede.

Und.

2,00

135,00

270,00
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12

lumindria de sobrepor para duas lampadas fluorescentes de 32W
Super 84, com corpo em chapa de ago tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor e aletas parabdlicas em chapa de
aluminio anodizado brilhante de alta pureza, controle de
ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM ou
similar

Und.

80,00

164,00

13.120,00

13

luminaria circular externa de sobrepor, para uma lampada
fluorescente 18W - BASE E-27 corpo em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica epdxi-p6 na cor branca,
difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W
ou similar

Und.

45,00

58,00

2.610,00

14

Luminaria de emergéncia para duas lampadas fluorescentes de
9w, com bateria interna, para ser instalada no teto ou parede.

Und.

4,00

65,00

260,00

16

Retirar todas as instalagdes nao utilizadas.

Vb

1,00

80,00

80,00

17

Sistema de aterramento elétrico para alimentacao do quadro de
distribui¢do. E interligacdo ao quadro através de cabo de cobre.

Vb

1,00

95,00

95,00

18

RAMAL DE ALIMENTACAO entre o quadro de medicdo e os dois
quadros de distribuicdo do prédio, ¢/ 04 cabos de 35mm?2, em
eletroduto de 2", ( cabos fab.: Ficap, eletrodutos fab.: Tigre
ou similares)

Vb

1,00

2.439,48

2.439,48

19

Projeto da substagao e taxas

Vb

1,00

1.200,00

1.200,00

20

DRENO p/ SPLIT, ¢/ tubo PVC soldavel, 25mm, isolado com
isotubo, (tubos e conexdes da marca Tigre ou similar)

Und.

9,00

149,68

1.347,12

21

PONTO DE ESGOTO EM PVC RiGIDO, EMBUTIDO EM
PISO E PAREDE (tubos e conexdes da marca Tigre ou similar)

Und.

17,00

85,00

1.445,00

22

PONTO DE AGUA EM PVC RIGIDO, EMBUTIDO EM PISO
E PAREDE, (tubos e conexdes da marca Tigre ou similar)

Und.

26,00

73,41

1.908,66




23 LIGACAO DE AGUA E ESGOTO ao sistema existente, (tubos e | Vb 1,00 355,00 355,00
conexdes da marca Tigre ou similar)

24 REVISAO GERAL NAS INSTALACOES HIDRAULICAS Vb 1,00 100,00 100,00
EXISTENTES

25 RALO tipo ABACAXI (hemisférico), marca Tigre, 100 mm, nas |Und. 6,00 14,50 | 87,00
saidas das calhas

26 RECALQUE em tubo PVC soldavel, 25 mm, inclusive boia m 30,00 21,07 632,06
mecanica (tubos e conexées da marca Tigre ou similar)

27 COLUNAS DE ESGOTO, DE AGUAS PLUVIAIS E VENTILACAO, m 15,00 18,85 282,75
em tubo PVC, de 100mm e conexdes,embutidas em paredes,
(tubos e conexdes da marca Tigre)

TOTAL GERAL: R$ 37.334,07

A presente planilha estimativa importa em R$ 37.334,07 ( Trinta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e sete centavos)

Prazo estimado para execucao da obra de reforma : 180 dias (Cento e oitenta dias)

Nesta planilha , foi considerado BDI = 0 (ZERO)

Durval Soares da Silva Junior

Eng® SMPF - TRT 62 / PE CREA 028024 D

1 - O PROJETO DE ELETRICA TRATARA DE TODAS AS NOVAS INSTALACOES DO PREDIO ( ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO

PARCIAL, SISTEMAS DE INFORMATICA, ILUMINACAO);
2 - SERAO INSTALADAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA;

3 - TODA A INSTALAGAO SERA EFETUADA EMBUTIDA, EM PISO PAREDE OU DIVISORIA, ATRAVES DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,

UTILIZANDO AS TOMADAS E INTERRUPTORES PROPRIOS PARA CADA CASO;

4 - SERAO INSTALADOS TANTOS PONTOS QUANTOS CONSTAREM NOS RESPECTIVOS PROJETOS. TODA A INSTALACAO, ALEM DE OBEDECER
AS NORMAS TECNICAS E AO PROJETO, TERA DE OBEDECER AS EXIGENCIAS DA CONCESSIONARIA LOCAL DE LUZ E FORCA, ASSIM COMO AS

NORMAS OFICIAIS BRASILEIRAS;

05 - NAS INSTALACOES DOS PONTOS DE ILUMINAGCAO SERAO OBEDECIDOS OS LOCAIS E INSTALADOS OS INTERRUPTORES SEGUNDO
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ORIENTACAO DO PROJETO ARQUITETONICO;

06 - AS INSTALAGOES, ESTABILIZADAS E DE LOGICA CONSTAM DE PONTOS, DISTRIBUIDOS CONFORME PLANTAS E PROJETOS
COMPLEMENTARES, SEGUINDO RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES ELABORADAS PELA SECRETARIA DE INFORMATICA DO TRT.
NAS CAIXAS DE PASSAGEM E DE FORCA SERAO UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO DE ARREMATE DOS ELETRODUTOS.

07 - EM TODA A INSTALAGAO ELETRICA, SERAO UTILIZADOS CABOS FLEXIVEIS COM SECAO MINIMA DE 2,5 MM2 DE DIAMETRO SENDO
AZUL CLARO PARA NEUTRO, VERDE PARA TERRA E PRETO PARA FASE.

08 - OS PONTOS DE FORCA PARA AR CONDICIONADO DEVERAO SER LIGADOS COM CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA, COM SECAO MINIMA DE
4MM2, TODOS OS PONTOS COM CIRCUITO INDEPENDENTE, PROTEGIDO, CADA, INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO DE
CORRENTE NOMINAL EQUIVALENTE PARA A DEVIDA PROTECAO DOS CABOS.

09 - NOS LOCAIS DEFINIDOS NA PLANTA, SERAO INSTALADAS TOMADAS ELETRICAS DA LINHA PRATIS DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR,
2P+T.

10 - AS CAIXAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS SERAO DE “4X2” OU DE “4X4”, CONFORME O CASO, DE PVC.

11 - NAO SERA ADMITIDA A PRATICA DE QUEIMA DOS ELETRODUTOS NA EXECUCAO DE CURVAS IN LOCO, SENDO EXIGIVEL A UTILIZAGAO
ADEQUADA DAS CURVAS DE PVC NOS SEUS DIVERSOS ANGULOS.

12 - OS INTERRUPTORES E TOMADAS SERAO DE EMBUTIR, NA COR BRANCA, COM PADRAO SEMELHANTE A LINHA PRATIS DA PIAL LEGRAND.
13 - AS TOMADAS DE EQUIPAMENTOS DEVERAO TER O CABO TERRA ADEQUADAMENTE INSTALADO, COM BITOLA MAIOR OU
IGUAL AOS DE FASE E NEUTRO, LIGADO AO QUADRO DISPONIVEL.

14 - NAO SERAO ADMITIDAS EMENDAS DE CABOS DENTRO DOS ELETRODUTOS.

15 - INSTALACOES DE FORGA ESTABILIZADA E TUBULAGCAO LOGICA - DEVERAO SER EXECUTADOS OS PONTOS DE LOGICA NOS
LOCAIS INDICADOS NOS PROJETOS, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA SECRETARIA DE INFORMATICA EM ANEXO E
PROJETO COMPLEMENTAR.

16 - OS PONTOS DE ILUMINAGAO CONSTARAO DE CIRCUITO DE CONDUTORES, INTERLIGACAO ATE A RESPECTIVA LUMINARIA,
INTERRUPTORES, E LIGACAO ATE O QUADRO;

17 - JA ESTARAO INCLUIDOS NOS VALORES DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, ASSIM COMO COMPONENTES ELETRICOS OU
ELETROMECANICOS, A SUA INSTALACAO;
18 - SERA INSTALADA UMA SUBESTACAO AEREA COM ENTRADA DE 13,8 KV, UTILIZANDO UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA DE PROPRIEDADE
DESTA REGIONAL.

RECIFE, SETEMBRO DE 2008.

DURVAL SOARES
ENG. ELETRICISTA CREA 028024 D
SMPF TRT6 REGIAO
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COMPOSICAO DO BDI

COMPOSICAO DO BDI

Componentes

Percentual sobre o
custo

Administracao Local

Administracao Central

Tributos

Despesas Financeiras

Lucro

Outros

BDI TOTAL

ANEXO V
PLANTAS (SMPF)

Percentual sobre o
reco de venda




ANEXO VI

ESPECIFICACOES TECNICAS E PLANILHA DE CUSTOS BASICOS (SI)

VARAS DE BARREIROS
NOVA SEDE

ESPECIFICACOES:

Para cada ponto de dados deve corresponder um de voz, ambos com jack RJ45

Para cada ponto de dados devem ser instaladas 3 tomadas 2 P+T(110v), partindo do quadro de
distribuicdo do nobreak com aterramento exclusivo para cada circuito

O rack sera fornecido pelo TRT

Serao utilizados trés patch panel de 24 portas para dados, 1(um) de 24 portas para entrada de voz,
trés de 24 portas para saida de voz, todos cat 5e.

O padréo para conexdes a ser utilizado sera o 568B.

O aterramento deve ser feito com no minimo trés hastes cobreadas, interligadas e ligados a tomada
de alimentagéo do nobreak

A rede de voz e dados deve estar distante no minimo 25cm de qualquer rede elétrica.

Deve ser feita a interligagdo do quadro de distribigdo telefonica até o patch panel de entrada de voz

Organizagéao proposta para o rack

PATCH PANEL DADOS

PATCH PANEL DADOS

PATCH PANEL DADOS

ATIVOS DE REDE

PATCH PANEL SAIDA VOZ

PATCH PANEL SAIDA VOZ

PATCH PANEL SAIDA VOZ

PATCH PANEL ENTRADA VOZ
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PLANILHA DE CUSTOS ORIENTATIVA

item | descricao unidade | quantidade | valor unit total
ponto de dados ou voz em caixa embutida R$
1| e jack RJ45 cat 5e und 104 | R$ 140,00 14.560,00
ponto de elétrica 220V tomada 2P+T
2 | embutida und 52| R$ 38,00 R$ 1.976,00
quadro elétrico trifasico, minimo de 12
circuitos disjuntores 16A, geral de 32A
barramenos de terra e neutro, ambos
3 | isolados und 2| R$420,00 R$ 840,00
4 | cabo CCI de no minimo 20 pares m 50 R$ 8,00 R$ 400,00
5 | patch cabel 2,5m cat 5e und 52 R$ 8,00 R$ 416,00
5 | patch cabel 1,5m cat 5e und 104 R$ 7,00 R$ 728,00
ponto de elétrica estabilizada, 110V
5 | tomada 2P+T embutida und 156| R$ 38,00 R$ 5.928,00
5 | tomada steak 4 pinos 63A, ou similar und 6| R$ 120,00 R$ 720,00
6 | patch panel cat 5e padrdo 568B, 24 portas | und 7| R$ 450,00 R$ 3.150,00
R$
total 28.718,00
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* nos valores acima esta inclusa a mao de obra

* foi considerado BDI zero

Paulo Fernando de Almeida Queiroz
Secretaria de Informatica




ANEXO VII
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE
REFORMA COM AMPLIACAO DO IMOVEL DA
VARA DO TRABALHO DE BARREIROS/PE.

Pelo presente instrumento que entre si celebram o
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIAO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n® 739, Bairro do Recife,
Recife/PE, CEP.: 50.030-902, neste ato representado pela Exma. Desembargadora Presidente,
Dra. JOSELIA MORAIS DA COSTA, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob
0 n° 021.208.364-34, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE e a empresa

................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......................., estabelecida na
.............................................. , heste ato representada pelo Sr. .cicivcrcsvrssscssessssesinsnsy
inscrito no CPF/MF sob 0 nN° .oiiiiiiiiiiiiiiinnn,s , residente e domiciliado em

.............................. , doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, tém, por
mutuo consenso, através do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir
declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato fundamenta-se:

I- Nas determinagdoes da Lei n.° 8.666/93 (art. 23, Inc. I, alinea “c¢”) e suas
alteracoes, e da Lei Complementar n® 123/06;
IT - Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
a) Constem no Processo Administrativo TRT/62 Regiao n° 109/08,
conforme especificado nos Anexos, partes integrantes do Edital da
Concorréncia TRT/62 Regido n° 005/08;
b) Ndo contrariem o interesse publico.
III - Nos preceitos de Direito Publico; e
IV - Subsidiariamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicoes
do Direito Privado.

DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratacdo de
empresa especializada para os servigos de reforma com ampliagdo do imovel da Vara do
Trabalho de Barreiros, localizado na Av. Santos Pinheiro, s/n, Barreiros/PE. .

PARAGRAFO UNICO - Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o Projeto
Basico e Especificacbes Técnicas, Planilha de custos basicos e Plantas elaborados pelo Servico
de Manutengdo e Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE e Especificacdo Técnicas e
Planilha de Custos Basicos elaboradas pela Secretaria de Informatica do CONTRATANTE, bem
como a proposta da CONTRATADA, que sdo partes integrantes do presente instrumento
independentemente de sua transcrigdo.
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DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS

CLAUSULA TERCEIRA - O regime de execucdo dos servicos serd o de empreitada por preco
global. .
DAS OBRIGACOES

CLAUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar os servicos rigorosamente de acordo com as Especificagdes Técnicas, com o0s
Projetos e demais elementos que integram o Edital de Licitagdo da Concorréncia TRT/62@ Regido
n° 005/08.

II - Responsabilizar-se por todos os materiais necessarios a execucao de todos os trabalhos,
assim como toda a mdo-de-obra, as obrigagbes sociais e da legislacdao trabalhista, além dos
equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos, entre eles o EPI (equipamento de
protecdao individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela
CONTRATADA, de acordo com a NR 18.

III - Empregar na construcdo, operarios especializados, bem como a afastar, no prazo maximo
de 24 horas apo6s o recebimento de notificacdo, qualquer deles que porventura faltar com o
respeito a Fiscalizagao.

IV - Manter na obra um Diario de Ocorréncias, destinado exclusivamente as anotagbes por
parte da CONTRATADA e da Fiscalizacdo sobre o andamento das obras, modificacdes,
solicitagbes e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario devera ser entregue a
fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

V - Manter na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificacdes técnicas,
planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter
durante todo o periodo de execugdao dos servicos, um profissional habilitado, devidamente
registrado no CREA.

VI - Regularizar toda a documentacdo necessaria para o inicio da obra perante os 6rgdos
competentes e apresentar a Fiscalizagdo, antes do comego dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) registro do contrato no CREA e respectiva ART;

b) matricula da obra no INSS;

c) relagdo de empregados.

VII - Apresentar a fiscalizacdo o alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos d6rgdos
condicionantes.

VIII - Procurar o Setor de Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras/SMPF do

CONTRATANTE em caso de duvidas quanto a execucdo dos servicos.

IX - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrupcao,
seja por motivo de férias, licenga, falta ao servigo ou demissdo de empregados.

X - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitacdao dos encargos
sociais, trabalhistas e tributarios, decorrentes da execucdo deste contrato.

XI = Apresentar na ultima etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitacdo junto
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ao INSS relativa a matricula da obra.

XII - A obra deve ser entregue completamente limpa, inclusive o piso e mobilidario sem
manchas ou riscos, com todas as instalagdes funcionando perfeitamente e

XIII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdao dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdbes e multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacgoes
pertinentes;

XIV - Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacao e
qualificagdo exigidas na licitagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As especificacdes ou projeto somente poderdo ser modificados
com autorizagdo prévia e expressa pela Fiscalizagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caberd &8 CONTRATADA as instalacdes provisérias e definitivas
para alimentacdo de agua e de luz, por parte das concessionarias locais, cujos custos serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as contas de consumo de energia, agua e
telefone, durante o periodo de execucdao da obra, até a data da emissdo do correspondente
Termo de Recebimento da Obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a entregar & Fiscalizacdo,
ao final dos servigos, a CND da obra expedida pelo INSS e o “Habite-se”, pela Prefeitura
local.

CLAUSULA QUINTA - Obriga-se 0o CONTRATANTE:

I - Permitir que os funciondrios da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execugao
dos servigos.

II - Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um representante especialmente
designado.

ITI - Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
de execugao dos servigos.

IV - Acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicdes e pagamentos nas condicdes e
precos pactuados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Serd gestor do presente contrato o Diretor do Servico de
Manutencdo e Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE e, nas suas auséncias legais e
regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuicdes e responsabilidades do art. 67
da Lei n° 8.666/93 atualizada, sem prejuizo das sangdes administrativas e penais cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - O gestor do contrato serd auxiliado em sua fiscalizagdo pelo Setor
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, o qual podera exercer em nome
do CONTRATANTE toda e qualquer acao de orientagdao geral, controle e fiscalizacdao dos
servigos contratados.

53



DA PRESTAGCAO DA GARANTIA

CLAUSULA SEXTA - A prestacdo da garantia da execucdo total e do fiel cumprimento do
presente contrato, sera efetuada na forma do artigo 56 da Lei 8666/93 e alteracGes,
ressalvada a opgao da modalidade de garantia exercida pela CONTRATADA, de conformidade
com o §1° do artigo 56 da lei supramencionada e dos termos da Concorréncia TRT/62@ Regido
n° 005/08.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA oferecerd, em até 10 (dez) dias Uteis apos a
data da ciéncia da assinatura do contrato, uma garantia correspondente a 3% (trés por cento)
do valor global do contrato, e com validade para todo o periodo de sua vigéncia, cujo
comprovante devera ser apresentado ao Setor de Contratos do Servico de LicitacGes e
Contratos do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia serd adequada, se ocorrer alteracdo do valor ou do
prazo de vigéncia do contrato, mantendo-se sempre o percentual supramencionado.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia poderd ser utilizada pelo CONTRATANTE para cobrir
multas aplicadas pelo CONTRATANTE e ndo recolhidas pela CONTRATADA, bem como para
corrigir imperfeices verificadas na execucdo dos servicos e decorrentes de culpa, impericia ou
desidia da CONTRATADA e, ainda, possiveis indenizacoes a terceiros.

PARAGRAFO QUARTO - O valor da garantia que for utilizado em pagamento de qualquer
obrigacdo ou indenizacdo deverda ser reposto pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez)
dias uteis, contado da notificagao.

PARAGRAFO QUINTO - A garantia serd devolvida no término do contrato, mediante
solicitacdo da empresa CONTRATADA, apos ser atestada, pelo SMPF, a conclusdo dos servigos
e entrega da CND da obra.

DO PRAZO

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 360
(trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
acordo entre as partes e conveniéncia da Administracdo do CONTRATANTE, mediante Termo
Aditivo.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO - O prazo de execucdo do servico serd de até 180
(cento e oitenta) dias corridos, a contar da Ordem de Servigo emitida pelo gestor do contrato,
que sera efetivada mediante a Chefia do Setor de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras -
SEFAQ/SMPF, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniéncia do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A concessdo de novo prazo de execucdo com geracdo de servigos
extras sera precedida de Ordem de servico, fornecida pelo gestor do contrato e Chefia do Setor
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, nos moldes da contratagao
original, mediante Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A concessdo de novo prazo de execucdo, devidamente justificado,
sem a geragcdo de servigos extras, dispensara a emissdo de nova Ordem de Servigo,
constituindo-se em prorrogacao do prazo contratual de execucdo a partir da data final deste.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Administracio do CONTRATANTE deverd realizar os atos

conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do servigo e até o término do
prazo de vigéncia deste contrato.
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PARAGRAFO QUARTO - O contrato serd considerado extinto caso os atos conclusivos do
processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigéncia.

DO PRECO

CLAUSULA NONA - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servicos ora
contratados, o valor de R$ ..cccveevuernnnnes (R )-

DO PAGAMENTO

CLAUSULA DECIMA - O pagamento serad efetuado apds a conclusdo de cada etapa dos
servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias
Uteis apds o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, Fiscal
da Obra e Chefia do Setor de Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras, sem ressalvas, pela
Secretaria de Orcamento e Finangas, através de Ordem Bancaria em nome da CONTRATADA,
conforme dados bancarios indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancaria para
pagamento de faturas com cdédigo de barras, uma vez satisfeitas as condicdes estabelecidas
neste contrato. De acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancaria tera sua
compensacao em até 02 (dois) dias uteis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de
ordem bancaria, serdo realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengoes
tributarias.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Fiscal da Obra, a Chefia do Setor de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestardo a nota fiscal em até 03 (trés) dias
Uteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o
CONTRATANTE terd o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, apds a ciéncia do fato, para decidir
sobre o pagamento.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE poderd autorizar o pagamento da nota fiscal
guestionada, se ainda existirem prestacdes futuras que possibilitem a compensacdo de
qgualquer obrigacao financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterd automaticamente o percentual de 11%
(onze por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestacao de servicos, em atendimento ao §
10 do artigo 219 do Decreto n° 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1° da Portaria Interministerial
n° 5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA nado apresentar a
documentagdo comprobatéria da regularidade de sua obrigacdo quanto ao recolhimento da
contribuicdo previdencidria, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informagbes a Previdéncia Social) com comprovante de entrega, folha
de pagamento, GPS (Guia da Previdéncia Social) recolhida e declaracdo de que possui
escrituracdo contabil regular e que seus registros correspondem aos valores daquelas.

PARAGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serdo retidos na fonte, além do encargo
mencionado no paragrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a
legislacdo vigente. Os documentos comprobatérios das retencbes ficardo a disposicdo do
interessado na Secretaria de Orgamento e Finangas do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
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CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terd a aplicagao da seguinte férmula:
EM= Ix N x VP, onde:

EM= Encargos moratoérios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
+ 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%
PARAGRAFO OITAVO - A compensacao financeira prevista no Paragrafo anterior sera incluida
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO NONO - O CONTRATANTE podera exigir, a qualquer momento, a comprovagao
do cumprimento das obrigagdes mencionadas no inciso XIV da Clausula Quarta, reservando-se
o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularizagdo das
obrigagdes pendentes.

DO REAJUSTE

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O valor do presente contrato é irreajustavel.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As despesas da execucdo do presente contrato correrdo, no
presente exercicio, na Classificagdo da Despesa n°s 3390.39, 4490.51 e 4490.52 do
Programa de Trabalho 02.122.05711P660001 - Modernizagao de Instalacdes Fiscais da Justica
do Trabalho- Nacional do orcamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foram

emitidas as Notas de Empenho n% 2008NEO.......... e 2008NEO............ , datadas de ......... de
........... de 2008, nos valores de R$ .....ovevvt (bevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiienneennn.) € R$ e,
. ), respectivamente.

DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA ndo terdo
qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da
primeira todas as obrigacGes decorrentes da legislagdo trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na época devida.

PARAGRAFO UNICO - O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo
e de acordo com a sua conveniéncia, documentacdo relativa aos encargos trabalhistas, fiscais
e tributarios referentes ao presente contrato.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O presente Contrato poderd ser rescindido nos casos
previstos nos artigos 78 e 79 da Lei n® 8.666/93, atualizada, sem prejuizo das penalidades
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estabelecidas neste contrato.
DAS PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Pelo inadimplemento de qualquer obrigacdo, de acordo com
a Lei 8.666/93 e suas alteragOes, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades abaixo
explicitadas, aplicadas cumulativamente ou alternativamente, com determinagcao e grau de
aplicacdo a critério da Administracdo:

I - Adverténcia;

IT - Multa;

ITI- Suspensao temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar com

a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista no inciso II serd de 10% (dez por cento) sobre o
valor total contratado, no caso de inexecugdo total. Em se tratando de inexecugao parcial do
contrato observar-se-a:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigacao principal, a multa aplicada sera de
10% (dez por cento), de forma proporcional a parte inexecutada, sem prejuizo
da aplicagao da sancao prevista no inciso III desta clausula;

b) quando se tratar de atraso na execucdao do contrato, na entrega de documentos
solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de clausula
contratual, a multa aplicada sera de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia sobre o
valor total do contrato até o cumprimento da obrigagdo principal, a entrega da
documentacao exigida ou o restabelecimento das condicdes contratuais, respeitado o
limite de 5% (cinco por cento) desse valor e aplicando-se também o disposto na alinea
“a” deste paragrafo, caso o inadimplemento contratual persista em relagdo ao mesmo
fato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor da multa deverd ser recolhido diretamente & Unido e
apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orcamento e Financas do
CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus,
ou podera ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1° do artigo 87 da Lei 8666/93 e
alteracgoes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo de qualquer penalidade a CONTRATADA serd sempre
precedida da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - O CONTRATANTE providenciard a publicacdo do resumo do
presente contrato no Diario Oficial da Unido - DOU.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Qualquer modificagdo ou alteragdo no presente instrumento
sera formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao
objeto deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - Sdo partes integrantes e inseparaveis deste instrumento
contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preco e
planilha orcamentdria apresentadas pela mesma.

CLAUSULA DECIMA NONA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria de
Pernambuco, para dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, que ndo puderem ser
administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado tém, a qualquer outro por
mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanca de domicilio de qualquer das
partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente
instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para
o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este
documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE), de de 2008.

CONTRATANTE

CONTRATADA

VISTO.

WILMA A. FERREIRA DAMASCENO
Diretora do SLC/TRT 62 Regiao

RICARDO RANGEL ARAUJO

Diretor do SMPF/TRT 62 Regido

Gestor do Contrato

reforma para implantacao da vt de barreiros -
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ANEXO VIII

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto nos subitens 2.2 do Edital de Concorréncia n°
05/08, Processo n° 109/08 que eu, ,
portador(a) da RG/CI n© e do CPF no , CREA
no , Responsavel Técnico da empresa
,estabelecida

no(a) ,
compareci ao Servigo de Manutencdo e Planejamento Fisico - SMPF do Tribunal Regional do
Trabalho da 62 Regido e vistoriei o local onde serdo executados os servicos, objeto da
licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicdes e grau de dificuldade existentes.

, de de 2008

Assinatura e carimbo do Responsavel Técnico da empresa

Visto

Servidor do SMPF

Observacgao: emitir em papel que identifique a licitante

59



	Cais do Apolo, 739, CEP 50.030-902 RECIFE-PE
	Fones/FAX: (81) 2129.2027 / 2129.2028 / 3224.1564

	14.11 - Cópias deste edital estarão afixadas nos quadros de aviso da Secretaria Administrativa e da Comissão Especial de Licitações, e será disponibilizado na internet na página eletrônica (“home page”) deste TRT (www.trt6.jus  .br).
	14.12 – Quaisquer pedidos de esclarecimentos, informações adicionais quanto a interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação por meio eletrônico, no endereço cpl@trt6.jus.br, ou por escrito e protocolado junto ao Serviço de Cadastramento Processual, localizado no Edifício sede do TRT da 6ª Região, no Cais do Apolo, 739, Edifício Sede, CEP 50.030-902, Recife – PE, no horário do expediente do Fórum, das 08 às 17 horas.
	DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

	DO OBJETO
	DAS OBRIGAÇÕES
	DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA
	EM= Ix N x VP, onde:
	PARÁGRAFO OITAVO - A compensação financeira prevista no Parágrafo anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

	DO REAJUSTE
	DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS
	DA RESCISÃO
	DAS PENALIDADES
	PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da multa deverá ser recolhido diretamente à União e apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orçamento e Finanças do CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou poderá ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1º do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações.
	DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
	ANEXO VIII





