

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – Identificação da Unidade Demandante

<i>Unidade Demandante</i>	Coordenadoria de Planejamento Físico (CPLAN)		
<i>Responsável pela Unidade</i>	ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA	<i>Matrícula</i>	2785
<i>E-mail da Unidade</i>	cplan@trt6.jus.br	<i>Telefone</i>	(81) 3225-3464

 GUSTAVO
VIANA
DE
AVELLAR
06/08/2026 11:33

 ANA LUIZA
MARINHO
DE
AZEVEDO
E SILVA
06/08/2026 11:37

2 – Identificação da Demanda

<i>Descrição Sucinta</i>	Capacitação profissional para os engenheiros do TRT 6ª Região associado à Orçamentação de obras públicas com a nova reforma tributária.		
<i>Quantidade Estimada</i>	16 horas		
<i>Fonte de Recursos</i>	Capacitação de recursos humanos	<i>Estimativa de Valor</i>	R\$ 15.960,00
<i>Data para Contratação</i>	08 e 09 de setembro de 2026	<i>Grau de Prioridade</i>	Muito alto

3 – Justificativa da Necessidade da Contratação

3.1. Contextualização e Necessidade Institucional

A promulgação e implementação da Reforma Tributária no Brasil promovem uma das transformações mais profundas no sistema fiscal do país, impactando diretamente a dinâmica dos contratos administrativos, especialmente no setor de obras públicas e serviços de engenharia. A substituição dos tributos atuais (ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI) pela nova estrutura baseada no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) altera de forma significativa a incidência sobre materiais, equipamentos, serviços e encargos.

Tais mudanças exigem a revisão da estrutura do BDI (Benefício e Despesas Indiretas), a consideração do princípio da não cumulatividade plena e a aplicação correta das novas regras sobre composições de custos diretos e indiretos. Para o TRT6, é indispensável que o seu corpo técnico esteja devidamente atualizado e preparado para orçar novas obras, fiscalizar contratos vigentes e analisar tecnicamente pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro impulsionados pela nova realidade tributária.

3.2. Objeto e Adequação às Atribuições Técnicas do Tribunal

A demanda consiste na participação de **4 (quatro) engenheiros** do quadro do TRT6 no curso presencial "*Orçamentação de Obras Públicas com a Nova Reforma Tributária*", com carga horária de 16 horas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de setembro de 2026, em Recife/PE.

O conteúdo programático é diretamente alinhado às atividades desempenhadas pela equipe de



engenharia do órgão, abrangendo:

- **Reflexos da Reforma Tributária em Obras Públicas:** Entendimento da transição fiscal (IBS e CBS), regras de crédito e fim dos tributos anteriores;
- **Reestruturação do BDI e Formação de Preços:** Metodologias para cálculo do "IVA equivalente", readequação da equação do BDI e tratamento dos tributos na planilha orçamentária;
- **Apropriação de Custos de Insumos e Equipamentos:** Tratamento dos créditos nas composições unitárias do SINAPI/SICRO, depreciação e manutenção de equipamentos;
- **Reflexos na Mão de Obra:** Alterações decorrentes do fim gradual da desoneração da folha e impactos nos encargos sociais;
- **Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual:** Metodologia prática para instrução e análise de pleitos de revisão e reequilíbrio (com base na LC 214/2025, matriz de riscos e teoria da imprevisão);
- **Ferramentas Práticas:** Acesso à Calculadora de BDI Pós-Reforma Tributária e simulações de cenários de 2026 a 2033.

3.3. Justificativa para a Capacitação de 4 Engenheiros

A capacitação conjunta dos 4 engenheiros do Tribunal visa assegurar a padronização de conceitos e procedimentos técnicos dentro da unidade de engenharia e obras. A atuação uniforme da equipe na elaboração de orçamentos de referência, na análise de propostas licitatórias e na apreciação de pedidos de aditivos de reequilíbrio tributário previne divergências de critérios, mitigando riscos de sobrepreço, desequilíbrio contratual indevido ou contestações jurídicas.

3.4. Notória Qualificação do Instrutor

O treinamento será ministrado pelo engenheiro **André Pachioni Baeta**, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2004, com pós-graduação em Gestão Pública e em Direito Administrativo e Licitações. Trata-se de autor de obras de referência nacional em engenharia de custos e licitações de obras públicas (como "*Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas*"). A experiência direta do instrutor no órgão de controle externo confere elevada segurança técnica e institucional às orientações transmitidas aos servidores do TRT6.

3.5. Aspectos Econômicos e Vantagem Logística

- **Investimento:** O valor por inscrição é de R\$ 3.990,00, totalizando R\$ 15.960,00 para os 4 servidores.
- **Economicidade de Deslocamento:** Por se tratar de um evento presencial a ser realizado em **Recife/PE**, cidade sede do TRT6, a contratação gera economia aos cofres públicos, pois elimina a necessidade de pagamento de passagens aéreas e diárias para os 4 participantes.
- **Benefícios Inclusos:** As inscrições englobam material de apoio, certificado registrado em cartório, acesso à Calculadora de BDI Pós-Reforma Tributária e infraestrutura alimentar durante os dois dias de treinamento (04 *coffee breaks* e 02 almoços).

3.6. Conclusão

Diante do exposto, a contratação da capacitação justifica-se plenamente em razão do dever da Administração de zelar pela eficiência, pela economicidade e pela segurança jurídica na gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia do TRT6. O treinamento garantirá que o corpo técnico de engenheiros esteja munido das ferramentas técnicas e jurídicas indispensáveis para enfrentar o período de transição da Reforma Tributária.



4 – Resultados Pretendidos

Tipo de Resultado	Sim	Não	Detalhamento (mensurar, se possível).
<i>Melhoria em serviços ou infraestrutura</i>	x		Aumento da qualidade técnica na elaboração de orçamentos de obras do TRT6, alinhados à nova estrutura do IBS/CBS e do BDI.
<i>Melhoria de controle e/ou redução de riscos</i>	x		Mitigação de riscos de sobrepreço e litígios na análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos vigentes.
<i>Manutenção de serviços ou infraestrutura</i>	x		Garantia da continuidade e regularidade na fiscalização de obras e reformas do Tribunal durante a transição tributária.
<i>Ganho de produtividade</i>	x		Padronização de critérios técnicos entre os 4 engenheiros com uso de ferramentas como a Calculadora de BDI Pós-Reforma Tributária.
<i>Redução de esforço</i>	x		Otimização do tempo de instrução e emissão de pareceres técnicos sobre repactuações contratuais e composições de custos unitários.
<i>Redução de custo</i>	x		Prevenção de pagamentos indevidos em aditivos e eliminação de gastos com passagens e diárias por ser um treinamento presencial em Recife/PE.
<i>Atendimento à exigência legal ou administrativa</i>	x		Adequação dos processos de contratação de obras às normas da Lei Complementar 214/2025 e às diretrizes da Reforma Tributária.
<i>Outros (especificar)</i>		x	

5 – Restrições para Atendimento da Demanda

Tipo de Restrição	Sim	Não	Detalhamento
<i>Limitação de prazo</i>	x		A contratação possui severa limitação temporal por se tratar de capacitação presencial com calendário fixado pela instituição organizadora para os dias 08 e 09 de setembro de 2026 (carga horária total de 16 horas, das 8h30 às 17h30). A data não é passível de alteração ou prorrogação por conveniência da Administração do TRT6.
<i>Limitação de custo</i>		x	
<i>Limitação de equipe da área demandante</i>		x	
<i>Outras (especificar)</i>		x	



6 – Vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD

Sim. O PROAD 2170/2025, referente ao contrato TRT6 nº 002/2025 - elaboração, desenvolvimento e coordenação do Projeto Executivo Completo de Edificação (PECE), em modelagem BIM, a partir do estudo arquitetônico preliminar, fornecido pela Coordenadoria de Planejamento Físico - CPLAN/TRT6 (Anexo II do TR), incluindo laudos técnicos, memoriais descritivos, orçamentos e cronogramas.

7 – Alinhamento Estratégico

7.1 – Indique os objetivos estratégicos aos quais a contratação se alinha.


Objetivo Estratégico Institucional	
	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais
	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
	Garantir a duração razoável do processo
X	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
X	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
X	Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira
X	Incrementar modelo de Gestão de Pessoas
	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados
X	Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional

7.2 – Detalhe como a contratação está alinhada aos objetivos indicados no item anterior, citando, inclusive, a sua eventual previsão em projetos, planos de ação, planos diretores, táticos ou de gestão.

Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados: A capacitação assegura que a elaboração de orçamentos e a análise técnica de aditivos de reequilíbrio econômico-financeiro sejam pautadas em critérios matemáticos e jurídicos rigorosos em relação à incidência do IBS e da CBS, prevenindo sobrepreços e medições indevidas. Esta iniciativa encontra alinhamento com o Plano de Integridade do TRT6 e com as diretrizes de controle e transparência da gestão contratual de obras públicas.

Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica: A qualificação da equipe fortalece a governança sobre as contratações públicas de engenharia, preparando o Tribunal para gerenciar preventivamente os riscos contratuais advindos da transição tributária e da aplicação da Lei Complementar 214/2025. O treinamento conecta-se às diretrizes do Plano Estratégico Institucional e ao Plano de Gestão de Riscos do TRT6 na execução e acompanhamento de contratos administrativos.

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira: Ao capacitar os engenheiros para reestruturar a fórmula do BDI, tratar créditos tributários nos custos de insumos/equipamentos e projetar os cenários de transição fiscal até 2033, a contratação evita estimativas orçamentárias distorcidas e



perdas financeiras na contratação de obras. A medida insere-se no âmbito do Plano de Gestão Orçamentária e Financeira do Tribunal para a alocação eficiente dos recursos públicos.

Incrementar modelo de Gestão de Pessoas: A ação investe no aperfeiçoamento contínuo e na valorização dos servidores lotados na área técnica de engenharia, promovendo a absorção de competências indispensáveis para enfrentar mudanças legislativas complexas. A necessidade encontra respaldo e previsão no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do TRT6 nas ações voltadas à capacitação técnica especializada.

Aprimorar a infraestrutura física, material, de TIC e de segurança institucional: A orçamentação precisa e a fiscalização eficiente garantem a viabilidade econômica e a execução no prazo das obras de construção, reforma e manutenção das unidades judiciárias e administrativas do TRT6. O objetivo guarda estrita relação com as diretrizes do Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis e com os planos táticos de gestão da infraestrutura física do Órgão.

8 – Indicação de servidor da unidade demandante para participação no planejamento da contratação

<i>Servidor para Participar do Planejamento</i>	JOSÉ FLÁVIO AZEVEDO DOS SANTOS	<i>Matrícula</i>	7585
<i>E-mail do Servidor</i>	flavio.azevedo@trt6.jus.br	<i>Telefone</i>	(81) 3225-3461

Recife, data conforme assinatura eletrônica

ANA LUIZA MARINHO DE AZEVEDO E SILVA
Coordenadora de Planejamento Físico - CPLAN

