ANEXO | DO EDITAL
TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°0090/2012
PREGAO ELETRONICO N°0054/2012

1.0 - OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa especializada para realizacéo dos servigos de acessibilidade nas Varas do Trabalho
de 12 VT de Ipojuca, Ribeirdo, S&o Lourenco da Mata e Surubim (Lote 1); e Araripina, Floresta, Salgueiro, Serra
Talhada e Sertania (Lote 2).

1.2 - Os servigos consistem basicamente em introduzir rampa de acesso na edificacéo, instalagdo de corriméo,
construcdo de sanitario publico especifico e delimitar vagas de estacionamento com a finalidade de proporcionar
acesso amplo, irrestrito e democratico as Varas do Trabalho, de maneira inclusiva, de forma a garantir a todas as
pessoas mobilidade na edificagdo, com ou sem deficiéncia, permanente ou temporaria.

1.3 - O presente termo de referéncia tem como objetivo apresentar elementos necessarios e suficientes a
contratacdo de empresa que se responsabilize pela execucado dos servigos de reforma necessarios a implementagéo
da acessibilidade nas Varas do Trabalho acima relacionadas, objetivando o bom atendimento jurisdicional.

1.4 - Por serem locais publicos, de utilizagdo por pessoas de diversas idades, é fundamental garantir o respeito e
cumprimento das normas de acessibilidade a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo com as
Leis Federais n° 10.048/00 e 10.098/00, ambas regu lamentadas pelo Decreto n° 5.296/04, NBR-9050, de 2 004,
bem como pelo Oficio—Circular n°. 344/GP/CNJ de 17/04/2007.

1.5 - Impde-se ressaltar que a contratagdo devera recair em empresa e/ou profissional com formacao na area de
engenharia civil.

1.6 - Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto arquitetdbnico e com as especificagcbes
técnicas definidas pela SEPRO e SEFAO, integrantes deste Projeto Basico. A fiscalizagdo sera realizada pela
equipe da Coordenadoria de Planejamento Fisico — CPLAN, mediante a Se¢do de Fiscalizagdo e Acompanhamento
de Obras — SEFAO.

2.0 - VALORES DE REFERENCIA

LOTE 01

DESCRICAO PRECO
(COM BDI INCLUSO)

12 VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA
RUA VEREADOR ANTONIO BONIFACIO, 54 — CENTRO — IPOJUCA/PE — CEP:
55590-000 - FONE: 81-35511190.

VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO

BR 101 KM 82 SUL — RIBEIRAO/PE — CEP: 55520-000 - FONE: 81-36711099. R$ 109.162,12

VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENGO DA MATA
RUA DR. JOAO SEVERIANO, 30 — SAO LOURENGO DA MATA/PE — CEP:
54735-310 - FONE: 81-35250542.

TERMO JUDICIARIO DE SURUBIM
RUA OSCAR LOUREIRO, S/N — CENTRO — SURUBIM/PE — CEP: 55750-000 -
FONE: 81-36341364.

LOTE 02

DESCRIGCAO PRECO
(COM BDI INCLUSO)

VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA
RUA ANA RAMOS LACERDA, S/N, CENTRO — ARARIPINA/PE — CEP: 56280-
000 - FONE: 87-3873-1665.




TERMO JUDICIARIO DE FLORESTA
RUA ALCINA TORRES DE ARAUJO, S/N — FLORESTA/PE — CEP: 56400-000 -
FONE: 87-3877-1167.

VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO
BR 232 - KM 519, S/N — COHAB — SALGUEIRO/PE — CEP: 56000-000 - FONE:
87-38710297.

R$ 145.430,78

VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA
AV. VICENTE INACIO DE OLIVEIRA S/IN — BOM JESUS - SERRA
TALHADA/PE — CEP: 56906-000 - FONE: 87-38312369.

TERMO JUDICIARIO DE SERTANIA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 113 — SERTANIA/PE — CEP: 56600-000 -
FONE: 87-38411116.

OBS. O valor acima corresponde aos totais das planilhas orcamentarias acrescidos dos respectivos percentuais de
BDI, conforme abaixo descrito:

1 - Custo Total Lote 1: R$ 85.370,72
Valor com BDI de:
Ipojuca: 27,95%; Ribeirdo: 27,95%; S&o Lourenco da Mata: 27,70% e Surubim: 27,95%

Valor Total Lote 1: R$ 109.162,12

2 - Custo Total Lote 2: R$ 114.063,61
Valor com BDI de:
Araripina: 27,95%; Floresta: 27,95%; Salgueiro: 27,13%; Serra Talhada: 27,58% e Sertania: 26,50%

Valor Total Lote 3: R$ 145.430,78

3.0 - ANEXOS

3.1 - Integram o presente Termo de Referéncia os seguintes documentos técnicos elaborados pela SEPRO e
SEFAO, secdes da Coordenadoria de Planejamento Fisico/CPLAN, a seguir relacionados:

3.1.1 - Anexo | PROJETOS ARQUITETONICOS
3.1.2 - Anexo Il ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1.3 - Anexo lll PLANILHAS ORCAMENTARIAS REFERENTES AO LOTE 1 - 12 VT IPOJUCA, VT

RIBEIRAO, VT SAO LOURENGCO DA MATA, TERMO JUD. SURUBIM.

3.1.5 - Anexo IV PLANILHAS ORCAMENTARIAS REFERENTES AO LOTE 2 - VT ARARIPINA,
TERMO JUD. DE FLORESTA, VT SALGUEIRO, VT SERRA TALHADA, TERMO
JUD. SERTANIA.

3.1.6 — Anexo V Composicao dos BDI'S

4.0 - CRITERIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

4.1 - Comprovagéo de vistoria prévia no imovel objeto da licitacdo, a qual devera ser preliminarmente agendada com
a SEFAOQ: Cais do Apolo, 739 — Anexo | — 1° andar — Bairro do Recife/PE, telefones 0(XX)81-3225-3465/0(XX)81-
3225-3466, no horéario das 8h as 17h.

4.2 - Comprovagao técnico-operacional — um (01) ou mais atestado(s) de capacidade técnica expedido, em nome da
licitante, por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia — CREA, da Regido onde os servicos foram executados, comprovando que a empresa executa ou
executou servicos similares, em vulto e tipologia, aos da contratagdo pretendida, objeto deste projeto basico, em
cujo acervo conste atestado de responsabilidade técnica com os seguintes quantitativos minimos:



4.2.1 - construcdo e reformas de edificacdo convencional em estrutura de concreto armado e alvenaria
revestida, com area minima de 100 m2 (cem metros quadrados);

4.2.2 - execugdo em piso de granito artificial, inclusive com posterior polimento (granilite) com area minima de
30 m2 (trinta metros quadrados);

4.2.3 - assentamento de ceramica com argamassa colante pré-fabricada com area minima de 10m?2 (dez
metros quadrados);

4.2.4 - 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados) de pintura de paredes internas, externas e tetos com tinta
latex (2d) sobre massa Unica, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede.

4.3 - A comprovacéo da capacidade técnico-operacional podera ser realizada através do somatdrio de atestados.
Comprovacgéo da capacidade técnico-profissional — comprovacdo de possuir em seu quadro permanente ou por
meio de contrato de prestacdo de servicos, ainda que sem vinculo trabalhista, regido pela legislagdo civil comum, na
data fixada para a contratagao, profissional de nivel superior, regularmente registrado no CREA da regido.
Apresentagdo de planilha de pre¢os unitarios devidamente especificadas as suas respectivas marcas dos materiais
ou uma lista das mesmas em anexo a planilha.

5 - LOCAIS DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

LOTE 1

12 VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA
RUA VEREADOR ANTONIO BONIFACIO, 54 — CENTRO — IPOJUCA/PE — CEP: 55590-000 - FONE: 81-
35511190.

VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO
BR 101 KM 82 SUL — RIBEIRAQ/PE — CEP: 55520-000 - FONE: 81-36711099.

VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENGO DA MATA
RUA DR. JOAO SEVERIANO, 30 — SAO LOURENCO DA MATA/PE — CEP: 54735-310 - FONE: 81-35250542.

TERMO JUDICIARIO DE SURUBIM
RUA OSCAR LOUREIRO, S/N — CENTRO — SURUBIM/PE — CEP: 55750-000 - FONE: 81-36341364.

LOTE 2

VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA
RUA ANA RAMOS LACERDA, S/N, CENTRO — ARARIPINA/PE — CEP: 56280-000 - FONE: 87-3873-1665.

TERMO JUDICIARIO DE FLORESTA
RUA ALCINA TORRES DE ARAUJO, S/N — FLORESTA/PE — CEP: 56400-000 - FONE: 87-3877-1167.

VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO
BR 232 - KM 519, S/N — COHAB — SALGUEIRO/PE — CEP: 56000-000 - FONE: 87-38710297.

VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA
AV. VICENTE INACIO DE OLIVEIRA S/N — BOM JESUS — SERRA TALHADA/PE — CEP: 56906-000 - FONE: 87-
38312369.

TERMO JUDICIARIO DE SERTANIA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 113 — SERTANIA/PE — CEP: 56600-000 - FONE: 87-38411116.

6.0 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO

6.1 - O presente termo de referéncia tem como objetivo apresentar elementos necessarios e suficientes a
contratagdo de empresa que se responsabilize pela execucgao dos servigos de reforma necessarios a implementagéo
da acessibilidade nas Varas do Trabalho acima relacionadas, objetivando o bom atendimento jurisdicional.

6.2 - Por serem locais publicos, de utilizagdo por pessoas de diversas idades, é fundamental garantir o respeito e
cumprimento das normas de acessibilidade a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo com as
Leis Federais n° 10.048/00 e 10.098/00, ambas regu lamentadas pelo Decreto n° 5.296/04, NBR-9050, de 2 004,
bem como pelo Oficio—Circular n°. 344/GP/CNJ de 17/04/2007.

6.3 - Impde-se ressaltar que a contratacdo devera recair em empresa e/ou profissional com formagdo na area de
engenharia civil.

6.4 - Os servigos deverdo ser executados em conformidade com o projeto arquitetdnico e com as especificacdes
técnicas definidas pelas SEPRO/SEFAOQ, integrantes deste Projeto Basico. A fiscalizagdo sera realizada pela equipe
da Coordenadoria de Planejamento Fisico — CPLAN, mediante a Secédo de Fiscalizacdo e Acompanhamento de
Obras — SEFAO.




7.0 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

7.1 - Os servicos inerentes aos programas de necessidades encontram-se discriminados nas ESPECIFICACOES
TECNICAS presentes nos respectivos projetos arquitetdnicos, constando sumariamente dos seguintes servigos e
valores:

LOTE1

12, VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA

R$ 26.312,95 (vinte e seis mil, trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) sem BDI.
R$ 33.667,42 (trinta e trés mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) com BDI de 27,95%.

Servigos preliminares;

Movimento de terra;

Infraestrutura

Elevag8es/estrutura;

Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;
Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;
Aparelhos sanitarios e metais;
Instalacdes elétricas;

Pintura geral;

Cobertura (impermeabilizacdo com manta asfaltica);
Limpeza geral.

VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO

R$ 14.128,74 (catorze mil, cento e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) sem BDI.
R$ 18.077,73 (dezoito mil, setenta e sete reais e setenta e trés centavos) com BDI de 27,95%.

Servigos preliminares;

Remocdes e demoli¢cdes;

Movimento de terra;
Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;
Elevacao de paredes (alvenarias);
Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;
Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;
Aparelhos sanitarios e metais (construgéo de sanitario para deficiente fisico);
Instalacoes elétricas;

Pintura geral;

Limpeza geral.

VARA DO TRABALHO DE SAO LOURENCO DA MATA

R$ 27.889,74 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) sem BDI.
R$ 35.615,20 (trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos) com BDI de 27,70%.

Servigos preliminares;

Movimento de terra/paisagismo;
Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;

Elevacéo de paredes (alvenarias);

Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;

Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;

Aparelhos sanitarios e metais (construcao de sanitario para deficiente fisico);
Instalacdes elétricas;

Pintura;

Cobertura (impermeabilizagdo com manta asfaltica);
Limpeza geral.



TERMO JUDICIARIO DE SURUBIM

R$ 17.039,29 (dezessete mil, trinta e nove reais e vinte e nove centavos) sem BDI.
R$ 21.801,77 (vinte e um mil, oitocentos e um reais e setenta e sete centavos) com BDI de 27,95%.

Servigos preliminares;

Movimento de terra/paisagismo;
Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;

Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;

Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;

Aparelhos sanitarios e metais (construgéo de sanitario para deficiente fisico);
Instalacdes elétricas;

Pintura geral;

Cobertura (impermeabilizacdo com manta asfaltica);
Limpeza geral.

LOTE 2

VARA DO TRABALHO DE ARARIPINA

R$ 21.054,84 (vinte e um mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) sem BDI.
R$ 26.939,66 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) com BDI de
27,95%.

Servigos preliminares;

Remocgdes e demoligdes;

Movimento de terra;
Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;
Elevacao de paredes (alvenarias);
Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;
Espelhos;

Instalagdes hidraulicas/hidrossanitérias;
Aparelhos sanitarios e metais (construcao de sanitario para deficiente fisico);
Instalacdes elétricas;

Pintura geral;

Limpeza geral.

TERMO JUDICIARIO DE FLORESTA

R$ 14.134,68 (catorze mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) sem BDI.
R$ 18.085,33 (dezoito mil, oitenta e cinco reais e trinta e trés centavos) com BDI de 27,95%.

Servigos preliminares;

Elevacbes e estrutura;

Revestimentos de paredes e tetos;
Instalacoes elétricas;

Instalacdes hidrossanitérias e drenagem;
Aparelhos sanitarios e metais (construcao de sanitario para deficiente fisico);
Revestimentos de pisos;

Esquadrias;

Vidros e espelhos;

Pintura;

Limpeza geral.

VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO

R$ 35.164,72 (trinta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) sem BDI.
R$ 44.704,91 (quarenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa e um centavos) com BDI de
27,13%.



Servigos preliminares;

Movimento de terra/paisagismo;
Infraestrutura/elevagdes/estrutura;
Elevacao de paredes (alvenarias);
Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;
Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;
Aparelhos sanitarios e metais (construgéo de sanitario para deficiente fisico);
Instalacdes elétricas;

Pintura;

Limpeza geral.

VARA DO TRABALHO DE SERRA TALHADA

R$ 37.826,15 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) sem BDI.
R$ 48.258,60 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) com BDI de
27,58%.

Servigos preliminares;

Remocdes e demoligcdes;

Movimento de terra/paisagismo;
Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;
Elevacéo de paredes (alvenarias);
Revestimento de paredes, pisos e tetos;
Esquadrias;

Espelhos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;
Aparelhos sanitarios e metais (construgéo de sanitario para deficiente fisico);
Instalacoes elétricas;

Pintura;

Limpeza geral.

TERMO JUDICIARIO DE SERTANIA

R$ 5.883,22 (cinco mil, oitocentos e oitenta e trés reais e vinte e dois centavos) sem BDI.
R$ 7.442,28 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) com BDI de 26,50%.

Servigos preliminares;

Movimento de terra;

Infraestrutura/elevacgdes/estrutura;

Esquadrias;

Revestimento de paredes, pisos e tetos;

Instalacdes hidraulicas/hidrossanitérias;

Aparelhos sanitarios e metais (construgéo de sanitario para deficiente fisico);
Pintura geral;

Limpeza geral.

8.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 - Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Especificagbes Técnicas, com os Projetos e demais
elementos que integram o Edital de Licitagdo.

8.2 - Serdo por conta da Contratada os materiais necessarios a execucao de todos os trabalhos, assim como toda a
ma&o-de-obra, obrigacdes sociais e relativas a legislacéo trabalhista, além dos equipamentos indispensaveis a boa
execucdo dos servigos, entre eles o EPI (equipamento de protecéo individual), que, além de ser fornecido, deve ter
seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

8.3 - A contratada ficara obrigada a empregar na construgdo, operarios especializados, bem como a afastar, no prazo
maximo de 24 horas apés o recebimento de notificagdo, qualquer deles que porventura faltar com o respeito a
fiscalizacao.

8.4 - As especificacdes ou projeto somente poderdo ser modificados com autorizagdo prévia e expressa da
fiscalizacao.



8.5 - Serdo mantidos em cada obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente
as anotagdes por parte da mesma e da Fiscalizagdo sobre o andamento das obras, modifica¢des, solicitagcdes e
outras ocorréncias previstas em lei. Esses diarios deverdo ser entregues a fiscaliza¢éo no ato do inicio de cada obra.

8.6 - Para facilitar a Fiscalizagéo, a Contratada manterd nas obras um conjunto de todos os projetos e detalhes,
especificagdes técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como devera
ter durante todo o periodo de execugdo dos servigos, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

8.7 - Devera ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART devera ser entregue a fiscalizacéo, antes do inicio da
execucdo da obra, e matriculada no INSS, cuja cépia do comprovante devera também ser entregue a fiscalizacao.

8.8 - A obra devera ter seu alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos érgéos condicionantes, devidamente
comprovado a Fiscalizag&o.

9.0 - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
9.1 - Permitir que os funcionarios da Contratada possam ter acesso aos locais de execugéo dos servicos.
9.2 - Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do Contrato por um representante especialmente designado.

9.3 - Notificar, por escrito, & Contratada a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao.

9.4 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

9.5 - Atestar a Nota Fiscal dos servigos executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com o solicitado, e
efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

10.0 - PRAZO DE EXECUCAO

10.1 - O prazo de execucgéo do objeto é de 90 (noventa) dias corridos, por lote.
11.0 - FISCALIZAGCAO

11.1 - Seréa gestor do contrato o Coordenador de Planejamento Fisico - CPLAN e, nas suas auséncias legais e
regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuig8es e responsabilidades do art. 67 da Lei n°. 8.666/93
atualizada, sem prejuizo das sanc¢des administrativas e penais cabiveis.

12.0 - ENTREGA DA OBRA

12.1 - A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliario sem manchas ou riscos,
com todas as instalagBes funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada a Fiscalizagdo, dos
documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

13.0 - IMPACTO AMBIENTAL DOS SERVICOS:

13.1 — Considerando tratar-se de obras em edificacOes existentes, sem alteragcdes nos usos dos imoveis, nas
instalacdes prediais convencionais e nas areas dos terrenos, portanto compativeis com os parametros de taxa de
ocupacao; verifica-se que ndo foram identificados reflexos significativos nas infraestruturas urbanas existentes.

14.0 - SANCOES

14.1 - A empresa vencedora estara sujeita as penalidades previstas no edital de licitacdo, em conformidade com
disposto na legislacao pertinente (Decreto n°5.450 /2005, Leis ns 10.520/2002 e 8.666/1993).

15.0 - ORCAMENTO

15.1 - As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado tém por classificacdo: Elementos de despesa:
3390.39.16 — Manutengéo e conservacdo de bens iméveis e 4490.52.12 — Aparelhos e utensilios domésticos, do
Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001 — Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho. E para os servigos
de reforma nas unidades judiciais localizadas em Ipojuca, Ribeirdo, Surubim, Araripina, Floresta e Sertania também
0 Programa de Trabalho: 02.122.0571.1P66.0001 - Modernizagao de Instala¢des Fisicas da Justica do Trabalho.



ANEXO | DO TERMO DE R@FERENCIA
PROJETOS ARQUITETONICOS
(documento apartado)



ANEXO 11 DO TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICACOES TECNICAS

1 - Disposic¢bes Preliminares

1.1 - Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificacdes Técnicas,
os Projetos, as Disposicdes Gerais e 0os demais elementos que integram o Aviso de Licitacdo.

1.2 - Em caso de possiveis dividas na interpretacdo dos projetos prevalecem as presentes
Especificacbes Técnicas.

1.3 - Serao por conta da Contratada os materiais necessarios a execugdo de todos os trabalhos, assim
como toda a mao-de-obra, as obrigagGes sociais e da legislacdo trabalhista, além dos equipamentos
indispensaveis a boa execucao dos servigos.

1.4 - A contratada ficara obrigada a empregar na construcao operarios especializados, bem como a
afastar, no prazo maximo de 24 horas apés o recebimento de notificacdo, qualquer deles que porventura
faltar com o respeito a Fiscalizagao ou deixar de cumprir determinacdes desta.

1.5 - As especificagbes somente poderdo ser modificadas com autorizacdo prévia e escrita da
Fiscalizacéo.

1.6 - Qualquer servico somente podera ser considerado como extraordinario quando previamente
autorizado por escrito pela Fiscalizacao.

1.7 - Ser4d mantido na obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado
exclusivamente as anotacdes por parte da mesma e da Fiscalizacdo sobre o andamento das obras,
modificagdes, solicitagdes e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario devera ser entregue a
fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

1.8 - Para facilitar a Fiscalizagdo, a Contratada mantera na obra um conjunto de todos os projetos e
detalhes, especificacdes técnicas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como devera
ter durante todo o periodo de execucéo dos servicos, um profissional habilitado, devidamente registrado
no CREA.

1.9 - Devera ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART devera ser entregue a fiscalizacdo, antes
do inicio da execucdo da obra, e no INSS, cuja copia do comprovante devera também ser entregue a
fiscalizagdo com suas devidas quitacdes por parte da Empresa Contratada.

1.10 - Ao considerar concluida a obra, a Fiscalizacdo providenciara o recebimento de acordo com a
legislacéo.

2 - Servicos Preliminares

2.1 - Cabera a Contratada as instalacdes provisérias e definitivas para alimentacao de agua e de luz, por
parte das concessionarias locais, cujos custos serdo de inteira responsabilidade da construtora.

2.2 - Cabera a Contratada a construcdo de um barracdo para a obra de no minimo 15,00mz, conforme as
normas da ABNT, que devera ser locado conforme orientacéo da fiscalizagao do CPLAN.

2.3 - A contratada confeccionara, fixara e conservara em local indicado pela fiscalizacdo a placa da obra
obedecendo as exigéncias dos 6rgaos competentes.

2.4 - Durante a realizacdo dos servigos, 0 canteiro de obras sera isolado do exterior por tapumes que
deverdo ser mantidos em bom estado de conservacéo e limpeza. Os tapumes terdo aproximadamente
2,20 m de altura e serdo confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura de 6 mm,
de modo a garantir a seguranca, contudo permitindo que as outras areas permanecam em
funcionamento.



3 - Demoli¢cdes e Movimento de Terra
3.1 — Demolicbes

3.1.1 - Caberéa a contratada executar todas as demolicGes necessarias a execucgdo do projeto,
conforme projetos e especificacfes, atentando para o fato de que, em alguns casos, €
fundamental a aplicagcao do escoramento antes do inicio da demoli¢cdo. Esta, por sua vez, devera
ser feita de forma sequenciada e em muitos casos 0 produto da demolicdo tera
reaproveitamento, conforme prever o projeto e a planilha orcamentaria.

3.1.2. Considerando tratar-se de uma obra de reforma, na ocasido da elaboracéo da proposta, é
imprescindivel o comparecimento do construtor ao local da obra para levantamento preciso dos
itens a demolir que ndo ficaram absolutamente expressos nas plantas baixas e cortes do projeto
executivo, haja vista, a planilha apresentar custos estimativos.

3.2 - Movimento de terra

3.2.1 - O contratado se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem,
de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalizacéo.
As escavacdes serdo realizadas de forma intercalada, a cada metro.

3.2.2 - Na éarea a ser aterrada, somente podera ser empregado material isento de matéria
organica que ndo possa prejudicar a estabilidade do prédio. Tanto no aterro como no reaterro
serdo aplicados as especificacdes previstas no projeto e/ou na planilha orcamentaria.

3.3 - Cavas para fundacdes

3.3.1 - Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Sob todas as
pecas que se apoiarem diretamente sobre o terreno, devera ser empregada uma camada de
concreto simples com espessura nunca inferior a 5cm. As cavas terdo dimensdes compativeis
com as fundacgbes existentes, de acordo com o projeto estrutural de recuperacéo.

3.3.2 - Se por ocasido da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos a
constituicdo normal do terreno, estes dever&o ser removidos, sem 6nus adicional ao preco das
escavacdes propriamente ditas.

3.3.3 - Devera ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho,
conforme o projeto estrutural. No caso de nao se tratar de terreno arenoso, o referido
nivelamento sera executado em areia isenta de material organico, em camadas sucessivas nao
superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento, sempre de acordo
com o projeto executivo.

3.3.4 - Devera ser adotado processo manual na execucao das escavacoes, ficando as custas da
contratada a opgdo por processo mecanico. Sera formado estoque de material para reaterro nas
proximidades das escavac¢fes conservando-se, no entanto, uma distancia conveniente a fim de
ndo provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também
nao constitua obstaculo para realizacdo de outros trabalhos. Sera de inteira responsabilidade da
Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalacfes préximas as
escavacdes. Acontecendo recalque, ruptura ou eroséo do solo, a Contratada devera restabelecer
a condicdo original de todas as pecas afetadas, sem 6nus para o Tribunal.

4 - Remocgéo de entulhos

A empresa contratada devera retirar os entulhos provenientes da obra. Desta forma, devera
periodicamente (semanalmente) através de caminhdo basculante recolher e transportar até uma
distancia de 12km da obra, em local legalizado para tal fung&o, durante toda a execucdo da obra, de
forma a garantir a normalidade dos servigos.

5. Estrutura

5.1. Cimento
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5.1.1 - Todo o cimento empregado devera obedecer as prescricdes das normas vigentes da
ABNT, conforme o tipo de cimento utilizado, se Portland comum ou pozolanico, respectivamente,
e sera periodicamente ensaiado, para verificacdo da obediéncia as prescricbes normativas da
ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que ndo atenda a qualquer uma das exigéncias.

5.1.2 - S6 serdo aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com
impressao visivel do tipo de cimento, nome e marca do fabricante.

5.1.3 - O armazenamento dos sacos serda feito em local abrigado, devendo ser construido um
depdsito para tal. O piso do deposito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua
capacidade deve propiciar armazenamento que garanta 15 (quinze) dias de consumo, sem
abastecimento.

5.1.4 - O cimento sera armazenado em pilhas que ndo excedem a 10 sacos. Recebimentos em
lotes de épocas diversas deverdo ser armazenados separadamente e com identificacao das
datas de chegadas.

5.1.5 - N&o seréa permitido o uso, na confeccdo de concretos, de cimentos que apresentem inicio
de hidratacao.

5.2 - Agregado Miudo

5.2.1 - As quantidades de substancias nocivas devem ser determinadas de acordo com os
métodos vigentes da ABNT e da ASTM.

5.2.2 - O agregado miudo utilizado nos concretos podera ser a areia natural, quartzosa, ou areia
artificial obtida pelo britamento das rochas estaveis. O agregado miudo devera estar de acordo
com o especificado nas normas vigentes da ABNT.

5.2.3 - Na estocagem do agregado miludo, devem ser observadas as precaucdes necessarias
com o propésito de evitar contaminacao deste com outros materiais. Se forem usados agregados
mitdos dos diferentes, a estocagem sera, obrigatoriamente, em separado.

5.2.4 - Antes de sua utilizacao, todo agregado miudo devera ser peneirado, usando-se para tal
fim, peneiras confeccionadas com tela metalica de malhas quadradas de 4,8mm de abertura.

5.2.5 - A granulometria do agregado devera ser determinada pelo método vigente da ABNT.

5.2.6 - Os ensaios de qualidade e impurezas organicas deverdo ser efetuados de acordo com os
métodos vigentes da ABNT.

5.3 - Agregado Graudo

5.3.1 - O agregado graudo devera provir da britagem de rochas estaveis, geralmente granito ou
de seixos retirados dos leitos dos rios ou de jazidas.

5.3.2 - A utilizacdo de qualquer agregado graudo esta condicionado a perfeita obediéncia ao
disposto nas normas vigentes da ABNT, devendo ter resisténcia superior a argamassa e, se
necessario, ser lavado antes do seu emprego.

5.3.3 - Devem ser determinadas as substancias nocivas através dos métodos vigentes da ABNT
e da ASTM.

5.3.4 - A granulometria devera ser determinada pelo método vigente da ABNT e se apresentar
uniforme.

5.3.5 - N&o serdo aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por isto
impede a interpenetracdo dos grdos. O indice de forma dos grdos do agregado nao deve ser
superior a 3 (trés), quando o determinado de acordo com o método da ABNT.
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5.3.6 - A dimensdo maxima caracteristica do agregado, em sua totalidade, devera obedecer ao
disposto nas normas vigentes da ABNT.

5.4 - Agua

5.4.1 - A agua a ser utilizada no amassamento das argamassas devera satisfazer ao disposto
nas normas vigentes da ABNT.

5.4.2 - A agua fornecida pela rede de abastecimento publico, e, supostamente satisfatdria. No
entanto a utilizacdo, como de qualquer outra fonte, esta sujeita a aprovagéo pela fiscalizacao,
gue podera exigir analise de laboratorio para comprovacao de qualidade.

5.4.3 - Os reservatorios de armazenamento serdo periodicamente limpos, sempre que a
fiscalizagdo julgar necessario.

5.5 - Dosagem

5.5.1 - A contratada devera determinar a propor¢cao adequada dos materiais constituintes dos
concretos. A dosagem sera sempre experimental, levando-se em consideracdo a resisténcia
minima exigida em projeto, a qualidade dos materiais empregados, a permeabilidade, a
durabilidade e consisténcia compativeis com as dimensdes e formas das pecas, a armadura e 0s
processos de lancamento e adensamento. Deverdo, também, serem levadas em consideracéao,
as peculiaridades relativas a prevengédo contra a retracdo exagerada.

5.5.2 - O inicio dos trabalhos de concretagem s6 serd possivel apos aprovagdo, pela
fiscalizacdo, dos tracos, mediante a apresentacdo, pela contratada, de todos o0s ensaios de
caracterizacdo dos materiais, memérias de calculos dos tracos e resultados dos rompimentos de
corpos de prova cilindricos ao 3,7 e 28 dias em nimero minimo de 2 para cada idade.

5.6 - Mistura

5.6.1 - Na mistura dos componentes do concreto, sé serdo permitidos processos mecanicos. As
betoneiras terdo que ser providas de auto carregadores.

5.6.2 - Para a introducao dos materiais nos carregadores, sera conveniente observar a seguinte
ordem: primeiramente o agregado graudo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua
totalidade seguidamente o serdo, o cimento e o0 agregado miudo. Caso contrario, seréo
colocados parte do agregado graddo, agregado miudo, cimento e o restante do agregado
graudo. A fiscalizacdo podera aumentar o tempo de mistura, a seu critério, quando este for
insuficiente para obtencdo de uma homogeneizacdo compativel.

5.7 - Transporte e Langcamento

5.7.1 - O concreto devera ser transportado de maneira a impedir a0 maximo a segregacao,
devendo-se desta forma evitar vibracdes.

5.7.2 - Outro fator que deve levar em consideracéo € a rapidez, a fim de que seja evitada a perda
de trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o
transporte poderdo ser utilizados, dependendo da distancia entre o local de producdo e o de
lancamento, carros-de-méao, ou equipamentos especiais. No caso da utilizacdo de carros-de-
mao, estes deverdo ser providos de rodas pneumaticas.

5.8 - Cura

5.8.1 - Ap6s o lancamento e adensamento, precaucdes serdo adotadas para propiciar perfeita
cura do concreto.

5.8.2 - As formas deverdo permanecer Umidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja
retirada destas antes do prazo estipulado, as superficies deverdo ser mantidas Umidas até que
se complete esse periodo.
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5.8.3 - Deverdo ser protegidas da incidéncia dos raios solares todas as superficies expostas
durante, pelo menos, 7 (sete) dias apés indicada a cura.

5.9 - Adensamento

5.9.1 - Todas as pecas das estruturas e fundacdes, serdo concretadas com o lancamento em
camadas. Essas camadas serdo adensadas mecanicamente, usando-se para tal fim vibradores
de imerséo, podendo ser usados vibradores de parede para as pecas delgadas.

5.9.2 - Nos processos de adensamento, serdo exigidos cuidados especiais, a fim de que seja
evitadas tanto a formacao de ninhos quanto a segregacéo do concreto. Vibracdes excessivas ou
mal feitas podem provocar, além da segregacdo, a alteracdo da posicdo das armaduras e
deslocamento das formas.

5.9.3 - Os vibradores de imersdo deverdo ser de diametro compativis com a geometria das
formas e serdo operados na posicao vertical. As suas introducfes na massa de concreto serdo
de tal modo que ndo ultrapassem a camada que estard sendo adensada e atinjam a camada
inferior, se nesta o concreto ja tiver iniciado o processo de pega.

5.9.4 - Os vibradores ndo poderdao entrar em contato direto com as armaduras, o que podera
eliminar a aderéncia.

5.9.5 - Na aplicacao do vibrador de imerséo deve-se observar as seguintes regras:

a) Introduzir e retirar a agulha lentamente, de modo que a cavidade formada pelo
vibrador se feche naturalmente (caso ndo se feche, o concreto ndo possui a
trabalhabilidade minima necessaria);

b) Nao vibrar espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve
introduzir-se totalmente na massa de concreto, penetrando ainda 2 cm a 5 cm na
camada anterior, se esta ndo tiver endurecido, evitando assim, o aparecimento de uma
junta fria;

¢) N&o deslocar a agulha do vibrador horizontalmente;

d) Nao introduzir a agulha até menos de 10 cm a 15 cm das formas, para ndo deforma-
las e evitar a formacao de bolhas e de caldo de cimento ao longo dos moldes.

e) Nao vibrar além do necessario. O aparecimento de ligeira camara de argamassa na
superficie do concreto, assim como a cessacdo quase completa de desprendimento de
bolhas de ar, corresponde ao término do periodo util de vibracao.

f) Exercer a vibracdo durante periodos de tempos 5 a 30 segundos conforme a
consisténcia do concreto (ndo esquecer que o excesso de vibracao é provavelmente pior
que a falta).

5.10 - Formas

5.10.1 - A confeccao das formas devera obedecer, rigorosamente, as condi¢des indicadas no
projeto. Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que
a fiscalizacdo julgar que ndo apresentem requisitos minimos a um perfeito acabamento nas
pecas a serem concretadas, devendo ser obedecido ao estabelecido as normas vigentes da
ABNT.

5.10.2 - As formas deverdo ser robustas a fim de resistirem aos esforcos resultantes do
lancamento e adensamento do concreto fresco, rigidas, ndo podendo sofrer deslocamentos nem
deformac@es e estanques para ocorrer perda de argamassa do concreto.

5.10.3 - As pecas de grande ndo, devem ter a contraflecha correspondente para compensar a
deformacéo inevitavel sob a acédo das cargas.
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5.10.4 - Deverao ser deixadas aberturas denominadas janelas, que permitem a limpeza interna,
préximas ao fundo das formas de pilares, paredes e vigas estreitas e profundas.

5.10.5 - Os materiais com o0s quais serdo confeccionadas as formas serdo, néo
necessariamente, a madeira cerrada e a compensada. Formas metalicas poderao ser utilizadas
desde que aprovadas pela fiscalizacao.

5.10.6 - A madeira cerrada devera ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, ndo podendo
apresentar empenos e falhas que ndo permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de
madeira compensada deverdo ter espessura minima de 12 mm e protegidas com um filme de
protecéo impermeavel.

5.10.7 - As formas de estruturas em que o concreto nao recebera revestimento - serao,
obrigatoriamente, executadas em chapas compensadas plastificadas, - de primeira qualidade.

5.11 - Armadura

5.11.1 - Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras devera ser
inspecionada pela contratada, que providenciara o recolhimento de amostras para os ensaios de
laboratério de acordo com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.

5.11.2 - A contratada devera fornecer a fiscalizacdo os relatérios dos ensaios, podendo esta
rejeitar o lote ou os lotes, que ndo atendam ao exigido nas normas.

5.11.3 - Quando forem utilizadas telas de aco soldadas devera ser obedecido ao disposto nas
normas vigentes da ABNT.

5.11.4 - As armaduras serdo executadas com o tipo de ago especificado no projeto, quer em
relacdo ao diametro das barras, quer em relacdo as suas caracteristicas mecénicas.

5.11.5 - Nenhuma substituicdo no didmetro de qualquer barra sera permitida sem a autorizacao
por escrito, da fiscalizagéo.

6 - Alvenaria

6.1 - As alvenarias em tijolo cerdmico indicadas no projeto arquitetbnico serdo executadas com tijolos
ceramicos de 6 (seis) furos, nas dimensdes de 9x10x19cm, com resisténcia a compressao mecéanica
igual ou maior a 0,3MPa, de 12 qualidade, conforme caracteristicas fixadas nas Especificacfes
Brasileiras EB-I9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traco
volumétrico de 1:6, apresentando juntas ndo superiores a 1,5cm.

6.2 - Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o bastante
para a Fiscalizacdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo, sem 6nus para o Tribunal.

6.3 - Todas as aberturas nas alvenarias serdo encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com
apoio minimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vdos maiores que 2,00 metros as vergas
deverdo ser submetidas ao engenheiro calculista responsavel pela obra sem 6nus para o Tribunal.

6.4 - Nenhum pano de alvenaria devera ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a
confeccao de uma cinta de amarracdo de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/ms3.
Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, as mesmas deverdo ser amarradas
nas laterais com ferro de espera.

6.5 - Deverdo ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aco redondo de 3.4 mm,
distribuidas a fim de garantir uma perfeita ligacdo entre os dois. As superficies de concreto em contato
com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

7 - Revestimentos
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7.1 - Todas as superficies a serem revestidas deverdo ser limpas antes do inicio de qualquer operagéo
de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestigios organicos e impurezas que
possam provocar futuros desprendimentos.

7.2 - Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos receberdo revestimento em chapisco constituido de argamassa
de cimento e areia ao traco volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante
asperas e homogéneas, recobrindo totalmente as superficies.

7.3 - Emboco ou Massa Unica

As superficies chapiscadas que receberao revestimento em emboco sdo aquelas, conforme projeto, com
acabamento final em revestimento ceramicos, executado com argamassa de cimento, cal e areia média,
no traco volumétrico 1:2:8 com 3,00 cm de espessura.

7.4 - Nao sera permitida a utilizagdo argamassas que apresentem sinais de endurecimento. A superficie
de base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa ser aplicada em
espessura uniforme.

7.5 - As superficies de emboco deverdo ser perfeitamente sarrafeadas e desempoladas apresentando
superficies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos, com acabamento rugoso para recebimento do
revestimento ceramico.

7.6 - O revestimento s6é podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se téo firme que nédo possa ser
removido com a méo, e decorridas no minimo 24 horas de sua aplicagéo.

7.7 - Revestimentos Ceramicos

7.7.1 - Nas paredes do WC, conforme indicado no projeto arquitetbnico, serd executado
revestimento em cerdmica 0,10 x 0,10m, tipo A, sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

- Devera ser executado revestimento em ceramica, tamanho 9,5 x 9,5, conforme especificacbes
presentes nas plantas de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional a ser reformada nos locais
indicados no projeto.

7.7.2 - O rejuntamento do revestimento em ceramica devera ser feito com rejunte hidrofugante
semiflexivel, apropriado para o uso, na cor cinza platina ou na cor que o SEPRO indicar.

7.7.3 - O revestimento cerdmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou
outros elementos de instalacdes, ndo devera apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob
pena de ser substituido. Os furos terdo diametros sempre inferiores as canoplas da torneira e do
registro.

7.7.4 - A superficie a ser revestida devera estar pronta no minimo 10(dez) dias antes do
assentamento e ndo deverd apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

7.7.5 - A lavagem final das ceramicas deve ser feita depois de transcorridos no minimo 15(dias)
da concluséo do rejuntamento, com solucao de acido cloridrico e agua na proporcéo de 1:10. A
seguir devem ser lavadas com agua limpa.

7.7.6 - Toda ceramica a ser aplicada em paredes externas devera ser assentada com argamassa
colante industrializada, tipo AC Il, no padrdo semelhante a da Quartzolit, Portobello ou padrédo
semelhante, misturada com agua num intervalo maximo de uma hora, desde o inicio da mistura
até a aplicagdo na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram
as reacdes dos constituintes solidos do material, principalmente a passagem dos polimeros
organicos a dissolugdo coloidal.

7.7.7 - O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superficie da
fachada, esperando a colocagédo da ceramica) devera ser de no maximo, em 10 minutos.
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7.7.8 - A argamassa devera ser aplicada sobre a base da parede e também no tardoz da
cerdmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm).

7.7.9 - A ceramica devera ser aplicada a mao, com ligeiro movimento de rotacao, com auxilio de
martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na
argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

7.7.10 - Além de ser exigido, com rigor, um perfeito alinhamento no conjunto de todas as pecas
assentadas, devera ser observado também o mais perfeito nivelamento em fiadas consecutivas,
fazendo-se coincidéncias de juntas verticais e horizontais.

7.7.11 - Deverdo ser executadas juntas de movimentacdo com tarucel e mastique segundo as
recomendac0es feitas pelo fabricante e normas a este respeito, horizontais e/ou verticais.

8 - Pisos e Pavimentacdes

8.1 - Os pisos, conforme indicacdo nas plantas, serdo revestidos com granito artificial de alta resisténcia
(tipo “durbeton”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plastico, em modulos quadrados de 1,00m x
1,00m, devidamente polidos.

8.2 - Os rodapés serdo também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 10 cm, constituidos de
pecas moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais as empregadas
nos pisos, na propor¢cdo volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o
revestimento em ceramica vai até o piso.

8.3 - Os desniveis de piso deverdo ser tratados em forma de rampa, com inclinacdo maxima de 1:2
(50%) obedecendo a NBR 9050, e serdo também em granito artificial na cor cinza claro.

8.4 - A regularizacdo para assentamento do granito artificial devera ser constituida com argamassa de
cimento e areia, traco 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do
substrato, eliminando po, graxas, 6leo e respingos de argamassa a agregados, e aplicacdo de nata com
agua e resina acrilica de aderéncia, no padrdo semelhante ao do Bianco, no traco de 1:1:3 (cimento:
resina:agua).

9 - Forro

Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetbnico, sera colocado forro em placas de gesso, com
acabamento final liso. As placas deverdo ser fixadas com pecas atirantadas na laje, com arame
galvanizado e recoberto, seccdo minima de 1mm, presos em piso aplicados a ar comprimido,
devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformacdes, com acabamento liso, conseguido
através de emassamento e pintura com tinta PVA latex, cor branco neve.

10 - Esquadrias, grades e vidros

As esquadrias deverao ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de
acordo com a boa técnica, e somente poderao ser assentadas apés a aprovacdo das amostras
apresentadas a Fiscalizacao.

10.1 - Portas em madeira

Nos locais indicados no projeto arquitetbnico deverdo ser assentadas portas internas com grades em
madeira de lei (Macaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor
BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plastico texturizado na
cor das portas existentes, ou conforme especificado no projeto de arquitetura.

As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradicas, macanetas, obedeceréo ao indicado no projeto. As

barras, perfis, e demais componentes de aluminio, ndo deverdo apresentar empenas, defeitos de
superficie ou quaisquer falhas, devendo ter se¢Bes que atendam ao coeficiente de resisténcia. Apds a
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instalacdo, as esquadrias deverdo ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer
matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta acidos etc.

Todas as esquadrias deverdo ter contramarco de aluminio adequado a seu vao e plenamente embutidos
no revestimento, que devera ser totalmente estanque em suas ligacdes. Todas as esquadrias deverao
ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

10.2 - Grades de ferro

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico deverdo ser instaladas grades de protecdo para portas e
janelas em ferro com barras chatas de 11/4" x 1/4", quadriculada, com distanciamento de 10cm,
tratamento anticorrosivo com duas demaos, conforme detalhes. Acabamento em pintura com esmalte
sintético, conforme padrdo especificado no projeto de arquitetura, na cor cinza escuro, com
aparelhamento em zarcéo, tudo em duas deméos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as
portas da Stam ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias. Todas as grades de ferro serédo
instaladas pelo lado externo das esquadrias e dentro dos caixilhos, conforme o projeto.

10.3 - Esquadrias metdlicas e Vidros

As esquadrias metalicas retiradas no inicio da obra, serdo colocadas nas mesmas posi¢ées encontradas
originalmente e caso haja a necessidade de reposi¢éo de vidros da esquadrias metalicas, estes serdo de
4mm, cristal comum liso.

A nova janela devera obedecer o previsto no projeto executivo.

11 - Coberta

Sera realizada a revisdo das cobertas existentes nas Varas quando especificado em Planilha
Orcamentaria, rearrumando as telhas, instalando tirantes de fixacdo, revisdo das calhas e
impermeabilizando-as e as respectivas descidas de aguas pluviais e substituindo, quando necesséario,
até o limite em telhas estipulado na planilha.

12 - Outros

O ajardinamento seré realizado de acordo com o previsto na planilha orcamentaria e as duvidas serao
tiradas in loco com a fiscalizacdo deste Regional.

13 - Pintura

13.1 - Toda e qualquer superficie a ser pintada devera ser limpa, seca e livre de quaisquer
contaminacdes, tais como graxas, 6leos, poeiras, etc. Todas as superficies receberdo, antes das tintas
de acabamento, uma demao de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superficie, apropriado as
caracteristicas da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeicdes rasas de superficies
revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeigcdes profundas devem
ser corrigidas com reboco. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a dem&o anterior estiver
completamente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas ou de acordo com as instrugdes
do fabricante.

13.2 - As paredes internas novas que, conforme indicagédo do projeto, receberdo acabamento em pintura,
deverdo ser preparadas com massa PVA e uma deméao de selador acrilico e pintadas conforme
especificado no projeto com tinta latex acrilica, da Coral, ou similar.

13.3 - As paredes internas e lajes existentes que, conforme indicacéo do projeto, receberdo acabamento
em pintura, deverdo ser pintadas com tinta latex acrilico, da Coral, ou similar.

13.4 - Os forros de gesso deverdo ser preparados com massa PVA e uma demao de selador acrilico e
pintados com tinta latex PVA, conforme padrdo especificado no projeto de arquitetura, na cor branco
neve.

13.5 - As grades das portas deverdo ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve,
conforme padréo especificado no projeto de arquitetura, sobre superficie previamente emassada com
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massa a 0Oleo e lixada, em tantas demaos quantas necessdrias para se obter um perfeito acabamento.
Os alisares para arremate com alvenaria deverao receber o mesmo tratamento.

13.6 - Todas as paredes externas serdo emassadas e pintadas com massa e tinta 100,0% acrilicas,
conforme padrao especificado no projeto de arquitetura.

13.7 - O muros, ap0s recuperados, serdo pintados a Cal, Hidracor ou similar.
13.8 - Pecas metalicas

As superficies em ferro deverdo estar completamente limpas de toda ferrugem e residuos para
receberem pintura. A limpeza podera ser feita por meio de escova, palha de aco, ou lixamento e
posteriormente deve-se retirar todo o pé. Apds a limpeza deverdo ser revestidas com duas deméaos de
“primer” antiferruginoso e pintadas a pistola em duas ou mais demaos (quantas forem necessarias para
um perfeito recobrimento) de esmalte sintético acetinado, conforme padrdo especificado no projeto de
arquitetura. A pintura ndo podera ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

14 - InstalagGes elétricas, logicas e de telefone

14.1 - Nao serdo admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos. O sistema de aterramento das
tomadas estabilizadas devera ser independente.

14.2 - Nao sera admitida a pratica de queima dos eletrodutos na execucdo de curvas in loco, sendo
exigivel a utilizacdo adequada das curvas de PVC nos seus diversos angulos.

15 - InstalagGes hidraulicas e Esgotamento Sanitar o

15.1 - Na execugcdo dos servicos o contratado devera respeitar, além do projeto elaborado, as
orientacdes dos fabricantes dos produtos utilizados e normas técnicas referentes ao assunto.

15.2 - As tubulacdes para agua e sistema de drenagem serdo em tubos de PVC, com conexdes tipo
soldavel, no padrao semelhante da “Tigre” com dimensdes compativeis com as normas da ABNT, sendo
gue as conexdes nos pontos de fixacdo de torneiras ou qualquer outra peca de acabamento, deverdo ser
em rosca reforcada com anel de latdo. Deverdo ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso,
no intuito de néo alterar o projeto arquiteténico da fachada.

15.3 - As novas instalacdes deveréo ser ligadas as colunas de esgoto e de agua existentes no local, com
as devidas adaptacdes, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazao
adequada ao uso dos equipamentos.

15.4 - O siféo do lavatério sera de latdo cromado do tipo copo.

15.5 - As ferragens utilizadas no banheiro seréo de fabricacdo reconhecidamente superior (Deca, Celite
ou similar), devendo todas ter o mesmo modelo.

15.6 - As pecas sanitarias indicadas no projeto arquitetdnico constarao de:

a) Bacia sanitaria na cor branca e assento plastico na mesma cor, conforme padrdo
especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional;

b) Lavatério de parede em louga branca, conforme padrdo especificado no projeto de
arquitetura de cada Unidade Jurisdicional;

C) Torneira de fechamento automéatico, conforme padrdo especificado no projeto de
arquitetura de cada Unidade Jurisdicional;

d) Porta-rolo de papel higiénico em plastico ABS na cor branca para rolos até 500m, com
chave, conforme padrdo especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional,
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e) Toalheiro interfolhas em plastico ABS, com chave, na cor branca, conforme padrao
especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional;

f) Ducha higiénica com registro da mesma linha usada no lavatério, mangueira cromada,
saida independente, conforme padrao especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade
Jurisdicional,

g) Saboneteira para sabonete liquido em plastico ABS na cor branca para 900ml, conforme
padrdo especificado no projeto de arquitetura de cada Unidade Jurisdicional.

15.7 - Esgotamento Sanitario

No oitdo lateral direito sera construido um novo sistema de captacédo de esgoto sanitario, constituido por
fossa, sumidouro e caixas. Os dados basicos do projeto encontram-se na planilha orcamentaria e antes
de sua execugdo, a contratante devera elaborar um projeto executivo ou apds sua execucao elaborar um
“as built”.

16 - Entrega da obra

16.1. Limpeza

A obra devera ser entregue completamente limpa, removido todo entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos os acessos, inclusive com as areas externas (calgadas, passeios,
etc.), sem manchas ou crostas de qualquer tipo de argamassa.

Todas as cantarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, azulejos, aparelhos sanitarios,
esquadrias metalicas, alvenarias etc., serao limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a

ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial atencao a
perfeita execucao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

16.2 - Verificacéo Final
Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgoto, aguas pluviais, aparelhos

sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacdo final serdo obedecidas as normas da ABNT, dentre elas:

a) NB-597/77: Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)
b) EB-829/77: Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

c) NB-19/83: InstalacSes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160)

d) NBR 14039: Instalac8es Elétricas Média Tenséo de 1,0KV a 36,2KV

A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliario sem manchas ou
riscos, com todas as instalagbes funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada a
Fiscalizagdo, dos documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se,
expedido pela Prefeitura local.

17 - Planilha orcamentaria

Sera colocada a disposicdo dos licitantes uma planilha orcamentaria com quantitativos e custos
estimativos, cabendo as mesmas a conferéncia dos dados constantes no demonstrativo supracitado
quando da elaboracao de sua proposta, uma vez que eventuais erros ou omissdes verificados durante a
execucao da obra serdo de inteira responsabilidade da contratada.

18 - Relacao de projetos:
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O Servico de Planejamento Fisico, junto as especificacdes técnicas, colocara a disposicéo dos licitantes
o presente caderno de especificagcdes técnicas do projeto, juntamente com as pranchas de arquitetura e
de recuperacéo do sistema de Fundacéo.
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ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA
PLANILHAS ORCAMENTARIAS - LOTE 1

OBRA: ACESSIBILIDADE 12 VT IPOJUCA
LOCAL: RUA VEREADOR ANTONIO BONIFACIO, 54 - CENTRGIPOJUCA-PE

ORCAMENTO — REFORMA 12 VT IPOJUCA — ACESSIBILIDADE

cODIGO DESCRICAO UNID | QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 |Mobilizacao e desmobilizacao Vb 1,00 400,00 400,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com piso
em argamassa de cimento e areia, no trago

01.02 |1:6), coberta em telha de fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira Compensada

01.03 |(6mm) m?2 22,00 29,38 646,36
Demolicdo de alvenaria de tijolo ceramico,

01.04 |sem reaproveitamento. m?2 13,08 39,62 518,23
Demolicdo de revestimento ceramico

01.05 |existente. m?2 18,45 24,44 450,92

01.06 |Demolicao de concreto armado (laje) m3 2,00 144,30 288,60
Demolicdao piso em placas de concreto

01.07 |(calgada). m?2 55,04 10,49 577,37
Demolicdo de reboco para travamento de

01.08 |alvenaria. m?2 3,60 7,21 25,96

01.09 |Demolicao de piso em granilite. m2 4,29 3,96 16,99
Retirada mecanica de Aarvore, com
didmetro até 30cm, inclusive

01.10 |destocamento e limpeza do local. un 1,00 91,79 91,79
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Remocao de material de material de 12
categoria em caminhdo basculante, D.M.T.
6km, inclusive carga manual e descarga

01.11 | mecénica. m3 5,00 28,34 141,70
Transporte com carro de mao de entulho
01.12 |até 30m. m3 5,00 15,56 77,80
SUBTOTAL (Etapa): 5.565,06
2 MOVIMENTO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade
02.01 |até 2 m.(rampa e wc) m3 1,15 19,63 22,57
02.02 |REATERRO de vala com apiloamento. m3 0,78 77,23 60,24
82,81
3 INFRAESTRUTURA
CONCRETO magro 1:4:8 ¢/ preparo
03.01 |manual. m3 0,11 292,03 32,12
CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui lancamento (radier 0,15 x
03.03 |0,20m). m3 0,19 1.266,46 240,63
272,75
4 ELEVACOES E ESTRUTURA
ALVENARIA de vedacdo com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura
da parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12
mm com cimento , argamassa mista de cal
04.01 hidratada e areia no trago 1:3:4. m2 29,77 28,19 839,22
Verga e contra-verga de concreto armado
04.02 |pre-moldado, de 10x10cm. m 3,15 11,49 36,14
CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui lancamento, fundagdo, cinta,
04.03 |pilares e laje armada (marquise). m3 3,72 1.266,46 4711,2
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04.04

Execugao de furos em concreto (laje
existente) para fixacdo das vigotas da laje
pré-moldada, inclusive adesivo epoxi
similar ao compound da SIKA.

vb

1,00

182,24

182,24

04.05

LAJE PRE-MOLDADA p/ forro, sobrecarga
100KG /M2, vdos até 3,5m/e=8cm, inter-
eixo 38cm, c/escoramento e ferragem
negativa (complemento de laje wc).

m?2

2,20

50,46

111,01

04.06

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO
ASFALTICA (Laje)

m?2

3,19

50,83

162,15

04.07

PROTECAO MECANICA com argamassa
traco 1:3, espessura 5cm.

m3

0,16

448,42

71,75

SUBT

OTAL (Etapa):

6.113,79

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

05.01

Chapisco para parede ¢/ argamassa de
cimento e areia trago 1:3, e= 5mm.

m2

57,31

5,85

335,24

05.02

EMBOCO com argamassa mista de cimento
, cal hidratada e areia média, no traco
1:2:8, come =2cm.

m2

15,90

15,86

252,17

05.03

MASSA UNICA para alvenaria com cimento,
cal e areia grossa 1:2:8 ¢/ 3 cm.

m?2

38,79

18,18

705,2(

05.04

CERAMICA em placa 10 x 10 cm,
assentada com argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento com rejunte
industrializado, semiflexivel, hidrofugante,
branca, conforme projeto/espcific.

m?2

31,58

36,09

1.139,72

SUBT

OTAL (Etapa):

2.432,34

INSTALACOES ELETRICAS
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Fornecimento e instalagcdo de Luminaria
circular de de sobrepor para 01 |I&mpada
fluoresc. Compacta de 25w, padrao
semelhante ao de ref. 320 da Ornare

06.01 | (conforme projeto/especif.). unid. 4,00 60,25 241,00
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
06.02 |ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2". unid. 3,00 54,46 163,38
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO,
FIOS E INTERRUPTOR).
06.03 unid. 4,00 86,45 345,80
SUBTOTAL (Etapa): 750,18
7 INSTALA(}6ES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
07.01 |Ponto de dgua para Torneira de Lavatorio. Pto 3,00 38,87 116,61
07.02 |Ponto de dgua para valvula de desgarga. Pto 3,00 38,87 116,61
Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria,
inclusive tubulacbes e conexdes em PVC
rigido soldaveis, até a coluna ou sub-
07.03 |coletor. Pto 3,00 58,45 175,34
Ponto de esgoto p/ lavatério, inclusive
tubulacdes e conexdes em PVC rigido
07.04 |soldaveis, até a coluna ou sub-coletor. Pto 3,00 57,00 171,04
Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado,
inclusive ralo cromado, tubulacbes e
conexbes em PVC rigido soldaveis, até a
07.05 |coluna ou sub-coletor. Pto 3,00 57,42 172,24
SUBTOTAL (Etapa): 751,83
8 APARELHOS SANITARIOS E METAIS
REGISTRO DE GAVETA com canopla @
3/4", acabamento cromado, padrao
semelhante ao da linha fabrimar , inclusive
08.01 |fixacdo. un 3,00 52,06 156,18
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08.02

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico, padrdo semelhante a Ref.
1170, Decamatic, da DECA, conforme
especificacoes.

un

3,00

204,55

613,65

08.03

LAVATORIO de canto suspenso, em louca
branca, padrao semelhante ao da ref.
04013 da CELITE, inclusive acessérios,
conforme especificacdes.

un

2,00

96,70

193,40

08.04

LAVATORIO suspenso, em louca branca,
padrdo semelhante ao da linha AZALEA,
ref. 91038 da CELITE, inclusive acessorios,
conforme especificacdes.

un

1,00

66,38

66,38

08.05

SIFAO cromado, padrdo semelhante ao da
DECA.

un

3,00

109,88

329,64

08.06

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louca, com acessorios,
padrdo semelhante a linha Azéalea, da
CELITE, inclusive assento plastico
convencional conforme especificagdes.

un

3,00

270,80

812,40

08.07

SABONETEIRA para sabonete liquido, em
ABS na cor branca, padrdo semel. A ref.
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme
especificagoes.

un

3,00

99,48

298,44

08.08

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdo semelhante a da
marca DOCOL, conforme especif.

un

3,00

150,81

452,43

08.09

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até
500 m, na cor branca, padrao semelhante
a ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL,
conf. especificacoes.

un

3,00

81,73

245,19
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08.10

TOALHEIRO interfolhas em plastico ABS,
na cor branca, padrao semelhante a linha
AH 00100, da JOFEL, conforme especif.

un

3,00 64,22

192,66

08.11

RALO SINFONADO, com fechamento em
acabamento cromado.

un

4,00 14,58

58,32

08.12

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para
apoio deficiente, conforme detalhe, com
acabamento em pintura de esmalte
sintético na cor branco, conforme especif.

2,15 48,43

104,12

SUB TOTAL DA ETAPA:

3.522,81

REVESTIMENTOS DE PISOS

09.01

Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto
lavado, moldadas in loco, com juntas secas
de aproxim. 1,0m x 1,0m (calgada-acesso
publico).

m2

55,04 43,62

2.400,84

09.02

CONCRETO magro 1:4:8 ¢/ preparo
manual (regularizacao contrapiso-wc).

m3

0,80 292,03

233,62

09.03

Regularizacdo piso/base em argamasa
traco 1:5 (cimento e areia), espessura
2,0cm, preparo manual.

m?2

12,88 9,17

64,65

09.04

PISO INDUSTRIAL alta resisténcia
espessura 8mm, incluso juntas de
dilatagdo plasticas, em moddulo de
aproximadamente de 1,00 x 1,00m, cor
cinza claro e polimento mecanizado,
conforme especificacdo.

m?2

12,88 42,36

459,61

09.05

Fornecimento e aplicacdo PISO TATIL em
placa de Concreto, conf. Projeto e especif.

m?2

0,39 26,31

10,26

09.06

SOLEIRA em marmore branco rajado.

m?2

0,39 161,54

63,00

SUBTOTAL (Etapa):

3.231,98

10

ESQUADRIAS
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10.01

Fornecimento e Instalacdo de porta
completa com grade em madeira de lei
emassada e pintada com esmalte sintético,
padrao semelhante ao Coralit, na cor
branco, com acabamento acetinado,
inclusive fechadura e ferragens conf.
projeto e especif.

m2

5,04

313,22

1.578,63

10.02

Janela tipo boca de lobo em aluminio
anodizado natural, inclusive vidro jateado
de 4mm, linha inova da Alcoa, conf.
Projeto

m?2

1,24

344,49

427,17

10.03

Perfil em L 3/4", em aluminio anodizado
natural, fixado por parafusos e buchas a
cada 0,50cm, inclusive aplicacdo de
silicone pastoso de cura neutra.

6,25

5,58

34,88

SUBT

OTAL (Etapa):

2.040,67

11

VIDROS E ESPELHOS

Espelho cristal incolor de 4mm, com
acabamento lapidado, colado sobre MDF de
4mm.

m2

1,62

150,45

243,73

SUBT

OTAL (Etapa):

243,73

12

PINTURA

12.01

PINTURA em tetos com tinta 45% acrilica
na cor branco (2D), com 01 demado de
massa corrida latex, inclusive 01 demdo de
selador (laje WC), conforme especificacdo.

8,66

9,81

84,95

12.02

PINTURA em paredes com tinta 100%
acrilica, na cor valsa azul, com duas
demdos, com massa corrida, padrao
semelhante ao da linha textura rustica da
Coral, inclusive 01 demdo de selador
acrilico, conforme especificacdo.

18,75

12,65

237,19
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PINTURA em paredes com tinta 100%
acrilica, na cor branco com duas demd&os,
com massa corrida, inclusive 01 demao de
12.03 |selador acrilico, conforme especificacao. m? 28,12 14,39 404,65
PINTURA com duas demdos de zarcdo e
duas demdos de esmalte sintético, padrdo
semelhante ao da linha Coral, na cor
grafite escuro, acabamento acetinado,
12.04 |aplicado com pistola. m? 9,60 18,56 178,18
SUBTOTAL (Etapa): 904,96
13 LIMPEZA FINAL
13.01 |LIMPEZA da éarea trabalhada vb | 1,00 400,00 400,00
SUBTOTAL (Etapa): 400,00
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI R$ 26.312,99

TOTAL DO ORGCAMENTO COM BDI DE 27,95%

R$ 33.667,49

28



OBRA: REFORMA DE W.C. DA VT DE RIBEIRAO
LOCAL: BR 101 — KM 82 SUL, Ribeirdo — PE

ORCAMENTO — REFORMA VT RIBEIRAO — ACESSIBILIDADE

CODIGO DESCRICAO | UNID | QUANT. | P. UNIT(RS)

P. TOTAL (R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 |Mobilizacdo e desmobilizacao Vb 1,00 500,00 500,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com
piso em argamassa de cimento e areia,
no tragco 1:6), coberta em telha de
01.02 |fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira
01.03 |Compensada (6mm) m?2 22,00 29,38 646,36
Projeto de instalagOes Elétricas e
01.04 |Hidrossanitarias vb 1,00 400,00 400,00
SUBTOTAL (Etapa): 3.875,71
2 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 |Escavacdo manual de vala até 2,00m. m3 4,51 20,98 94,62
Reaterro compactado, inclusive para
02.02 |area externa. m3 1,81 10,85 19,64
02.03 | Aterro compactado do caixdo interno. m3 1,42 84,78 120,39
SUBTOTAL (Etapa): 234,65
3 INFRAESTRUTURA
LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA
através de gabarito de tabuas corridas
03.01 |Pontaletadas, sem aproveitamento m?2 18,86 4.85 91,47
Concreto magro, ndo estrutural no traco
1:4:8, langado e adensado (preparo
03.02 |mecanico). Esp. = 5,0cm. m3 0,39 378,18 147,49
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03.03

CONCRETO armado pronto p / estrutura
da fundagdo com fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3,
adensamento c/ vibrador
sapata/radier).

m3

0,77

1.266,32

975,07

03.04

ALVENARIA em tijolo ceramico furado
10x20x20cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:5 (cimento e areia),
e=1cm

m2

4,25

53,32

226,61

SUBTOTAL (Etapa):

1.440,64

ELEVACOES E ESTRUTURA

04.01

ALVENARIA de vedacao com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm,
espessura da parede 12 cm, 1/2 vez,
juntas de 12 mm com cimento ,
argamassa mista de cal hidratada e
areia no traco 1:3:4 (WQC)

21,86

28,20

616,45

04.02

CINTA de amarracao completa,
concreto, ferragem e férma.

0,26

848,19

220,53

04.03

Verga e contra-verga de concreto
armado pre-moldado, de 10x10cm.

2,60

11,49

29,87

04.04

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m2

4,14

51,58

213,54

04.05

IMPERMEABILIZACAO COM  MANTA
ASFALTICA ESPESSURA 3MM
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO
GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO
EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje)

m2

5,83

48,43

282,35
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04.06

PROTECAO MECANICA com argamassa
traco 1:3, espessura 5cm.

m3

0,29

448,42

130,04

SUBTOTAL (Etapa):

1.492,79

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

05.01

CHAPISCO p/ parede com arg. de
cimento e areia trago 1:3, e=5 mm

m2

44,62

5,85

261,03

05.02

EMBOCO para parede interna com
argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia média, no traco 1:2:8,
come =2cm

37,79

15,86

599,35

05.03

MASSA UNICA para teto interno com
cimento, cal e areia grossa 1:2:8 ¢/ 3
cm

m?2

4,14

18,18

75,27

05.04

CERAMICA em placa 10 x 10cm,
assentada com argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento com rejunte
industrializado,semiflexivel,hidrofugante,
branca, conforme projeto/espcific.

m?2

41,57

36,09

1.500,26

05.05

REVESTIMENTO DE PAREDE em
marmore natural polido branco.

0,24

250,00

60,00

SUBTOTAL (Etapa):

2.495,90

INSTALACOES ELETRICAS

06.01

Fornecimento e instalagdo de Luminaria
Plafon de embutir para 01 lampada
fluoresc. Compacta de 18w e vidro
jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da
Itaim ou similar.

unid.

2,00

60,25

120,50

06.02

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V
COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA
4X2" COM PLACA.

unid.

2,00

59,30

118,60

06.03

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"

unid.

1,00

54,38

54,38
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06.04

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO,
FIOS E INTERRUPTOR)

unid.

2,00

86,34

172,68

SUBTOTAL (Etapa):

466,16

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E

DRENAGEM

07.01

Ligacao de ponto de agua as instalagbes
existentes, com tubulacdo de 32 mm,
em PVC soldavel (tubos, conexbes e
misceldneas) (tubos e conexdes - linha
agua fria, soldavel -padrdao semelhante
a tigre), embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao,inclusive fechamento e
acabamentos, até o comprimento
maximo de 18 m

Pto

1,00

329,97

329,97

07.02

Ligacgdo de ponto de esgoto as
instalacdes existentes, com tubulagao de
100mm, em PVC rigido (tubos, conexdes
e miscelaneas) (tubos e conexdes - linha
soldavel esgoto - padrao semelhante a
tigre),embutido em paredes ou piso até
0 ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao, inclusive fechamento e
acabamentos, até o comprimento
maximo de 24 m

Pto

1,00

329,97

329,97

07.03

Ponto de 4agua para Torneira de
Lavatorio

Pto

1,00

39,29

39,29

07.04

Ponto de agua para valvula de desgarga

Pto

1,00

39,29

39,29

07.05

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria,
inclusive tubulacdes e conexdes em PVC
rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-
coletor.

Und

1,00

57,74

57,74

32



07.06

Ponto de esgoto p/ lavatério, inclusive
tubulacdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor.

Pto

1,00

56,76

56,76

07.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado,
inclusive ralo cromado, tubulacdoes e
conexdes em PVC rigido soldaveis, ate a
coluna ou sub-coletor.

Pto

1,00

56,76

56,76

07.08

Tubos para colunas de esgoto
(ventilacao), fornecimento e
assentamento de tubos de PVC rigido
soldavel , diam. 75 mm, para ventilagdo
de esgoto.

2,70

13,09

35,34

07.09

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado
para apoio deficiente, conforme detalhe,
com acabamento em pintura de esmalte
sintético acetinado cinza escuro.

2,80

47,88

134,06

SUBTOTAL (Etapa):

1.079,19

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @
3/4", acabamento cromado, padrao
semelhante ao da linha fabrimar ,
inclusive fixagao.

un

1,00

69,90

69,90

08.02

SABONETEIRA para sabonete liquido,
em ABS na cor branca, padrao semel. A
ref. AC 00800, linha Brasil, da Jofel,
conforme especificagoes.

un

1,00

89,00

89,00

08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com
fechamento automatico, padrao
semelhante a Ref. 1170, Decamatic, da
DECA, conforme especificacdes

un

1,00

419,00

419,00
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08.04

LAVATORIO de parede em louca branca,
padrao semelhante a ref. L915, da linha
Ravena, da DECA, inclusive SIFAO copo
cromado padrao semelhante DECA e
acessorios, conforme especificagoes.

Cj

1,00

184,80

184,80

08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem
caixa acoplada) de louga, com
acessorios, padrdao semelhante a linha
Ravena, da DECA, inclusive assento
plastico convencional conforme
especificacoes.

un

1,00

288,50

288,50

08.06

VAVULA DE DESCARGA com
acabamento antivandalismo, padrao
semelhante a da marca DOCOL

un

1,00

225,00

225,00

08.07

SECADOR de mados, automatico, padrdo
semelhante a Ref. AA 52000 da Jofel.

un

1,00

144,93

144,93

08.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até
500m, na cor branca, padrao
semelhante a ref. AE 00500 da linha
Brasil, da JOFEL, conf. especificagdes.

un

1,00

80,01

80,01

SUB TOTAL DA ETAPA:

1.501,14

REVESTIMENTOS DE PISOS

09.01

CONTRAPISO em concreto magro, com
espessura de 5,0cm.

m3

0,29

264,86

76,81

09.02

REGULARIZACAO DE CONTRAPISO OU
LAJE IMPERMEABILIZADA EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), INTERNO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MECANICO

m2

4,14

18,99

78,62
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09.03

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (WC + complemento)

5,70

42,58

242,71

09.04

SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE
ALTA RESISTENCIA, COM 15,0 CM DE
LARGURA E COM ACABAMENTO

0,90

37,34

33,61

SUBTOTAL (Etapa):

431,74

10

ESQUADRIAS

10.01

Fornecimento e Instalacdo de PORTA
completa em madeira de lei, emassada
e pintada com esmalte sintético fosco na
cor branco neve, folha em compensado
padrao semelhante ao EDAI revestido
nas duas faces com laminado plastico
texturizado na cor branco neve,
inclusive fechadura e ferragens
conforme projeto e especif.

1,89

310,05

585,99

10.02

Janela tipo boca de lobo em aluminio
anodizado natural, inclusive vidro
jateado de 4mm, linha Inova da Alcoa,
conforme projeto.

0,36

341,01

122,76

SUBTOTAL (Etapa):

708,76

11

VIDROS E ESPELHOS

11.01

Espelho cristal incolor de 4mm, com
acabamento lapidado, colado sobre MDF
de 4mm.

0,40

150,45

60,18

SUBTOTAL (Etapa):

60,18

12

PINTURA
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PINTURA em tetos com tinta latex (02
demaos), com 01 demdo de massa
corrida, inclusive 01 demao de selador

12.01 | (teto WC). m 4,14 10,12 41,90
SUBTOTAL (Etapa): 41,90

13 |LIMPEZA FINAL
13.01 |LIMPEZA da &rea trabalhada | vb | 1,00 | 300,00 300,00
SUBTOTAL (Etapa): 300,00
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI R$ 14.128,74
TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 18.077,73
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OBRA: ADEQUACZ\O DE ACESSIBILIDADE DO IMOVEL - SAO LOURENCO DA MATA / PE
PLANILHA ORCAMENTARIA
PARTE 1 - ADEQUACAO DO ACESSO AO IMOVEL PARA ACESSI BILIDADE
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. [PRECO(R$)| PRECO TOTAL
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |Mobilizacao unid. 1,00 366,56 366,56
01.02 |Taxas, emolumentos vb 1,00 366,56 366,56
01.03 BARRACAO para depdsito em chapas de madeira
compensada de 12 mm, com piso em argamassa
de cimento e areia, no trago 1:6), coberta em m?2 15,00 155,29 2.329,40
telha de fibrocimento
01.04 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m?2 34,54 29,80 1.029,14
01.05 Demolicdo de piso em Lajota / Granilite /
cimentado m2 44,18 3,96 174,90
01.06 |DEMOLICAO de alvenaria de tijolo cerdmico com
revestimento, sem reaproveitamento m?2 1,60 37,06 59,30
01.07 |DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE m?2 44,18 9,81 433,55
PONTEIRO
01.08 ngollgao de degraus com revestimento em m2 5,40 8,39 45,30
lajotas
01.09 |Recomposicao de muretas em alvenaria das
jardineiras existentes m 20,80 17,89 372,07
01.10 |Recomposicao de calcadas em cimentado m2 30,90 17,89 552,74

existentes
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01.11

REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).

m3

12,00

8,92

107,08

01.12

Transporte com carro de mdo de entulhos até 30
m

m?3

12,00

7,53

90,36

SUB TOTAL DA ETAPA :

5.926,95

MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO

02.01

ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2
m

m?3

3,54

19,63

69,48

02.02

REATERRO MANUAL de vala com apiloamento

m?3

0,79

10,42

8,23

02.03

ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e
elevagao do piso)

m3

10,60

77,23

818,62

02.04

Fornecimento e aplicacdo de solo natural para
implantagdo de jardim, inclusive terra com adubo
e construcao de dreno

m?3

3,80

24,56

93,32

SUB TOTAL DA ETAPA :

989,65

INFRAESTRUTURA

03.01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

29,30

5,17

151,59

03.02

CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR,
inclusive tela em ago (area da rampa)

m3

2,59

226,10

585,60

03.03

CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI
LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas
laterais da rampa 0,15m x 0,05m)

1,25

1.253,64

1.567,05

03.04

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA

m?3

1,04

226,10

235,15
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03.05 |CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI m3 0,31 1.253,64 388,63
LANCAMENTO (placas premoldadas escada)
SUB TOTAL DA ETAPA : 2.928,01
4 ELEVACOES
04.01 ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2
VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS m2 12,55 27,52 345,41
DE 1,0CM(JARDINEIRAS)
04.02 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), m?2 5,60 44,19 247,44
E=1CM
SUB TOTAL DA ETAPA : 592,85
5 ESQUADRIAS
05.01 |Execugao de corrimdao em tubo de ferro
galvanizado, diametro 1 1/2 " inclusive pintura 2
demaos de anti-corrosivo, raspagem e
aparelhamento, revestido com tint% gesmalte m 28,20 48,43 1.365,65
sintético acetinado, em conformidade com as
especificacdes (rampa e escada)
SUB TOTAL DA ETAPA : 1.365,65
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES
06.01 |CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m?2 36,30 5,59 203,01
06.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO m2 36,30 17,44 632,98
MANUAL
SUB TOTAL DA ETAPA : 835,99
7 REVESTIMENTOS DE PISOS
07.01 Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto lavado,
moldadas in loco, com juntas secas de aproxim. m?2 35,82 43,62 1.562,47

1m x 1m (rampa e patamar)
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07.02 |Fornec. e aplic. PISO TATIL em placa de Concreto
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif. m= >,28 26,31 138,91
SUB TOTAL DA ETAPA : 1.701,38
8 PINTURA
08.01 PINTURA de acabamento em corrimdos de ferro
com tinta esmalte sintético acetinado padrdo
semelhante ao da Coral, com duas demados, "
inclusive aparelhamento, aplicagdo de fundo m 42,30 14,32 605,59
sintético nivelador branco fosco, duas demaos, cor
grafite, conf. projeto e especif.
08.02 |PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrdo semelhante ao texturizado acrilico, linha
rustica, da Coral com duas demaos, com massa ,
corrida, inclusive 1 demao de selador acrilico para m 25,40 14,39 365,50
parede externa, cor concreto conf. Detalhes de
projeto(laterais da rampa, muretas jardineiras)
SUB TOTAL DA ETAPA : 971,10
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1: |R$ 15.311,58
PARTE 2 - ADEQUACAO DOS WC'S A ACESSIBILIDADE
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. |PRECO(R$)| PRECO TOTAL
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |Elaboragdo de projeto de instalacGes elétricas e
hidrossanitarias "as built" vb 1,00 576,02 576,02
01.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 9,70 5,17 50,18
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
SUB TOTAL DA ETAPA : 626,20
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO
02.01 ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m m3 1,1 19,63 21,59
02.02 |REATERRO MANUAL de vala com apiloamento m3 0,57 10,42 5,94
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02.03

ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e
elevagao do piso)

m3

2,36

77,23

182,26

SUB TOTAL DA ETAPA :

209,79

INFRAESTRUTURA / ELEVAGCOES /
ESTRUTURA

02.01

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA
(fundagao e piso)

m?3

0,46

226,10

104,01

02.02

CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E
77KG/M3 DE AGCO, PREPARO COM
BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO.(Sapata
corrida, cintas inferiores, pilares e algeroz)

m3

1,61

1.253,64

2.018,36

02.03

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),
E=1CM

m2

5,92

44,19

261,58

02.04

ALVENARIA de vedagcao (1/2 VEZ) com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento ,
argamassa mista de cal hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

24,50

27,52

674,31

02.05

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO,
FERRAGEM E FORMA.

m?3

0,32

846,79

270,97

02.06

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

5,56

50,46

280,55

SUB TOTAL DA ETAPA :

3.609,78

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
TETO
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03.01 CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia
traco 1:3, e=5 mm m?2 60,84 5,59 340,25
03.02 |EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO m2 21,62 13,31 287,79
MANUAL
03.03 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO m?2 39,22 17,44 683,90
MANUAL
03.04 |CERAMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com
argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento
com rejunte industrializado, semi-flexivel, m?2 21,62 36,28 784,34
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.
03.05 Esl\i/gztlbn:ae:gg de parede em marmore natural m2 0,98 141,59 138,76
SUB TOTAL DA ETAPA : 2.235,04
4 REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01 REGULARIZACAO DE CONTRAPISO OU LAJE
IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, m2 10,92 17,54 191,56
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MECANICO
04.02 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m?2 5,46 41,68 227,59
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
04.03 |SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA
RESISTENCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM m 0,90 37,20 33,48
ACABAMENTO
SUB TOTAL DA ETAPA : 452,63
5 ESQUADRIAS
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05.01

Fornecimento e Instalacao de porta completa com
grade em madeira de lei emassada e pintada com
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha
em compensado padrdao semelhante ao EDAI
revestido nas duas faces com laminado plastico
texturizado na cor branco neve, inclusive
fechadura e ferragens conf. projeto e especif.

m2

1,89

313,22

591,98

05.02

Janela tipo boca de lobo em aluminio anodizado
preto, inclusive vidro jateado de 4mm, linha inova
da Alcoa, conf. Projeto

m2

0,50

344,49

172,24

05.03

Grade de ferro para janela, em barras chatas de
11/4" x 1/8", inclusive protecdao anti-corrosiva 02
demaos, conf. Espec. e projeto

m?2

0,50

SUB TOTAL DA ETAPA :

203,83

101,91

866,14

ESPELHOS

06.01

ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO
LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf
DE 4MM

unid.

1,00

152,68

152,68

SUB TOTAL DA ETAPA :

152,68

INSTALAGOES HIRAULICAS

07.01

Ligagdo de ponto de a&gua as instalacdes
existentes, com tubulacdo de 32 mm, em PVC
soldavel (tubos, conexdes e miscelaneas) (tubos e
conexdes - linha agua fria, soldavel -padrao
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao,inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 18 m

Cj

1,00

333,78

333,78

43



07.02

Ligagdo de ponto de esgoto as instalacGes
existentes, com tubulacdo de 100mm, em PVC
rigido (tubos, conexdes e miscelaneas) (tubos e
conexdes - linha soldavel esgoto - padrao
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao, inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 24 m

Cj

1,00

333,78

333,78

07.03

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulagdes e conexdes em PVC rigido soldaveis,
ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

58,45

58,45

07.04

Ponto de &gua p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulagdes e conexdes em PVC rigido soldaveis, do
ramal até o local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.05

Ponto de esgoto p/ lavatorio, inclusive tubulacoes
e conexdes em PVC rigido soldaveis, ate a coluna
ou sub-coletor

pt

1,00

57,00

57,00

07.06

Ponto de agua p/ lavatorio, inclusive tubulagoes e
conexdes em PVC rigido soldaveis, do ramal até o
local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo
cromado, tubulacdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

57,42

57,42

07.08

Tubos para colunas de esgoto (ventilagao),
fornecimento e assentamento de tubos de PVC
rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilagao de
esgoto

3,70

11,93

44,14

SUB TOTAL DA ETAPA :

962,31

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @ 3/4",
acabamento cromado, padrdao semelhante ao da
linha fabrimar , inclusive fixacao

un

1,00

52,06

52,06
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08.02

SABONETEIRA para sabonete liquido, em ABS na
cor branca, padrdao semel. A ref. AC 00800, linha
Brasil, da Jofel, conforme especificacoes

un

1,00

99,48

99,48

08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico padrdao semelhante a ref. 1170C,
decamatic, da DECA conf. especificacdes

un

1,00

204,55

204,55

08.04

LAVATORIO de parede em louca branca, padrdo
semelhante a ref. L915, da linha Ravena, da
DECA, inclusive SIFAO cromado padrdo
semelhante ao da DECA ou similar e acessorios,
conforme especificagdes

Cj

1,00

161,38

161,38

08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louga, com acessoérios, padrdo
semelhante a linha Ravena, da DECA, inclusive
assento plastico convencional conforme
especificacoes.

un

1,00

397,61

397,61

08.06

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdo semelhante a da marca
DOCOL

un

1,00

150,81

150,81

08.07

SECADOR de mdos  automatico, padrao
semelhante a ref. AA 52000, da Jofel

un

1,00

146,94

146,94

08.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m,
na cor branca, padrdao semelhante a ref. AE 00500
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificagoes.

un

1,00

81,73

81,73

08.09

RALO SINFONADO, com fechamento em
acabamento cromado

un

1,00

14,58

14,58

08.10

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da
Coral Dulux ou similar, duas demaos

2,80

48,43

135,60

SUB TOTAL DA ETAPA :

1.444,73

INSTALAGOES ELETRICAS
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09.01

Fornecimento e instalacdo de Luminaria Plafon de
embutir para 01 lampada fluoresc. Compacta de
18w e vidro jateado, ref. Plasio 1xTC-D 18W da
Itaim ou similar (espera)

unid.

2,00

61,09

122,18

09.02

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA,
ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO

unid.

2,00

53,22

106,45

09.03

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO
PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATE O QUADRO DE
DISTRIBUICAO

unid.

1,00

49,48

49,48

09.04

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E
INTERRUPTOR) ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO

unid.

2,00

76,67

153,35

09.05

ABERTURA/FECHAMENTO  RASGO  ALVENARIA
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

11,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

2,34

25,69

457,15

10

PINTURA

10.01

PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrao
semelhante ao da Coral , com 01 demdo de massa
corrida, inclusive 1 demao de selador (teto WC)

m?2

5,46

9,81

53,58

10.02

PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrao semelhante ao da Coral com duas demaos,
com massa corrida, inclusive 1 demao de selador
acrilico para parede externa conf. Detalhes de
projeto.

m?2

33,25

14,39

478,46

10.03

PINTURA de acabamento em grades de ferro com
tinta esmalte sintético acetinado padrédo
semelhante ao da Coral, com duas demados,
inclusive aparelhamento, aplicagdo de fundo
sintético nivelador branco fosco, duas demaos, cor
grafite, conf. projeto e especif.

1,25

14,32

17,90

SUB TOTAL DA ETAPA :

549,94
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11 COBERTURA
11.01 |IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE
ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, m? 11,62 >0,84 >90,71
INCLUSO EMULSAO ASFALTICA (piso WC e Laje)
SUB TOTAL DA ETAPA : 590,71
12 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAGOES
12.01 |LIMPEZA geral da obra m?2 41,98 1,30 54,52
12.02 Desmobilizagbes vb 1,00| 366,56 366,56
SUB TOTAL DA ETAPA : 421,07
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 : R$ 12.578,17
TOTAL GERAL 1+2 : | R$ 27.889,74

TOTAL GERAL c/ BDI de 27,70% :

R$ 35.615,20
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OBRA: ACESSIBILIDADE TERMO JUDICIARIO SURUBIM
LOCAL: RUA OSCAR LOUREIRO, S/N CENTRO - SURUBIM-PE

ORCAMENTO — REFORMA TERMO JUDICIARIO SURUBIM — ACES SIBILIDADE

O)

CODIGO DESCRICAO UNID \ QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 |Mobilizacao e desmobilizacao Vb 1,00 400,00 400,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com piso
em argamassa de cimento e areia, no trago

01.02 1:6), coberta em telha de fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira Compensada

01.03 | (6mm) m?2 22,00 29,38 646,3
Demolicdo de alvenaria de tijolo ceramico,

01.04 |sem reaproveitamento. m? 12,01 39,62 475,84

01.05 |Demolicdo de bancos em concreto armado. m3 0,52 85,06 44,23

01.06 |Demolicao de elemento vazado. m3 0,59 17,48 10,31
Demolicdao de degraus com revestimento

01.07 |em lajota. m? 1,98 8,39 16,61

01.08 |Demolicao de piso em lajota m?2 16,09 3,96 63,72
Demolicdo de revestimento de piso em

01.09 |lajota/granilite (p/ piso tatil). m? 1,37 3,96 5,43
Demolicdo de revestimento ceramico

01.10 |existente. m? 2,56 24,44 62,57
Demolicdo de reboco para travamento de

01.11 |alvenaria. m? 2,43 7,21 17,52

01.12 |Demolicdo de piso em granilite (wc). m2 4,29 3,96 16,99
Remocao de material de material de 12
categoria em caminhdo basculante, D.M.T.
6KM, inclusive carga manual e descarga

01.13 |mecanica. m3 5,00 28,34 141,70

48



01.14

Transporte com carro de mao de entulho
até 30m.

m3

5,00

15,56

77,80

SUBTOTAL (Etapa):

4.308,42

MOVIMENTO EM TERRA

02.01

ESCAVAGCAO MANUAL de vala profundidade
até 2 m.(rampa e wc)

m3

4,92

19,63

96,58

02.02

ATERRO do caixdo de area interna
apiloada, com fornecimento do material -
barro (rampa, patamar e complemento

piso).

m3

4,26

77,23

329,00

SUBTOTAL (Etapa):

425,58

INFRAESTRUTURA

03.01

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com
betoneira inclui lancamento e
adensamento(area rampa e patamar),
inclusive tela em aco.

m3

1,97

382,51

753,54

03.03

CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui langamento (guias rampa 0,15 x
0,05m e radier 0,15 x 0,10m).

0,26

1.266,46

329,28

03.04

ALVENARIA em tijolo ceramico furado
10x20x20cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:5 (cimento e areia),
e=1cm(rampa).

m2

5,97

53,32

318,32

SUBTOTAL (Etapa):

1.401,14

ELEVAGCOES E ESTRUTURA

04.01

ALVENARIA de vedacdo com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura
da parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12
mm com cimento, argamassa mista de cal
hidratada e areia no traco 1:3:4.

m?2

15,69

28,19

442,30
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04.02

Verga e contra-verga de concreto armado
pré-moldado, de 10x10cm.

1,05

11,49

12,06

04.03

Elemento vazado (combogd), igual ao
existente, inclusive assentamento.

m?2

4,83

90,14

435,38

04.04

CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui lancamento pilares 0,15 x
0,10m e cinta 0,10 x 0,15 (complemento
de laje).

m3

0,12

1.266,46

151,98

04.05

Execugao de furos em concreto (laje
existente) para fixacdo das vigotas da laje
pré-moldada, inclusive adesivo epoxi
similar ao compound da SIKA.

vb

1,00

478,38

478,38

04.06

LAJE PRE-MOLDADA p/ forro, sobrecarga
100KG /M2, vdos até 3,5m/e=8cm, inter-
eixo 38cm, c/escoramento e ferragem
negativa (complemento de laje).

m?2

2,82

50,46

142,30

04.07

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO
ASFALTICA (Laje)

m?2

2,82

50,83

143,34

04.08

PROTECAO MECANICA com argamassa
traco 1:3, espessura 5cm.

0,14

448,42

62,78

SUBT

OTAL (Etapa):

1.868,51

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

05.01

Chapisco para parede ¢/ argamassa de
cimento e areia traco 1:3, e= 5mm.

37,99

5,85

222,24

05.02

EMBOCO com argamassa mista de cimento
, cal hidratada e areia média, no traco
1:2:8, come =2 cm.

9,12

15,86

144,64

05.03

MASSA UNICA para alvenaria com cimento,
cal e areia grossa 1:2:8 ¢/ 3 cm.

26,05

18,18

473,59
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05.04

CERAMICA em placa 10 x 10cm, assentada
com argamassa colante pré-fabricada e
rejuntamento com rejunte industrializado,
semiflexivel, hidrofugante, branca,
conforme projeto/espcific.

m2

17,03

36,09

614,61

SUBT

OTAL (Etapa):

1.455,09

INSTALACOES ELETRICAS

06.01

Fornecimento e instalagcdo de Luminaria
circular de de sobrepor para 01 Idmpada
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme
projeto/especif.).

unid.

1,00

60,25

60,25

06.02

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2".

unid.

1,00

54,46

54,46

06.03

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO,
FIOS E INTERRUPTOR).

unid.

1,00

86,45

86,45

SUBT

OTAL (Etapa):

201,16

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

07.01

Ligacdo de ponto de agua as instalagbes
existentes, com tubulacdo de 32 mm, em
PVC soldavel (tubos, conexdes e
misceldneas) (tubos e conexbes - linha
agua fria, soldavel - padrao semelhante a
tigre), embutido em paredes ou piso até o
ponto mais préximo indicado pela
fiscalizacao,inclusive fechamento e
acabamentos, até o comprimento maximo
de 18 m.

Cj

1,00

333,78

333,78




07.02

Ligagdo de ponto de esgoto as instalacGes
existentes, com tubulacdo de 100mm, em
PVC rigido (tubos, conexoes e
miscelaneas) (tubos e conexdes - linha
soldavel esgoto - padrdao semelhante a
tigre),embutido em paredes ou piso até o
ponto mais proximo indicado pela
fiscalizagdo, inclusive fechamento e
acabamentos, até o comprimento maximo
de 24 m.

Cj

1,00

333,78

333,78

07.03

Ponto de dgua para Torneira de Lavatorio.

Pto

1,00

38,87

38,87

07.04

Ponto de agua para valvula de desgarga.

Pto

1,00

38,87

38,87

07.05

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria,
inclusive tubulagbes e conexdes em PVC
rigido soldaveis, até a coluna ou sub-
coletor.

Pto

1,00

58,45

58,45

07.06

Ponto de esgoto p/ lavatério, inclusive
tubulacdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, até a coluna ou sub-coletor.

Pto

1,00

57,00

57,00

07.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado,
inclusive ralo cromado, tubulacbes e
conexdes em PVC rigido soldaveis, até a
coluna ou sub-coletor.

Pto

1,00

57,42

57,42

07.08

Tubos para colunas de esgoto (ventilagao),
fornecimento e assentamento de tubos de
PVC rigido soldavel , diam. 75 mm, para
ventilacdo de esgoto.

3,00

11,93

35,79

SUBT

OTAL (Etapa):

953,96

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @
3/4", acabamento cromado, padrao
semelhante ao da linha fabrimar, inclusive
fixacao.

un

1,00

52,06

52,06
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08.02

SABONETEIRA para sabonete quuidq, em
ABS na cor branca, padrdao semel. A ref.
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme
especificacoes.

un

1,00

99,48

99,48

08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico, padrdo semelhante a Ref.
1170, Decamatic, da DECA, conforme
especificacoes.

un

1,00

204,55

204,55

08.04

LAVATORIO de canto suspenso, em louca
branca, padrdao semelhante ao da linha
1ZY, ref. L101 da DECA, inclusive SIFAO
CROMADO padrao semelhante ao da DECA
ou similar e acessorios, conforme
especificacoes.

un

1,00

172,89

172,89

08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louca, com acessorios,
padrdo semelhante a linha Ravena, da
DECA, inclusive assento plastico
convencional conforme especificagdes.

un

1,00

397,61

397,61

08.06

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdo semelhante a da
marca DOCOL, conforme especif.

un

1,00

150,81

150,81

08.07

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até
500 m, na cor branca, padrao semelhante
a ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL,
conf. especificacoes.

un

1,00

81,73

81,73

08.08

TOALHEIRO interfolhas em plastico ABS,
na cor branca, padrdao semelhante a linha
AH 00100, da JOFEL, conforme especif.

un

1,00

64,22

64,22

08.09

RALO SINFONADO, com fechamento em
acabamento cromado.

un

1,00

14,58

14,58
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Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para
apoio deficiente, conforme detalhe, com
acabamento em pintura de esmalte

08.10 |sintético na cor branco, conforme especif. m 2,20 48,43 106,55
SUB TOTAL DA ETAPA : 1.344,48
9 REVESTIMENTOS DE PISOS
Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto
lavado, moldadas in loco, com juntas secas
de aproxim. 1,5m x 1,5m (rampa e
09.01 |patamar) m?2 18,33 43,62 799,55
Concreto simples (13,5 MPA), preparo com
betoneira inclui lancamento e adensamento
09.02 | (complemento piso). m3 0,12 378,18 45,38
Regularizacdo piso/base em argamasa
traco 1:5 (cimento e areia), espessura
2,0cm, preparo manual (complemento de
09.03 |piso e wq). m?2 6,67 9,17 61,16
PISO INDUSTRIAL alta resisténcia
espessura 8mm, incluso juntas de
dilatagdo plasticas e polimento mecanizado
(complemento piso + wc), conforme
09.04 | especificacao. m?2 6,67 42,36 282,54
Fornecimento e aplicagdo PISO TATIL em
09.05 |placa de Concreto, conf. Projeto e especif. m?2 1,37 26,04 35,67
SUBTOTAL (Etapa): 1.224,32
10 ESQUADRIAS




10.01

Fornecimento e Instalagdo de porta
completa com grade em madeira de lei
emassada e pintada com esmalte sintético
fosco na cor branco neve, folha em
compensado padrao semelhante ao EDAI
revestido nas duas faces com laminado
plastico texturizado na cor branco neve,
inclusive fechadura e ferragens conf.
projeto e especif.

1,68

313,22

526,21

10.02

Janela tipo boca de lobo em aluminio
anodizado natural, inclusive vidro jateado
de 4mm, linha inova da Alcoa, conf.
Projeto

m?2

0,73

344,49

251,48

10.03

Grade de ferro para janela, em barras
chatas de 11/4" x 1/8", inclusive protecao
anti-corrosiva 02 demaos, conf. Espec. e
projeto

m?2

0,73

203,82

148,79

10.04

Corrimao em tubo de ferro galvanizado,
diamentro 1 2" com balalstres em tubo 1
" e fixadores em tubo de 1/2", inclusive
pintura 2 demdos de anti-corrosivo,
raspagem e aparelhamento, revestido com
tinta esmalte sintético acetinado, em
conformidade com as especificacdes
(rampa).

44,04

49,73

2.190,11

SUBT

OTAL (Etapa):

3.116,59

11

PINTURA

11.01

PINTURA em tetos com tinta latex PVA na
cor branco neve (2D), com 01 demao de
massa corrida, inclusive 01 demao de
selador (WC e complemeto laje).

6,67

12,86

85,78
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PINTURA em parede com tinta latex PVA
na cor branco gelo (2D), com 01 demao de
massa corrida, inclusive 01 demao de

11.02 |selador (paredes). m 15,85 12,86 203,83
PINTURA em paredes com tinta 100%
acrilica, na cor branco gelo com duas
demaos, com massa corrida, inclusive 01
demdo de selador acrilico para parede
11.03 |externa. m? 6,64 15,57 103,38
PINTURA em mureta com tinta padrao
semelhante ao texturizado acrilico, linha
ristica da CORAL, pintado em 100%
11.04 |acrilica, na cor concreto. m? 3,72 12,65 47,06
SUBTOTAL (Etapa): 440,05
12 LIMPEZA FINAL
12.01 |LIMPEZA da area trabalhada vb 1,00 | 300,00 300,00
SUBTOTAL (Etapa): 300,00

TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI

R$ 17.039,29

TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI DE 27,95%

R$ 21.801,77
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA
PLANILHAS ORCAMENTARIAS - LOTE 2

OBRA: REFORMA ACESSIBILIDADE - W.C. DA VT DE ARARIPINA

LOCAL: RUA ANA RAMOS LACERDA S/N, Centro, Araripina — PE

ORCAMENTO
CcODIGO DESCRICAO | UNID | QUANT. | P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 Mobilizacdo e desmobilizacao Vb 1,00 800,00 800,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com piso
em argamassa de cimento e areia, no
traco 1:6), «coberta em telha de

01.02 | fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira
Compensada (6mm)- Pintura a Cal -

01.03 Aproveitamento 2x. m?2 22,00 29,80 655,60
Projeto de instalagdes Elétricas e

01.04 |Hidrossanitarias vb 1,00 400,00 400,00
Demolicdo de alvenaria de tijolo ceramico,

01.05 sem reaproveitamento. m? 20,40 39,62 808,25
Demolicdo de revestimento com azulejos

01.06 | ou ceramicas. m? 73,86 11,40 842,00

01.07 Demolicdo de piso de alta resisténcia m? 10,07 10,49 105,63
Demolicdo de revestimento de piso em

01.08 cimentado, inclusive lastro de concreto. m? 10,07 10,25 103,22
Demolicdo de degraus com revestimento

01.09 |em lajotas m? 2,70 10,25 27,68
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Remocao de material de material de 12
categoria em caminhdo basculante, D.M.T.
6KM, inclusive carga manual e descarga

01.10 | mecanica. m3 5,00 27,89 139,45
Transporte com carro de mao de entulho

01.11 até 30m. m3 5,00 15,42 77,10

SUBTOTAL (Etapa): 6.288,28

2 MOVIMENTO DE TERRA

02.01 Escavacdo manual de vala até 2,00m. m3 3,01 20,98 63,15
Reaterro compactado, inclusive para area

02.02 externa. m3 1,53 10,85 16,60
Aterro compactado piso em lajota de

02.03 concreto, inclusive rampa m3 1,80 84,78 152,60

SUBTOTAL (Etapa): 232,35

3 INFRAESTRUTURA

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com
betoneira inclui langamento (area rampa e
complemento do piso em lajota de

03.01 concreto. m3 0,51 378,18 192,87
CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui lancamento (guias rampa,

03.02 |fundagdo e radier). m3 0,98 1.266,32 1.240,99
ALVENARIA em tijolo ceramico furado
10x20x20cm, 1 wvez, assentado em
argamassa tragco 1:5 (cimento e areia),

03.04 e=1cm, inclusive rampa. m?2 5,97 53,32 318,32

SUBTOTAL (Etapa): 1.752,19
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ELEVACOES E ESTRUTURA

04.01

ALVENARIA de vedagao com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm,
espessura da parede 12 cm, 1/2 vez,
juntas de 12 mm com cimento ,
argamassa mista de cal hidratada e areia
no traco 1:3:4 (WC)

m?2

18,01

28,20

507,88

04.02

CINTA de amarracdo completa, concreto,
ferragem e férma.

m3

0,29

848,19

245,98

04.03

Verga e contra-verga de concreto armado
pre-moldado, de 10x10cm.

2,40

11,49

27,58

04.04

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA (complemento)

m2

5,74

51,58

296,07

04.05

IMPERMEABILIZACAO  COM MANTA
ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO
ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO
ASFALTICA (Laje)

m?2

10,33

48,43

500,28

04.06

PROTECAO MECANICA com argamassa
traco 1:3, espessura 5cm.

m3

0,52

448,42

233,18

04.07

Preparo em concreto para colocacdo das
vigotas da laje premoldada na existente,
inclusive adesivo epoxi sikadur 32 ou
similar.

vb

1,00

150,00

150,00

SUBTOTAL (Etapa):

1.960,96
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REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

05.01

CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento
e areia traco 1:3, e=5 mm

m?2

39,08

5,85

228,62

05.02

EMBOCO com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia média, no
trago 1:2:8, com e = 2 cm.

m?2

33,35

15,86

528,93

05.03

MASSA UNICA para teto interno com
cimento, cal e areia grossa 1:2:8 ¢/ 3 cm

m?2

5,74

18,18

104,35

05.04

CERAMICA em placa 10 x 10 cm,
assentada com argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento com rejunte
industrializado, semiflexivel, hidrofugante,
branca, conforme projeto/espcific.

m2

81,67

36,09

2.947,47

05.05

REVESTIMENTO DE PAREDE em marmore
natural polido branco.

m2

0,48

250,00

120,00

SUBTOTAL (Etapa):

3.929,37

INSTALACOES ELETRICAS

06.01

Fornecimento e instalagdo de Luminaria
circular de de sobrepor para 01 lampada
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme
projeto/especif.)

unid.

2,00

60,25

120,50

06.02

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM
PLACA

unid.

2,00

59,30

118,60

06.03

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"

unid.

1,00

54,38

54,38

06.04

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO,
FIOS E INTERRUPTOR)

unid.

2,00

86,34

172,68

SUBTOTAL (Etapa):

466,16

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

07.01

Ponto de dgua para Torneira de Lavatorio |

Pto

1,00

39,22

39,22
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07.02

Ponto de agua para valvula de desgarga

Pto

1,00

39,22

39,22

07.03

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria,
inclusive tubulacdes e conexdes em PVC
rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-
coletor.

Pto

1,00

57,74

57,74

07.04

Ponto de esgoto p/ lavatdrio, inclusive
tubulagcdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor

Pto

1,00

56,76

56,76

07.05

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado,
inclusive ralo cromado, tubulacdes e
conexbes em PVC rigido soldaveis, ate a
coluna ou sub-coletor

Pto

1,00

56,76

56,76

07.06

Tubos para colunas de esgoto (ventilagao),
fornecimento e assentamento de tubos de
PVC rigido soldavel, diam. 75 mm, para
ventilacdo de esgoto.

2,70

13,09

35,34

07.07

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para
apoio deficiente, conforme detalhe, com
acabamento em pintura de esmalte
sintético acetinado cinza escuro

5,70

47,88

272,92

SUBTOTAL (Etapa):

557,96

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @
3/4", acabamento cromado, padrao
semelhante ao da linha fabrimar , inclusive
fixacao.

un

1,00

69,90

69,90

08.02

SABONETEIRA para sabonete liquido, em
ABS na cor branca, padrdo semel. A ref.
AC 00800, linha Brasil, da Jofel, conforme
especificagoes.

un

1,00

89,00

89,00
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08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico, padrdo semelhante a Ref.
1170, Decamatic, da DECA, conforme
especificacoes

un

1,00

367,00

367,00

08.04

LAVATORIO de parede em louca branca,
padrdo semelhante a ref. L915, da linha
Ravena, da DECA, inclusive SIFAO copo
cromado padrao semelhante DECA e
acessorios, conforme especificagoes.

Cj

1,00

184,80

184,80

08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem
caixa acoplada) de louga, com acessorios,
padrdao semelhante a linha Ravena, da
DECA, inclusive assento plastico
convencional conforme especificagdes.

un

1,00

288,50

288,50

08.06

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdao semelhante a da
marca DOCOL

un

1,00

225,00

225,00

08.07

SECADOR de maos, automatico, padrao
semelhante a Ref. AA 52000 da Jofel.

un

1,00

144,93

144,93

08.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até
500 m, na cor branca, padrao semelhante
a ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL,
conf. especificagdes.

un

1,00

80,01

80,01

SUB TOTAL DA ETAPA:

1.449,14

REVESTIMENTOS DE PISOS

09.01

CONTRAPISO em concreto magro, com
espessura de 5,0cm.

m3

0,73

264,86

193,35

09.02

REGULARIZACAO DE CONTRAPISO OU
LAJE IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
2,5CM, PREPARO MECANICO

m2

14,75

18,99

280,10
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09.03

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (WC).

m2

10,07

42,58

428,78

09.04

Piso em lajota de concreto (50 x 50cm),
inclusive complemento rampa.

6,63

39,88

264,40

09.05

SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE
ALTA RESISTENCIA, COM 15,0CM DE
LARGURA E COM ACABAMENTO

1,80

37,34

67,21

SUBTOTAL (Etapa):

1.233,85

10

ESQUADRIAS

10.01

Fornecimento e Instalacdo de PORTA
completa em madeira de lei, emassada e
pintada com esmalte sintético fosco na cor
branco neve, folha em compensado padrao
semelhante ao EDAI revestido nas duas
faces com laminado plastico texturizado na
cor branco neve, inclusive fechadura e
ferragens conforme projeto e especif.

3,78

310,05

1.171,99

10.02

Janela tipo boca de lobo em aluminio
anodizado preto, inclusive vidro jateado de
4mm, linha Inova da Alcoa, conforme
projeto.

0,80

341,01

272,81

10.03

Corrimao em tubo de ferro galvanizado,
diamentro 1 ¥2' inclusive pintura 2 demaos
de anti-corrosivo, raspagem e
aparelhamento, revestido com tinta
esmalte sintético acetinado, em
conformidade com as especificacoes
(rampa).

22,48

47,94

1.077,69

SUBTOTAL (Etapa):

2.522,49
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11 VIDROS E ESPELHOS
Espelho cristal incolor de 4mm, com
acabamento lapidado, colado sobre MDF
11.01 de 4mm. m?> 0,40 150,45 60,18
SUBTOTAL (Etapa): 60,18
12 PINTURA
PINTURA em tetos com tinta latex (02
demdos), com 01 demdao de massa
corrida, inclusive 01 demao de selador
12.01 (teto WQ). m?> 10,07 10,12 101,91
SUBTOTAL (Etapa): 101,91
13 LIMPEZA FINAL
13.01 _ |LIMPEZA da rea trabalhada vb | 1,00 | 500,00 500,00
SUBTOTAL (Etapa): 500,00
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI R$ 21.054,84
TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 26.939,66
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OBRA: REFORMA ACESSIBILIDADE - W.C. DO TERMO JUDICIARIO DE FLORESTA
LOCAL: RUA ALCINA TORRES DE ARAUJO, S/N — FLORESTA- PE

ORCAMENTO
cODIGO DESCRICAO | UNID | QUANT. | P.UNIT(R$) | P.TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 | Mobilizacdo e desmobilizacdo Vb 1,00 400,00 400,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com piso
em argamassa de cimento e areia, no traco
01.02 |1:6), coberta em telha de fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira Compensada
01.03 |(6mm)- Pintura a Cal - Aproveitamento 2x. m?2 22,00 29,80 655,60
01.04 |Demolicdo de piso em Lajota / Granilite. m?2 7,00 3,96 27,72
01.05 |Retirada de grades existentes existentes. m?2 4,32 7,95 34,34
Demolicdo de parte do reboco existente
01.06 |para travamento da alvenaria a construir. m?2 1,18 7,21 8,51
Apicoamento manual de superficie da laje
01.07 |para recebimento da alvenaria. m?2 1,54 31,24 4811
SUBTOTAL (Etapa): 3.503,63
2 ELEVACOES E ESTRUTURA
CINTA DE IMPERMEABILIZACAO: concreto,
02.01 |ferragem e férma. m3 0,22 808,55 177,88
ALVENARIA de vedagdo com tijolo ceramico
furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, 1/2 vez, juntas de 12 mm
com cimento, argamassa mista de «cal
02.02 |hidratada e areia no traco 1:3:4 (WC) m?2 16,51 28,19 465,42
Verga e contra-verga de concreto armado
02.03 |pre-moldado, de 10x10cm. m 1,20 11,49 13,79
SUBTOTAL (Etapa): 657,09
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REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

03.01

CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e
areia trago 1:3, e=5 mm

m?2

33,02

5,85

193,17

03.02

EMBOCO com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia média, no trago 1:2:8,
come=2cm.

m2

12,32

15,86

195,40

03.03

MASSA UNICA para alvenaria com cimento,
cal e areia grossa 1:2:8 ¢/ 3 cm

m2

7,74

18,18

140,71

03.04

CERAMICA em placa 10 x 10 cm, assentada
com argamassa colante pré-fabricada e
rejuntamento com rejunte industrializado,
semiflexivel, hidrofugante, branca,
conforme projeto/espcific.

m?2

12,32

36,28

446,97

SUBTOTAL (Etapa):

976,25

INSTALACOES ELETRICAS

04.01

Fornecimento e instalagdo de Luminaria
circular de de sobrepor para 01 lampada
fluoresc. Compacta de 18w, ref. Blenda
1xTC-D 18W da Itaim ou similar (conforme
projeto/especif.)

unid.

1,00

61,09

61,09

04.02

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"

unid.

1,00

54,46

54,46

04.03

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO,
FIOS E INTERRUPTOR)

unid.

1,00

86,45

86,45

SUBTOTAL (Etapa):

202,00
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

05.01

Ligacdo de ponto de agua as instalagbes
existentes, com tubulacdo de 32 mm, em
PVC soldavel (tubos, conexoes e
miscelaneas) (tubos e conexdes - linha
agua fria, soldavel -padrdo semelhante a
tigre), embutido em paredes ou piso até o
ponto mais proximo indi cado pela
fiscalizagdo, inclusive fechamento e
acabamentos, até o cumprimento maximo
de 18m.

Cj

1,00

333,78

333,78

05.02

Ligacdo de ponto de esgoto as instalagbes
existentes, com tubulagdo de 100mm, em
PVC rigido (tubos, conexdes e miscelaneas)
(tubos e conexdes - linha soldavel esgoto -
padrao semelhante a tigre),embutido em
paredes ou piso até o ponto mais proximo
indicado pela fiscalizacao, inclusive
fechamento e acabamentos, até o
cumprimento maximo de 24m.

Cj

1,00

333,78

333,78

05.03

Ponto de agua para Torneira de Lavatorio

Pto

1,00

38,87

38,87

05.04

Ponto de agua para valvula de desgarga

Pto

1,00

38,87

38,87

05.05

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulagcdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor.

Pto

1,00

58,45

58,45

05.06

Ponto de esgoto p/ lavatério, inclusive
tubulagdbes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor

Pto

1,00

57,00

57,00

05.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive
ralo cromado, tubulacdes e conexdes em
PVC rigido soldaveis, ate a coluna ou sub-
coletor

Pto

1,00

57,42

57,42
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05.08

Tubo para coluna de esgoto (ventilacdo),
fornecimento e assentamento de tubos de
PVC rigido soldavel, diam. 75Mm
(ventilacao de esgoto.

3,15 11,93

37,58

SUBTOTAL (Etapa):

955,75

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

06.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @ 3/4",
acabamento cromado, padrdo semelhante
ao da linha fabrimar , inclusive fixacao.

un

1,00 52,06

52,06

06.02

SABONETEIRA para sabonete liquido, em
ABS na cor branca, padrdo semel. A ref. AC
00800, linha Brasil, da Jofel, conforme
especificacoes.

un

1,00 99,48

99,48

06.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico, padrdo semelhante a Ref.
1170, Decamatic, da DECA, conforme
especificacoes.

un

1,00 204,55

204,55

06.04

LAVATORIO de canto suspenso, em louca
branca, padrdo semelhante ao da referéncia
04013 da CELITE, conforme especificagdes.

un

1,00 96,70

96,70

06.05

SIFAO cromado, padrdo semelhante ao da
DECA.

un

1,00 109,88

109,88

06.06

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louca, com acessorios, padrao
semelhante a linha Azaléa, da CELITE,
inclusive  assento  plastico, conforme
especificacoes.

un

1,00 270,80

270,80

06.07

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdao semelhante a da
marca DOCOL, conforme especif.

un

1,00 150,81

150,81

06.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até
500 m, na cor branca, padrdo semelhante a
ref. AE 00500 da linha Brasil, da JOFEL,
conf. especificacoes.

un

1,00 81,73

81,73
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06.09

TOALHEIRO interfolhas em plastico ABS, na
cor branca, padrdao semelhante a linha AH
00100, da JOFEL, conforme especif.

un

1,00

64,22

64,22

06.10

RALO SINFONADO, com fechamento em
acabamento cromado.

un

1,00

14,58

14,58

06.11

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para
apoio deficiente, conforme detalhe, com
acabamento em pintura de esmalte
sintético na cor branco, conforme especif.

2,80

48,43

135,60

SUB TOTAL DA ETAPA:

1.280,41

REVESTIMENTOS DE PISOS

07.01

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, consumo
150 KG/M3 para contrapiso (1:3,5:7).

m?3

0,36

229,78

82,72

07.02

Regularizacdo piso/base em argamasa traco
1:5 (cimento e areia), espessura 2,0cm,
preparo manual.

3,65

9,17

33,47

07.03

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO, conforme espec.

m2

3,65

42,36

154,61

07.04

LAJOTA pré-moldada de concreto,
espessura= 7cm.

m?2

2,65

38,38

101,71

07.05

SOLEIRA em marmore branco rajado

m?2

0,13

161,54

21,00

SUBTOTAL (Etapa):

393,51

ESQUADRIAS

08.01

Fornecimento e Instalacdgo de PORTA
completa em madeira de lei, emassada e
pintada em esmalte sintético, com
acabamento acetinado, na cor branco, folha
com 0,90m de largura, inclusive fechadura
e ferragens conforme especif.

1,89

313,22

591,99
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Janela tipo boca de lobo em aluminio
anodizado preto, inclusive vidro jateado de

08.02 |4mm, linha inova da Alcoa, conf. Projeto m?2 0,59 344,49 203,25
Grade de ferro, com vardes de 2", espac.=
10cm e acabamento em barra chata 1" x
1/4", inclusive fechadura de sobrepor,
assentamento e protecao anti-corrosiva 02
demaos e 02 demaos de esmalte sintético,
08.03 |conf. Espec. e projeto. m?2 21,24 223,64 4.750,11
SUBTOTAL (Etapa): 5.545,35
9 VIDROS E ESPELHOS
Espelho cristal incolor de 4mm, com
acabamento lapidado, colado sobre MDF de
09.01 [4mm m? 0,54 152,68 82,45
SUBTOTAL (Etapa): 82,45
10 PINTURA
PINTURA em tetos com tinta latex (03
demaos), com 01 demao de massa corrida,
inclusive 01 demao de selador (teto WC e
10.01 |parte paredes). m?> 34,48 9,81 338,25
SUBTOTAL (Etapa): 338,25
11 LIMPEZA FINAL
11.01 |LIMPEZA da &rea trabalhada vb | 1,00 200,00 200,00
SUBTOTAL (Etapa): 200,00
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI R$ 14.134,68
TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI DE 27,95% R$ 18.085,33
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OBRA: ‘ADEQUA(}I\O DE ACESSIBILIDADE DO IMOVEL - SALGUEIRO / PE

PLANILHA ORCAMENTARIA

PARTE 1 - ADEQUACAO DO ACESSO AO IMOVEL PARA ACESSI BILIDADE

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | PRECO(R$)| PRECO TOTAL
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 | Mobilizagdo unid. 1,00 | 1.005,41 1.005,41
01.02 |Taxas, emolumentos vb 1,00 576,02 576,02
01.03 |BARRACAO para depdsito em chapas de madeira
compensada de 12 mm, com piso em argamassa s
de cimento e areia, no trago 1:6), coberta em m 15,00 155,29 2.329,40
telha de fibrocimento
01.04 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA >
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m 34,54 29,80 1.029,14
01.05 E)iﬁqn;?]ltlaggg de piso em Lajota / Granilite / m2 14,20 3,96 56,21
01.07 DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE m?2 14,20 9,81 139,35
PONTEIRO
01.08 |Retirada de gradil e do portao em ferro existente m?2 18,04 7,95 143,40
01.09 |DEMOLICAO de alvenaria de tijolo cerdmico com
revestimento, sem reaproveitamento ms3 1,02 37,06 37,81
01.10 |Recomposicao de calgcadas em lajotas de concreto
existentes, conforme projeto e especif., m?2 86,25 17,89 1.542,83
substituindo quando necessario
01.11 REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 m3 12,00 8,92 107,08
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).
01.12 Hansporte com carro de mao de entulhos até 30 ms3 12,00 753 90,36
SUB TOTAL DA ETAPA : 7.057,01
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO
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02.01 ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m m3 2,96 19,63 58,09
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento m3 0,86 10,42 8,96
02.03 |ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e m3 9,87 77,23 762,24
elevagdo do piso)
02.04 |Fornecimento e aplicacdo de solo natural para
implantagdao de jardim, inclusive terra com adubo m3 2,40 24,56 58,94
e construcao de dreno
SUB TOTAL DA ETAPA: 888,24
3 INFRAESTRUTURA
03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 22,10 517 114,34
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
03.02 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, m3 1,65 226,10 373,07
inclusive tela em ago (area da rampa)
03.03 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI
LANCACMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas m? 1,02 1.253,64 1.278,71
laterais da rampa 0,15m x 0,05m)
03.04 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m? 1,36 226,10 307,50
SUB TOTAL DA ETAPA: 2.073,62
4 ELEVACOES
04.01 |ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2
VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS m?2 12,81 27,52 352,57
DE 1,0CM(JARDINEIRAS)
04.02 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), m? 6,32 44,19 279,25
E=1CM
SUB TOTAL DA ETAPA : 631,82
5 ESQUADRIAS
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05.01 |Fornecimento e instalacao de gradil de ferro,
idéntico ao existente, inclusive protecao anti- m?2 7,76 203,83 1.581,69
corrosiva 02 demaos, conforme projeto e espec.
05.02 |Fornecimento e instalacdo de portdo de ferro,
idéntico ao padrdo do existente, inclusive protecdo m2 360 203.83 733.77
anti-corrosiva 02 demaos, conforme projeto e ! ! !
espec.
05.03 |Execucao de corrimdo em tubo de ferro
galvanizado, diametro 1 1/2 " inclusive pintura 2
demaos de anti-corrosivo, raspagem e
aparelhamento, revestido com tintFe)] gesmalte m 20,65 48,43 1.000,02
sintético acetinado, em conformidade com as
especificacdes (rampa)
Recuperacao de gradil de ferro existente, inclusive m2 27 92 30,57 2382 31
protecao anti-corrosiva 02 demaos ! ! ) !
SUB TOTAL DA ETAPA : 5.697,79
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES
06.01 CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO(MECANICO m?2 38,26 5,59 213,97
06.02 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, m?2 38,26 17,44 667,16
PREPARO MANUAL
SUB TOTAL DA ETAPA: 881,13
7 REVESTIMENTOS DE PISOS
07.01 Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado,
moldadas in loco, com juntas secas de aproxim. m?2 27,52 43,62 1.200,42
1m x 1m (rampa e patamar)
07.02 |Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto
armado aparente, moldadas in loco, com 3cm de m?2 5,60 37,61 210,61

espessura
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07.03

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive
base regularizada de cimento e areia do piso
existente

m?2

1,90

41,68

79,20

07.04

Fornec. e aplic. PISO TATIL em placa de Concreto
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif.

m?2

2,98

26,31

78,40

07.04

PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3
CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE
EXISTENTE.

m?2

14,10

17,10

241,14

SUB TOTAL DA ETAPA :

1.809,77

PINTURA

08.01

PINTURA de acabamento em portdes, gradis,
corrimdos de ferro com tinta esmalte sintético
acetinado padrdao semelhante ao da Coral, com
duas demaos, inclusive aparelhamento, aplicacdo
de fundo sintético nivelador branco fosco, duas
demaos, cor grafite, conf. projeto e especif.

m?2

190,84

14,32

2.732,18

08.02

PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrao semelhante ao da Coral com duas demaos,
com massa corrida, inclusive 1 demao de selador
acrilico para parede externa conf. Detalhes de
projeto.

m?2

14,20

14,39

204,34

SUB TOTAL DA ETAPA :

2.936,51

TOTAL PARCIAL DA PARTE 1:

R$ 21.975,89

PARTE 2 - ADEQUACAO DOS WC'S A ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO(RS)

PRECO TOTAL
(R$)

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

Elaboragdo de projeto de instalacGes elétricas e
hidrossanitarias "as built"

vb

1,00

576,02

576,02
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01.02 Demolicdo de banco do terrago concreto armado
com bagées em alvenaria ’ m?2 0,72 85,06 61,24
01.03 |Demolicdo de elevacdo em cobogos existentes m?2 13,61 5,56 75,69
01.04 Demolicdo de piso em Granilite / cimentado m?2 5,40 3,96 21,38
01.05 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 10,33 5,17 53,44
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
01.06 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m? 16,40 22,80 488,65
SUB TOTAL DA ETAPA: 1.276,42
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO
02.01 |ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m m3 1,26 19,63 24,73
02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento m3 0,58 10,42 6,04
02.03 |ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e m?3 1,76 77,23 135,92
elevagdo do piso)
SUB TOTAL DA ETAPA : 166,69
2 INFRAESTRUTURA / ELEVACOES /
ESTRUTURA
02.01 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m3 0,29 226,10 65,57
(fundacgao e piso)
02.02 |CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI
LANCACMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores, m? 1,93 1.253,64 2.419,52
pilares)
02.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM m2 423 4419 186,91

ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),
E=1CM
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02.04

ALVENARIA de vedacao (1/2 VEZ) com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento,
argamassa mista de cal hidratada e areia no trago
1:3:4

m?2

28,60

27,52

787,16

02.05

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO,
FERRAGEM E FORMA.

m3

0,39

846,79

330,25

02.06

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

m2

5,66

50,46

285,60

SUB TOTAL DA ETAPA :

4.075,00

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
TETO

03.01

CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e areia
traco 1:3, e=5 mm

m?2

68,66

5,59

383,99

03.02

EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO
MANUAL

m2

22,68

13,31

301,90

03.03

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM,
PREPARO MANUAL

m2

45,98

17,44

801,78

03.04

CERAMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com
argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento
com rejunte industrializado, semi-flexivel,
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.

m?2

22,68

36,28

822,80

03.05

Revestimento de parede em marmore natural
polido branco

m2

2,16

141,59

305,85

SUB TOTAL DA ETAPA :

2.616,30

REVESTIMENTOS DE PISOS
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04.01

REGULARIZACAO DE CONTRAPISO OU LAJE
IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4

(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, m?2 7,66 17,54 134,37
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MECANICO
04.02 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO m?2 7,66 41,68 319,29
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
04.03 |SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA
RESISTENCIA, COM 15,0 CM DE LARGURA E COM m 0,90 37,20 33,48
ACABAMENTO
SUB TOTAL DA ETAPA : 487,14
5 ESQUADRIAS
05.01 |Fornecimento e Instalagdao de porta completa com
grade em madeira de lei emassada e pintada com
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha
em compensado padrdao semelhante ao EDAI m?2 1,89 313,22 591,98
revestido nas duas faces com laminado plastico
texturizado na cor branco neve, inclusive
fechadura e ferragens conf. projeto e especif.
SUB TOTAL DA ETAPA: 591,98
6 ESPELHOS
06.01 ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO
LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf unid. 1,00 152,68 152,68
DE 4MM
SUB TOTAL DA ETAPA: 152,68
7 INSTALAGCOES HIRAULICAS
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07.01

Ligagdo de ponto de 4agua as instalacGes
existentes, com tubulacdo de 32 mm, em PVC
soldavel (tubos, conexdes e miscelaneas) (tubos e
conexdes - linha agua fria, soldavel -padrdo
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizagao,inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 18 m

Cj

1,00

333,78

333,78

07.02

Ligagdo de ponto de esgoto as instalacGes
existentes, com tubulagcdo de 100mm, em PVC
rigido (tubos, conexGes e miscelaneas) (tubos e
conexdes - linha soldavel esgoto - padrao
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao, inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 24 m

Cj

1,00

333,78

333,78

07.03

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulacdes e conexdes em PVC rigido soldaveis,
ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

58,45

58,45

07.04

Ponto de 4agua p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulagdes e conexdes em PVC rigido soldaveis, do
ramal até o local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.05

Ponto de esgoto p/ lavatorio, inclusive tubulagoes
e conexdes em PVC rigido soldaveis, ate a coluna
ou sub-coletor

pt

1,00

57,00

57,00

07.06

Ponto de agua p/ lavatério, inclusive tubulagtes e
conexdes em PVC rigido soldaveis, do ramal até o
local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo
cromado, tubulacbes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

57,42

57,42
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07.08

Tubos para colunas de esgoto (ventilagdo),
fornecimento e assentamento de tubos de PVC
rigido soldavel , diam. 75 mm, para ventilagdao de
esgoto

3,80

11,93

45,33

SUB TOTAL DA ETAPA :

963,51

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @ 3/4",
acabamento cromado, padrao semelhante ao da
linha fabrimar , inclusive fixacao

un

1,00

52,06

52,06

08.02

SABONETEIRA para sabonete liquido, em ABS na
cor branca, padrdo semel. A ref. AC 00800, linha
Brasil, da Jofel, conforme especificacoes

un

1,00

99,48

99,48

08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico padrdo semelhante a ref. 1170C,
decamatic, da DECA conf. Especificacoes

un

1,00

204,55

204,55

08.04

LAVATORIO de parede em louca branca, padrdo
semelhante a ref. L915, da linha Ravena, da
DECA, inclusive SIFAO cromado padrdo
semelhante ao da DECA ou similar e acessorios,
conforme especificacdes

Cj

1,00

161,38

161,38

08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louca, com acessorios, padrdo
semelhante a linha Ravena, da DECA, inclusive
assento plastico convencional conforme
especificacoes.

un

1,00

397,61

397,61

08.06

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdo semelhante a da marca
DOCOL

un

1,00

150,81

150,81

08.07

TOALHEIRO interfolhnas em plastico ABS, na cor
branca, conf. Especificacbes, padrao semelhante a
ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.

un

1,00

64,22

64,22

08.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m,
na cor branca, padrdo semelhante a ref. AE 00500
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificacOes.

un

1,00

81,73

81,73
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08.09

RALO SINFONADO, <com fechamento em
acabamento cromado

un

1,00

14,58

14,58

08.10

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da
Coral Dulux ou similar, duas demaos

2,90

48,43

140,44

SUB TOTAL DA ETAPA :

1.366,85

INSTALAGOES ELETRICAS

09.01

Fornecimento e instalacdo de Luminaria tipo
arandela para 01 lampada fluoresc. Compacta de
14w padrdo semelhante a 3436-A da Itaim

unid.

2,00

82,32

164,64

09.02

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250vV COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA,
ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO

unid.

1,00

53,22

53,22

09.03

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATE O
QUADRO DE DISTRIBUIGCAO

unid.

1,00

49,48

49,48

09.04

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E
INTERRUPTOR), ATE 0] QUADRO DE
DISTRIBUICAO

unid.

2,00

76,67

153,35

09.05

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO  ALVENARIA
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

16,00

2,34

37,37

SUB TOTAL DA ETAPA :

458,06

10

PINTURA

10.01

PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrao
semelhante ao da Coral, com 01 demdo de massa
corrida, inclusive 1 demao de selador (teto WC)

m2

4,67

9,81

45,83

10.02

PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrao semelhante ao da Coral com duas demaos,
com massa corrida, inclusive 1 demao de selador
acrilico para parede externa conf. Detalhes de
projeto.

m2

32,96

14,39

474,29
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SUB TOTAL DA ETAPA:

520,12
17 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACGES
17.01 LIMPEZA geral da obra m2 113,60 1,30 147,53
17.02 |Desmobilizacdes vb 1,00, 366,56 366,56
SUB TOTAL DA ETAPA : 514,08
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 :| R$ 13.188,83
TOTAL GERAL 1+2:| R$ 35.164,72

TOTAL GERAL c/ BDI de 27,13% :

R$ 44.704,91
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OBRA: ACESSIBILIDADE
LOCAL: Av. Agamenon Magalhaes, 113, Sertania — PE

ORCAMENTO — REFORMA TERMO JUDICIARIO DE SERTANIA — ACESSIBILIDADE

CcODIGO DESCRICAO UNID \ QUANT. P. UNIT(R$) P. TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |Mobilizacao e desmobilizacao Vb 1,00 300,00 300,00
BARRACAO para depdsito em chapas de
madeira compensada de 12 mm, com piso
em argamassa de cimento e areia, no trago
01.02 |1:6), coberta em telha de fibrocimento. m2 15,00 155,29 2.329,35
Tapume de Chapa de Madeira Compensada
01.03 [(6mm) m?2 22,00 29,38 646,36
Demolicdo de revestimento de piso em
cimentado, inclusive lastro de
01.04 | concreto(areas rampas) m? 8,58 10,65 91,38
Demolicdo de revestimento de piso em
01.05 |cimentado (p/piso tatil). m? 0,83 4,73 3,93
Demolicdo de revestimento com azulejos ou
01.06 |ceramica (WC-p/colocacdo barra de apoio). m? 1,00 11,40 11,40
Remocdo de material de material de 12
categoria em caminhao basculante, D.M.T.
6KM, inclusive carga manual e descarga
01.07 | mecanica. m3 4,00 28,34 113,36
Transporte com carro de mao de entulho
01.08 |até 30m. m3 4,00 15,56 62,24
SUBTOTAL (Etapa): 3.558,01
2 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 |Escavagao manual em terra até 2,00m. m3 0,76 20,98 15,94
Aterro compactado c¢/ fornecimento de
02.02 | material - barro (rampas, patamar). m?3 1,75 84,78 148,37
SUBTOTAL (Etapa): 164,31
3 INFRAESTRUTURA
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03.01

Concreto simples (13,5 MPA), preparo com
betoneira inclui lancamento e adensamento
¢/ vibrador, inclusive tela em aco (rampas e
patamar).

m3

0,53

382,51

202,73

03.02

CONCRETO armado fck = 20 Mpa
(preparado mecanicamente) e 77Kg/m3 de
aco, inclui lancamento (guias laterais rampa
- 0,15m x 0,05m).

m3

0,07

1.266,32

88,64

03.03

ALVENARIA em tijolo ceréamico furado
10x20x20cm, 1 vez, assentado em
argamassa trago 1:5 (cimento e areia),
e=1cm. (rampas)

m2

3,99

53,32

212,75

SUBTOTAL (Etapa):

504,12

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

04.01

CHAPISCO p/ parede com arg. de cimento e
areia traco 1:3, e=5 mm (laterais rampa).

m?2

0,68

5,85

3,98

04.02

MASSA UNICA traco 1:6 (cimento e areia),
espessura 2,5cm, preparo manual (laterais
rampa).

m2

0,68

18,18

12,36

04.03

CERAMICA em placa 10 x 10 cm, assentada
com argamassa colante pré-fabricada e
rejuntamento com rejunte industrializado,
semiflexivel, hidrofugante, na cor branco
neve, linha cristal Elizabeth ou similar
(reposicao WC).

m?2

1,00

36,09

36,09

SUBTOTAL (Etapa):

52,43

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

05.01

Tubo de 1 1/2" em ferro galvanizado para
apoio deficiente, conforme detalhe, com
acabamento em pintura de esmalte sintético
acetinado grafite, inclusive assentamento.

2,45

56,67

138,84

SUBTOTAL (Etapa):

138,84

REVESTIMENTOS DE PISOS
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Fornecimento e aplicagado em placas de
concreto lavado, moldadas in loco, com
juntas secas de aproximad. 1m x 1m
(rampas e patamar).

06.01 m?2 4,03 44,74 180,30
Fornecimento e aplicagdao PISO TATIL em
06.02 |placa de Concreto, conf. Projeto e especif. m?2 0,83 26,04 21,61
SUBTOTAL (Etapa): 201,92
7 ESQUADRIAS
Corrimao em tubo de ferro galvanizado,
diamentro 1 %' inclusive pintura 2 demé&os
de anti-corrosivo, raspagem e
aparelhamento, revestido com tinta esmalte
sintético acetinado, em conformidade com
07.01 |as especificacdes (rampa). m 21,15 49,73 1.051,79
SUBTOTAL (Etapa): 1.051,79
8 PINTURA
PINTURA em paredes com tinta 100%
acrilica, padrao semelhante ao texturizado
acrilico, linha rustica, da Coral ¢/02 dema&os,
com massa corrida, inclusive 01 demao de
selador acrilico para parede externa, cor
concreto conf. Detalhes de projeto(muretas
08.01 |laterais da rampa). m? 0,68 17,36 11,80
SUBTOTAL (Etapa): 11,80
9 LIMPEZA FINAL
09.01 |LIMPEZA da 4rea trabalhada vb | 1,00 | 200,00 200,00
SUBTOTAL (Etapa): 200,00
TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI R$ 5.883,27
TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI DE 26,50% R$ 7.442,28
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OBRA: ‘ADEQUACZ\O DE ACESSIBILIDADE DO IMOVEL - SERRA TALHADA / PE

PLANILHA ORCAMENTARIA

PARTE 1 - ADEQUACAO DO ACESSO AO IMOVEL PARA ACESSI BILIDADE

ITEM DESCRICAO UNID. |[QUANT.|PRECO(R$)| PRECO TOTAL
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |Mobilizagao unid. 1,00 1.005,41 1.005,41
01.02 |Taxas, emolumentos vb 1,00 576,02 576,02
01.03 |BARRACAO para depdsito em chapas de madeira
compensada de 1_2 mm, com p.ISO em argamassa m2 15,00 155,29 2.329,40
de cimento e areia, no trago 1:6), coberta em
telha de fibrocimento
01.04 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m= | 31,65 | 29,80 943,03
01.05 |Demolicdo de piso em Lajota / Granilite /
cimentado m?2 12,90 3,96 51,07
01.07 |DEMOLICAO DE CAMADA DE
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE m?2 12,90 9,81 126,59
PONTEIRO
01.08 Retirada dNe gradil e do portao em ferro existente m?2 7,96 7,95 63,27
01.09 |DEMOLIGCAO de alvenaria de tijolo ceramico com m3 1,36 37,06 50,41

revestimento, sem reaproveitamento

01.10 |Recomposicao de calcadas em lajotas de concreto
existentes, conforme projeto e especif., m?2 56,39 17,89 1.008,70
substituindo quando necessario

01.11 |REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM

CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 m3 12,00 8,92 107,08
KM(INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA).
01.12 |Transporte com carro de mdo de entulhos até 30m m3 12,00 7,53 90,36
SUB TOTAL DA ETAPA : 6.351,34
2 MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO

02.01 |ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m m3 5,92 19,63 116,19
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02.02 REATERRO MANUAL de vala com apiloamento m3 1,1 10,42 11,46
02.03 |ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e m3 14,96 77,23 1.155,33
elevagao do piso)
SUB TOTAL DA ETAPA : 1.282,98
3 INFRAESTRUTURA
03.01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 27,89 5,17 144,29
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
03.02 CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR, m3 2,69 238,67 642,02
inclusive tela em ago (area da rampa)
03.03 CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI
LANCAMENTO.(cintas 0,15m x 0,10m e guia nas m? 2,36 1.253,64 2.958,59
laterais da rampa 0,15m x 0,05m)
03.04 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA m? 1,47 1 226,10 332,37
SUB TOTAL DA ETAPA : 4.077,27
4 ELEVACOES
04.01 ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2
VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS m?2 14,32 27,52 394,13
DE 1,0CM(JARDINEIRAS)
04.02 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), m? 7,50 44,19 331,39
E=1CM
SUB TOTAL DA ETAPA : 725,52
5 ESQUADRIAS
05.01 |Fornecimento e instalagdo de gradil de ferro,
idéntico ao existente, inclusive protecao anti- m?2 4,86 203,83 990,59

corrosiva 02 demdos, conforme projeto e espec.
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05.02

Fornecimento e instalacdo de portdo de ferro,
idéntico ao padrdao do existente, inclusive protecdo
anti-corrosiva 02 demaos, conforme projeto e
espec.

m2

3,60

203,83

733,77

05.03

Execucdo de corrimao em tubo de ferro
galvanizado, diametro 1 1/2 " inclusive pintura 2
demados de anti-corrosivo, raspagem e
aparelhamento, revestido com tinta esmalte
sintético acetinado, em conformidade com as
especificacdes (rampa)

21,34

48,43

1.033,44

Recuperacao de gradil de ferro existente, inclusive
protecao anti-corrosiva 02 demaos

m2

59,63

30,57

1.823,12

SUB TOTAL DA ETAPA :

4.580,92

REVESTIMENTOS DE PAREDES

06.01

CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

m?2

43,64

5,59

244,06

06.02

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MANUAL

m?2

43,64

17,44

760,97

SUB TOTAL DA ETAPA:

1.005,03

REVESTIMENTOS DE PISOS

07.01

Fornec. e aplic. Piso em cimentado queimado,
moldadas in loco, com juntas secas de aproxim.
1m x 1m (rampa e patamar)

m2

33,62

43,62

1.466,51

07.02

Fornec. e aplic. Piso em placas de concreto armado
aparente, moldadas in loco, com 3cm de espessura

m?2

5,60

37,61

210,61

07.03

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
E POLIMENTO MECANIZADO , inclusive base
regularizada de cimento e areia do piso existente

m2

1,60

41,68

66,69

07.04

Fornec. e aplic. PISO TATIL em placa de Concreto
(normal ou direcional), conf. Projeto e especif.

3,26

26,31

85,76
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07.04 |PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3
CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE m?2 9,68 17,10 165,55
EXISTENTE.
SUB TOTAL DA ETAPA: 1.995,12
8 PINTURA
08.01 |PINTURA de acabamento em portdes, gradis,
corrimdos de ferro com tinta esmalte sintético
acetinado padrao semelhante ao da Coral, com mz2 190,84 14,32 2.732,18
duas demaos, inclusive aparelhamento, aplicacao
de fundo sintético nivelador branco fosco, duas
demaos, cor grafite, conf. projeto e especif.
08.02 |PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrao semelhante ao da Coral com duas demaos,
com massa corrida, inclusive 1 demao de selador m?2 14,20 14,39 204,34
acrilico para parede externa conf. Detalhes de
projeto.
SUB TOTAL DA ETAPA: 2.936,51
TOTAL PARCIAL DA PARTE 1:| R$ 22.954,70
PARTE 2 - ADEQUACAO DOS WC'S A ACESSIBILIDADE
ITEM DESCRICAO UNID. [QUANT.|[PRECO(R$)| PRECO TOTAL
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |Elaboracgédo de projeto de instalagoes elétricas e
hidrossagnitériaz "aJs built" ’ vb 1,00 576,02 576,02
01.02 |Demolicdo de banco do terraco concreto armado
com bagses em alvenaria ’ m?2 0,72 85,06 61,24
01.03 | Demolicdo de elevacdo em cobogos existentes m?2 13,61 5,56 75,69
01.04 |Demolicdo de piso em Granilite / cimentado m?2 5,40 3,96 21,38
01.05 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS m 18,90 5,17 97,78
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
01.06 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2 24 36 29.80 725,82

(6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
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SUB TOTAL DA ETAPA :

1.557,93

MOVIMENTO DE TERRA / PAISAGISMO

02.01

ESCAVACAO MANUAL de vala profundidade até 2m

2,96

19,63

58,09

02.02

REATERRO MANUAL de vala com apiloamento

0,58

10,42

6,04

02.03

ATERRO do caixdo de area interna apiloada, com
fornecimento do material - barro (rampa e
elevagdo do piso)

4,65

77,23

359,11

SUB TOTAL DA ETAPA :

423,25

INFRAESTRUTURA / ELEVACOES / ESTRUTURA

02.01

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150
KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA
(fundagao e piso)

m3

1,36

226,10

307,50

02.02

CONCRETO ARMADO, FCK = 20,0 MPA E 77KG/M3
DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI
LANCAMENTO.(Sapata corrida, cintas inferiores,
pilares)

m3

2,65

1.253,64

3.322,14

02.03

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),
E=1CM

m2

4,23

44,19

186,91

02.04

ALVENARIA de vedagdo (1/2 VEZ) com tijolo
ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento ,
argamassa mista de cal hidratada e areia no traco
1:3:4

28,60

27,52

787,16

02.05

CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO,
FERRAGEM E FORMA.

m?3

0,39

846,79

330,25

02.06

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

m?2

5,66

50,46

285,60

SUB TOTAL DA ETAPA :

5.219,55
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3 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
TETO
03.01 CHAPIS.CO p_/ parede com arg. de cimento e areia m?2 68,66 5,59 383,99
traco 1:3, e=5 mm
03.02 |EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO m?2 22,68 13,31 301,90
MANUAL
03.03 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO m?2 45,98 17,44 801,78
MANUAL
03.04 |CERAMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com
argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento
com rejunte industrializado, semi-flexivel, m?2 22,68 36,28 822,80
hidrofugante, na cor branco neve, linha cristal
Elizabeth ou similar, conf. projeto/especific.
03.05 Esl\i/gztlbn:ae:gg de parede em marmore natural m2 216 141,59 305,85
SUB TOTAL DA ETAPA : 2.616,30
4 REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01 |REGULARIZAGAO DE CONTRAPISO OU LAJE
IMPERMEABILIZADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, m?2 7,66 17,54 134,37
ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO
MECANICO
04.02 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS m?2 7,66 41,68 319,29
E POLIMENTO MECANIZADO
04.03 |SOLEIRA EM GRANITO ARITIFICIAL DE ALTA
RESISTENCIA, COM 15,0CM DE LARGURA E COM m 0,90 37,20 33,48
ACABAMENTO
SUB TOTAL DA ETAPA : 487,14
5 ESQUADRIAS
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05.01

Fornecimento e Instalacdo de porta completa com
grade em madeira de lei emassada e pintada com
esmalte sintético fosco na cor branco neve, folha
em compensado padrdao semelhante ao EDAI
revestido nas duas faces com laminado plastico
texturizado na cor branco neve, inclusive
fechadura e ferragens conf. projeto e especif.

m2

1,89

313,22

591,98

SUB TOTAL DA ETAPA :

591,98

ESPELHOS

06.01

ESPELHO CRISTAL, 4mm, COM ACABAMENTO
LAPIDADO, COLADO E APARAFUSADO SOBRE mdf
DE 4MM

unid.

1,00

152,68

152,68

SUB TOTAL DA ETAPA :

152,68

INSTALAGOES HIRAULICAS

07.01

Ligacgdo de ponto de 4&gua as instalagoes
existentes, com tubulacdo de 32 mm, em PVC
soldavel (tubos, conexdes e miscelaneas) (tubos e
conexdes - linha agua fria, soldavel - padrao
semelhante a tigre), embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao,inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 18 m

Cj

1,00

333,78

333,78

07.02

Ligacdo de ponto de esgoto as instalagoes
existentes, com tubulagdo de 100mm, em PVC
rigido (tubos, conexfes e miscelaneas) (tubos e
conexbes - linha soldavel esgoto - padrao
semelhante a tigre),embutido em paredes ou piso
até o ponto mais proximo indicado pela
fiscalizacao, inclusive fechamento e acabamentos,
até o comprimento maximo de 24 m

Cj

1,00

333,78

333,78

07.03

Ponto de esgoto p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulacdes e conexdes em PVC rigido soldaveis,
ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

58,45

58,45
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07.04

Ponto de agua p/ bacia sanitaria, inclusive
tubulacoes e conexdes em PVC rigido soldaveis, do
ramal até o local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.05

Ponto de esgoto p/ lavatodrio, inclusive tubulacbes
e conexdes em PVC rigido soldaveis, ate a coluna
ou sub-coletor

pt

1,00

57,00

57,00

07.06

Ponto de agua p/ lavatorio, inclusive tubulacdes e
conex6es em PVC rigido soldaveis, do ramal até o
local de uso

pt

1,00

38,87

38,87

07.07

Ponto de esgoto p/ ralo sinfonado, inclusive ralo
cromado, tubulacdes e conexdes em PVC rigido
soldaveis, ate a coluna ou sub-coletor

pt

1,00

57,42

57,42

07.08

Tubos para colunas de esgoto (ventilagao),
fornecimento e assentamento de tubos de PVC
rigido soldavel, diam. 75 mm, para ventilacdao de
esgoto

3,80

11,93

45,33

SUB TOTAL DA ETAPA :

963,51

APARELHOS SANITARIOS E METAIS

08.01

REGISTRO DE GAVETA com canopla @ 3/4",
acabamento cromado, padrao semelhante ao da
linha fabrimar , inclusive fixacao

un

1,00

52,06

52,06

08.02

SABONETEIRA para sabonete liquido, em ABS na
cor branca, padrao semel. A ref. AC 00800, linha
Brasil, da Jofel, conforme especificacoes

un

1,00

99,48

99,48

08.03

TORNEIRA P/ LAVATORIO com fechamento
automatico padrdo semelhante a ref. 1170C,
decamatic, da DECA conf. Especificacoes

un

1,00

204,55

204,55

08.04

LAVATORIO de parede em louca branca, padrdo
semelhante a ref. L915, da linha Ravena, da DECA,
inclusive SIFAO cromado padrdo semelhante ao da
DECA ou similar e acessorios, conforme
especificacoes

Cj

1,00

161,38

161,38
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08.05

BACIA SANITARIA convencional (sem caixa
acoplada) de louga, com acessoérios, padrao
semelhante a linha Ravena, da DECA, inclusive
assento plastico convencional conforme
especificacoes.

un

1,00

397,61

397,61

08.06

VAVULA DE DESCARGA com acabamento
antivandalismo, padrdo semelhante a da marca
DOCOL

un

1,00

150,81

150,81

08.07

TOALHEIRO interfolhas em plastico ABS, na cor
branca, conf. Especificacbes, padrdo semelhante a
ref. AH 00100 da JOFEL, linha Brasil.

un

1,00

64,22

64,22

08.08

PORTA-PAPEL em ABS, para rolos de até 500 m,
na cor branca, padrdo semelhante a ref. AE 00500
da linha Brasil, da JOFEL, conf. especificagdes.

un

1,00

81,73

81,73

08.09

RALO SINFONADO, com fechamento em
acabamento cromado

un

1,00

14,58

14,58

08.10

Tubo de 11/2" em ferro galvanizado para apoio
deficiente, conforme detalhe, com acabamento em
pintura de esmalte sintético acetinado grafite da
Coral Dulux ou similar, duas demaos

2,90

48,43

140,44

SUB TOTAL DA ETAPA :

1.366,85

INSTALACOES ELETRICAS

09.01

Fornecimento e instalacdo de Luminaria tipo
arandela para 01 lampada fluoresc. Compacta de
14w padrdo semelhante a 3436-A da Itaim

unid.

2,00

82,32

164,64

09.02

PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM
ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA,
ATE O QUADRO DE DISTRIBUIGCAO

unid.

1,00

53,22

53,22

09.03

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO
PVC 1/2" E CAIXA 4X2",ATE O QUADRO DE
DISTRIBUIGCAO

unid.

1,00

49,48

49,48

09.04

PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E
INTERRUPTOR), ATE 0] QUADRO DE
DISTRIBUIGCAO

unid.

2,00

76,67

153,35
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09.05 |ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO m 16,00 2,34 37,37
1:4 (CIMENTO E AREIA)
SUB TOTAL DA ETAPA : 458,06
10 PINTURA
10.01 |[PINTURA em tetos com tinta latex (3D) , padrao
semelhante ao da Coral , com 01 demao de massa m?2 4,67 9,81 45,83
corrida, inclusive 1 demao de selador (teto WC)
10.02 |PINTURA em paredes com tinta 100 % acrilica,
padrao semelhante ao da Coral com duas demaos,
com massa corrida, inclusive 1 demao de selador m?2 32,96 14,39 474,29
acrilico para parede externa conf. Detalhes de
projeto.
SUB TOTAL DA ETAPA : 520,12
17 LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACGES
17.01 |LIMPEZA geral da obra m2 113,60 1,30 147,53
17.02 | Desmobilizacdes vb 1,00| 366,56 366,56
SUB TOTAL DA ETAPA : 514,08
TOTAL PARCIAL DA PARTE 2 : R$ 14.871,45
TOTAL GERAL 1+2: R$ 37.826,15

TOTAL GERAL c/ BDI de 27,58% :

R$ 48.258,60
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA
COMPOSIQAO DO BDI
LOTE 1
PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacao a Acessibilidade da 12 Vara do Trab  alho de Ipojuca

FORMULA DO BDI:

L+)@+n) Q@+
f)

-1 X 100

L\ 1-(t+s+])

i = taxa de administracdo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracéo liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custosdiret
As taxas no denominador incidem sobre o preco ddavfaturamento)



Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administcal =
Construcao Civil", autor Macahico kaga

FMO - Faturamento mensal da obra =

N - Prazo da obra em meses =

FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcao Civil", autor Macahiceaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i = 1,50% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa r=

2,8%

Célculod e
f - Custo
financeiro:

n/30

f= @+) x (1+)

n/30

i = taxa de inflacdo média -> IGP-M Maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro

n = ndmero de dias corridos =

R$ 15.000,00

R$ 26.312,95

1

1R$0.000,00

R$2B,95

3,00%

30

(valor estimado base livro "Or¢camento
na

meses
(valor estimado base livro "Orgato
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f= 1,01 x 1031

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
t= 3,65%

Calculo de s - Tributo municipal

ISS = 5%| Municipio de

Considera-se 60% x 5%

Calculo de | - Lucro ou remuneracao

Estimativa = \ 8,50% |

BDI = 27,95% |

1

4,05%
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacéo a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Ribeirdo

FORMULA DO BDI:

AL+)@+r)@+1)

1-(t+s+])

i = taxa de administracéo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracdo liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos
As taxas no denominador incidem sobre o preco de venda (faturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =
Construcéo Civil", autor Macahico Tisaka)
FMO - Faturamento mensal da obra =

X 100

R$ 15.000,00

R$ 14.128,74

( valor estimado base livro "Or¢camento
na
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N - Prazo da obra em meses =

FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcdo Civil", autor Magahico Tisaka)

CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i= 1,50% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa | r= 2,8% |

Calculo de f - Custo financeiro:

n/30 n/30 ]
f= +1) X 1+ -1=

i = taxa de inflagdo média -> IGP-M Maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
n = namero de dias corridos =

- 1 5
f= 1,01 x 1,03

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t= 3,65% |

Calculo de s - Tributo municipal

1

R$ 1.000.000,00

R$ 14.128,74

1,02%

3,00%

30

meses
( valor estimado base livro "Or¢camento

4,05%
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ISS = 5% | Municipio de
Considera-se 60% x 5% | 3,00%

Calculo de | - Lucro ou remuneracao

Estimativa = | 8,50% |

BDI = 27,95% |
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS
OBRA: Adequacéo a Acessibilidade da Vara do Trabalh

FORMULA DO BD!I:

i = taxa de administracéo central
r = taxa de risco do
empreendimento

f = taxa de custo financeiro do
capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracéo liquida
da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem
sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem
sobre o prec¢o de venda
(faturamento)

Célculo de i - Administracdo
Central:

i = (DMAC X FMO X N/FMAC X
CDTO) X 100

L+D@+n @+

1-(t+s+])

0 de S&o Lourenco da Mata

X 100
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DMAC - Desp. Mensal da
administ. Central / Administ. Local

Construcao Civil", autor Macahico
Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da
obra =

N - Prazo da obra em meses =

FMAC - Faturamento mensal de
admnist. Central =

na Construcao Civil", autor
Macahico Tisaka)

CDTO - Custo direto total da obra
estimado =

R$ 15.000,00

R$ 13.944,90

2

R$
1.000.000,00

R$ 27.889,74

1,50%

Célculo de r - Taxa de risco do
empreendimento

Estimativa

Célculo de f - Custo financeiro:

f=(0+)x(1+))

i = taxa de inflagdo média -> IGP-
M maio 2012=

j = juro mensal de financiamento

r= 2,6%

n/30 n/30

1,02%

3,00%

( valor estimado
base livro
"Orcamento na

meses

( valor estimado
base livro
"Orgcamento

13944,87
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do capital de giro =
n = nimero de dias corridos =

1
f= 1,01x
Calculo de t - Tributos Federais
Tributos federais com material -

LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%
t= 3,65%

Célculo de s - Tributo municipal

ISS =
Considera-se

Calculo de | - Lucro ou
remuneracao

Municipio de

60% x 5%

Estimativa =
BDI = 27,70%

1,03 1

3,00%

30

4,05%
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacéao a Acessibilidade da Vara do Trabalh o0 de Surubim

FORMULA DO BDI:

L+) QA+ @+

1-(t+s+])

i = taxa de administracao central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

S = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracéo liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custodiret

As taxas no denominador incidem sobre o preco déavfaturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administcal =

-1

R$ 15.000,00

X 100

( valor estimado baselDr¢camento na
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Construcao Civil", autor Macahico Kaa
FMO - Faturamento mensal da obra =
N - Prazo da obra em meses =
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcao Civil", autor Macahiceaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i = 1,50%|

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa r= 2,8%
Célculo de
f- Cupto
finangeiro:
o n/30 n/30
f= @+ X @a+jp -1=

i = taxa de inflagdo média -> IGP-M maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro

ndm de il

dias
corridos =
1 1
f= 1,01 x 1,03 -1

R$ 17.039,29

1

1R$0.000,00

R$39,29

20

3,00%

30

meses
(valor estimado base livro "Oreatn

4,05%
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Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
t= 3,65%

Calculo de s - Tributo municipal

ISS = Municipio de

Considera-se 60% x S‘V

Calculo de | - Lucro ou remuneracdo

Estimativa = 8,50%

BDI = 27,95% |
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LOTE 2

PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacao a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Araripina

FORMULA DO BDI:

L+) QA+ @+

1-(t+s+])

i = taxa de administracéo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracao liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preco de venda (faturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local =

R$ 15.000,00

X 100

( valor estimado base livro "Orgamento
na
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Construcéo Civil", autor Macahico Tisaka)
FMO - Faturamento mensal da obra =
N - Prazo da obra em meses =
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcdo Civil", autor Magahico Tisaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i= 1,50% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa | r= 2,8%

Calculo de f - Custo financeiro:
n/30 n/30
f= a+i X @a+p -1=

i = taxa de inflacdo média -> IGP-M Maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
n = nimero de dias corridos =
1 1
f= 1,01 x 1,03 -1

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
t= 3,65%

R$ 21.054,84

1

R$ 1.000.000,00

R$ 21.054,84

1,02%

3,00%

30

meses
( valor estimado base livro "Orcamento

4,05%
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Calculo de s - Tributo municipal

ISS = | 5% | Municipio de
Considera-se 60% x 5%

Calculo de | - Lucro ou remuneracao

Estimativa = | 8,50% |

BDI = 27,95% |

3,00%
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacéo a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Floresta

FORMULA DO BDI:

L+D@+n) @2+

1-(t+s+)

i = taxa de administracéo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracao liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preco de venda (faturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local = R$ 15.000,00
Construcéo Civil", autor Macahico Tisaka)

FMO - Faturamento mensal da obra = R$ 14.134,68

N - Prazo da obra em meses = 1

X 100

( valor estimado base livro "Orgamento
na

meses
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FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcdo Civil", autor Magahico Tisaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i= 1,50% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa | r= 2,8%

Calculo de f - Custo financeiro:
n/30 n/30
f= a+i X @a+j -1=

i = taxa de inflacdo média -> IGP-M Maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
n = nimero de dias corridos =
1 1
f= 1,01 x 1,03 -1

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t= 3,65% |

Calculo de s - Tributo municipal

ISS = | 5% | Municipio de

R$ 1.000.000,00

| ( valor estimado base livro "Orcamento

R$ 14.134,68

1,02%

3,00%

30

4,05%
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Considera-se

Calculo de | - Lucro ou remuneracdo

60% x 5%

Estimativa = | 8,50% |

BDI = 27,95% |

3,00%
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacéo a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Salgueiro

FORMULA DO BDI:

@A+)@+r)@+f)

1-(t+s+])

i = taxa de administracéo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracdo liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custos diretos
As taxas no denominador incidem sobre o preco de venda (faturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administ. Local = R$ 15.000,00
Construcéo Civil", autor Macahico Tisaka)
FMO - Faturamento mensal da obra = | R$ 17.582,40

X 100

( valor estimado base livro "Or¢camento
na
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N - Prazo da obra em meses =

FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcdo Civil", autor Magahico Tisaka)

CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i= 1,50% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa | r= 2,5% |

Calculo de f - Custo financeiro:

n/30 n/30 ]
f= +i) X (1+])) 1=

i = taxa de inflagdo média -> IGP-M maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro =
n = namero de dias corridos =

|: 1 1 :|
f= 1,01 x 1,03 -1

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t= 3,65% |

Calculo de s - Tributo municipal

2

meses

R$ 1.000.000,00

( valor estimado base livro "Or¢camento

R$ 35.164,72

1,02%

3,00%

30

4,05%
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ISS = Municipio de
Considera-se 60% x 5% 3,00%

Calculo de | - Lucro ou remuneracao

Estimativa = 8,20%

BDI = 27,13% |
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS

OBRA: Adequacao a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Serra Talhada

FORMULA DO BD!I:

i = taxa de administracéo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracéo liquida da empresa

OBS:

As taxas do numerador incidem sobre os custos
diretos

As taxas no denominador incidem sobre o preco
de venda (faturamento)

Célculo de i - Administracdo Central:

i=(DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

L+D@+n @+

1-(t+s+])

X 100
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DMAC - Desp. Mensal da administ. Central /
Administ. Local =

Construcéao Civil", autor Macahico Tisaka)
FMO - Faturamento mensal da obra =
N - Prazo da obra em meses =

FMAC - Faturamento mensal de admnist.
Central =

na Construcado Civil", autor Magahico Tisaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i= 1,50%

Célculo de r - Taxa de risco do
empreendimento

Estimativa r=

2,5%

Calculo de f - Custo financeiro:

n/30 n/30
f=@Q+)x(1+]))

i = taxa de inflagdo média -> IGP-M maio 2012=

j = juro mensal de financiamento do capital de
giro =
n = nimero de dias corridos =

f= 1,01x

R$ 15.000,00

R$ 18.913,08
2

R$
1.000.000,00

R$ 37.826,15

1,02%

3,00%

30

( valor estimado base livro
"Orgcamento na

meses

( valor estimado base livro
"Orgcamento

4,05%
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Célculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO
PRESUMIDO

PIS =
COFINS =

0,65%
3,00%

t= 3,65%

Calculo de s - Tributo municipal

ISS =
Considera-se

Calculo de | - Lucro ou remuneracdo

Municipio de

60% x 5%

Estimativa = 8,50%
BDI = 27,58%

3,00%
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS | NDIRETAS
OBRA: Adequacao a Acessibilidade da Vara do Trabalh o de Sertania

FORMULA DO BDI:

L+) QA+ @1+

-1 X 100

1-(t+s+1)

i = taxa de administracao central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro
t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS

| = lucro ou remuneracéo liquida da empresa

OBS:
As taxas do numerador incidem sobre os custodiret

As taxas no denominador incidem sobre o preco déavfaturamento)

Calculo de i - Administracdo Central:

i = (DMAC X FMO X N/ FMAC X CDTO) X 100

DMAC - Desp. Mensal da administ. Central / Administcal = \ R$ 15.000,00 \ (valor estimado base|i¥Drcamento na
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Construcao Civil", autor Macahico Kaa
FMO - Faturamento mensal da obra =
N - Prazo da obra em meses =
FMAC - Faturamento mensal de admnist. Central =
na Construcao Civil", autor Macahiceaka)
CDTO - Custo direto total da obra estimado =

i = 0,35% |

Calculo de r - Taxa de risco do empreendimento

Estimativa r= 2,8% \

Calculo de f - Custo financeiro:

m_: n/30 n/30 :l
f= 1+i) X 1+)) -1=

i = taxa de inflacdo média -> IGP-M Maio 2012=
j = juro mensal de financiamento do capital de giro
n = numero de dias corridos =

u[ 1 1
f= 1,01 x 1,03 -1

Calculo de t - Tributos Federais

Tributos federais com material - LUCRO PRESUMIDO

R$ 5.883,22

0,23

R$ 1.000.000,00

R$ 5.883,22

1,02%

3,00%

30

meses
(valor estimado base livro &orento

4,05%
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PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%

t= 3,65%

Calculo de s - Tributo municipal

1SS = 594 Municipio de

Considera-se 60% x 5% \

3,00%

Calculo de | - Lucro ou remuneracao

Estimativa = \ 8,50% |

BDI = 26,50% |
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