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PREGAO ELETRONICO n° 48/08

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 62 REGIAO

Processo TRT6 n°® 089/2008

SETOR SETOR DE LICITACOES/SLC

BASE LEGAL Lei n© 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e Decreto n°. 5.450/05

TIPO MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO Contratacdao de empresa especializada para realizagdao dos
servicos de reforma de prédio para implantacdo da 32 VT de
Caruaru/PE.

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS
PROPOSTAS: as 10:00 horas do dia 09 de outubro de 2008.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: dia 13 de outubro de 2008
as 14:00 horas.

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado
o horario de Brasilia /DF

FORMALIZACAO DE CONSULTAS E EDITAL:

- Site: www.trt6.gov.br (links: Administrativo e Licitagdes Publicas)

- E-mail: cpl@trt6.jus.br

- Fones: (81) 2129-2027 / 2028 / Fax: (81) 3224-1564

Enderecgo: Tribunal Regional do Trabalho - 62 Regiao - Cais do Apolo, 739 -
209 andar - Setor de Licitacdes (SL) - Bairro do Recife - Recife/PE -

CEP: 50.030-902

LOCAL: www.trt6.jus.br — LicitacOes




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 62 REGIAO
Cais do Apolo n° 739 - Recife — PE - CEP: 50.030-902
Fones: (81) 2129-2027 / 2028 Fax: (81) 3224-1564

PREGAO ELETRONICO TRT6 n° 48/08
Processo n°® 089/2008

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6@ REGIAO, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a)
pela Portaria n°. TRT-GP -097/2008 de 22/08/2008, situado no enderego em epigrafe, torna
publico para o conhecimento dos interessados, que realizara PREGAO, por meio de sistema
eletrénico, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
regido pela Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, pelo Decreto no°.
5.450/2005 e pelas demais normas vigentes e consoante as condigdes estabelecidas neste Edital
e Anexos, para a contratacdo do objeto a ser executado sob o regime de empreitada por preco
global.

O Pregdo Eletronico sera realizado em sessdo publica, conduzido por servidor(a) integrante do
quadro efetivo deste Regional, denominado(a) Pregoeiro(a), com o auxilio dos membros da
equipe de apoio, previamente credenciados no aplicativo "Licitacdes", constante da pagina
eletrénica do Banco do Brasil S.A. (, cujo monitoramento e insercdo de dados gerados ou
transferidos, utilizarao os recursos de segurancga criptografia e autenticagao.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subseqiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacao do Pregoeiro em contrario.

Os participantes deste Pregao terdao como referencial de tempo obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF.

1.0 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para realizacao
dos servicos de reforma de prédio para implantacdo da 3@ VT de Caruaru/PE.

1.2 - Poderdo os representantes das empresas licitantes vistoriarem o local dos servigos e
conferirem os dados constantes nos Anexos I e IV.

1.2.1 - A vistoria devera ser agendada previamente junto ao Servico de Manutencdo e
Planejamento Fisico — SMPF pelo telefone: (81) 2129.2391, no horario das 10:00 h as
16:00 h.

1.2.2 - Eventuais diferencas nos quantitativos estimados verificadas durante a execugao
dos servigos (e que possam ocasionar acréscimo ao custo estabelecido na proposta) serdo
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, que a este titulo ndo tera direito a
indenizacdo do contratante.



1.3 - Esclarecimentos técnicos acerca dos anexos I e IV poderdo ser obtidos no SMPF (Servigo de
Manutencdo e Planejamento Fisico), localizados no Edificio Sede do TRT 62 Regido — enderego
infra-mencionado ou pelo telefone (81)2129-2391.

1.4 - Copia do Anexo IV (plantas) estardo disponiveis, juntamente com o edital, na pagina do
TRT (www.trt6.jus.br).

1.5 - Integram este edital os seguintes anexos:

1.5.1 Anexo I Termo de Referéncia (Projeto Basico, Especificacdes Técnicas e
Planilhas Orgcamentarias)

1.5.2 Anexo II Exigéncias para Habilitagdo.

1.5.3 Anexo III Modelo de Proposta de Pregos.

1.5.4 Anexo IV Plantas

1.5.5 Anexo V Modelo da Declaragdo do cumprimento ao Art.27, inc.V da Lei 8.666/93.

1.5

1.5

1.5

.6 Anexo VI Modelo de declaracao de fato impeditivo da habilitagao
.7Anexo VII Modelo de Declaracdo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
.8Anexo VIII Minuta do Instrumento Contratual.

2.0 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 - Poderdo participar deste Pregao quaisquer licitantes que:
2.1.1 - Exercam atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregdo.

2.1.2 - Atendam aos requisitos minimos de classificacdo das propostas exigidos neste
edital.

2.1.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitagdo exigidos no Anexo II deste
Edital.

2.2 - Ndo poderdo concorrer neste Pregdo:
2.2.1 - Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo.

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitacdo realizada pelo Tribunal
Regional do Trabalho - 62 Regido.

2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da sancdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

2.2.4 - Empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais.

2.2.5 - Empresas que tenham funcionario ou membro do Tribunal Regional do Trabalho -
62 Regiao, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% do capital com direito a voto,
controlador ou responsavel técnico.

2.2.6 - Concordatarias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucdo ou em liquidagao.

2.2.7 - Empresas que possuam em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; ou com menos de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos
(Inciso XXXIII, art. 7° da Constituicao Federal).


http://www.trt6.jus.br/

3.0 - FORMALIZAGCAO DE CONSULTAS

3.1 - Observado o prazo legal de 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica, o interessado podera solicitar esclarecimentos exclusivamente por meio eletronico via
internet (cpl@trt6.jus.br), no enderego informado no edital, indicando o nimero da licitagdo.

4.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame sera conduzido pelo Pregoeiro (coordenador), que tera, em especial, as
seguintes atribuicoes:

4.1.1 - Coordenar o processo licitatério.
4.1.2 - Receber, examinar e decidir as impugnacdes e consultas ao edital.
4.1.3 - Conduzir a sessao publica na internet.

4.1.4 - Verificar a conformidade da proposta com o0s requisitos estabelecidos no
instrumento convocatoério.

4.1.5 - Dirigir a etapa de lances.
4.1.6 - Verificar e julgar as condicdes de habilitacdo.

4.1.7 - Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisdo.

4.1.8 - Indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto quando nao houver recurso, e
conduzir os trabalhos da equipe de apoio.

4.1.9 - Encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a
homologacao.

5.0 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITACOES-e” DO BANCO DO BRASIL
S.A.

5.1 - Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar do Pregao deverao dispor
de chave de identificacdo e de senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as Agéncias do Banco
do Brasil S.A., sediadas no Pais.

5.1.1 - A informacdo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, opcao "Acesso Identificado".

5.2 - A chave de identificacao e a senha terdao validade de 1(um) ano e poderdo ser utilizadas em
qualquer pregdo eletronico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa do Banco, devidamente justificado.

5.3 - As pessoas juridicas ou firmas individuais deverdo credenciar representantes, mediante a
apresentacao de procuracdo por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagoes
no licitacbes-e.

5.4 - Em sendo socio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

5.5 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em



qualquer transacdao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao TRT62
Regidao ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para
realizacdo das transacgOes inerentes ao pregdo eletronico.

5.7 - E de inteira e exclusiva responsabilidade do pretenso licitante o acesso a senha, aos dados,
a chave de identificacdo, bem como o envio das propostas até a data e horario limite para o
acolhimento.

6.0 - DA PARTICIPAGAO

6.1 - A participagdo no certame se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado, e subseqliente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente, por meio do sistema eletrénico no site www.licitacoes-e.com.br, opcdao “Acesso
Identificado", observando datas e horarios limites estabelecidos.

6.2 - Caberd ao fornecedor acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.3 - Cabera ao fornecedor toda diligéncia necessaria no momento do cadastramento de sua
proposta sobretudo no tocante a antecedéncia necessaria em relagdo a data prevista para
abertura das propostas.

6.3.1 - Caber3, ainda, ao licitante, em caso de intercorréncias no sistema, direcionar sua
ocorréncia, em tempo habil, ao suporte técnico do Banco do Brasil por meio do telefone
08007290500.

6.3.2 - Nao serdo consideradas quaisquer reclamacdes posteriores, inclusive pedido de
desisténcia de propostas, decorrentes da ndo observancia do disposto nos subitens acima.

6.4 - Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregdao, o
sistema eletronico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

6.4.1 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessdo do
pregdo sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
participantes.

7.0 - DAS PROPOSTAS ELETRONICAS DE PRECOS
7.1 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas no edital e seus anexos. O Licitante serd responsavel por

todas as transacbes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.2 - A proposta devera conter:

7.2.1 - Descrigdo sucinta do objeto cotado, conforme Anexo I deste edital.

7.2.1.1 - Os pregos unitarios e totais por item e subitem, conforme planilhas

orcamentarias constantes nos Anexos III do Edital, e, ainda, o preco global da
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proposta, expressos em moeda corrente nacional (R$).

7.2.1.2 - A Planilha Orcamentaria, deve ser assinada pelo responsavel técnico,
conforme o estabelecido pela Lei n° 5.194/66 e Resolugao CONFEA n© 282/83,
discriminando os servigos relativos ao projeto; com detalhamento e especificacdes
técnicas, quantitativos, pregos unitarios e prego total, especificando todo o
material, equipamentos e/ou acessérios, se houver, a serem utilizados, com
indicacdo das respectivas marcas, inclusive referéncias.

7.2.1.3 - A indicacdo da marca devera ser precisa e Gnica, sem alternativa e sem
a utilizacdo de termos genéricos, tais como: “ou similar”, “do tipo tal”, “padrdo tal”
e/ou “semelhante a”.

7.2.1.3.1 - A licitante podera optar por apresentar relacdo de materiais
e/ou equipamentos, constando as marcas e referéncias referidas nos
subitens 7.2.1.2 e 7.2.1.3 para complementar sua proposta.

7.2.1.4 - Considerar-se-ao inclusos no preco apresentado todos os tributos, taxas,
e encargos, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condicOes
contidas neste edital e na proposta.

7.2.2 - A licitante devera apresentar o BDI (Bonificacdo de Despesa Indireta) de forma
analitica, com detalhamento dos percentuais dos seus componentes.

7.2.2.1 - A ndo apresentacdo do BDI na forma do subitem anterior, implicard a
desclassificacdo da proposta.

7.2.3 - Cronograma fisico-financeiro da execucao dos servicos, indicando as suas diversas
etapas para efeito de medigao, fiscalizacao e pagamento.

7.2.4 - Na impossibilidade de descrigao integral da proposta no campo especifico do
sistema do Pregdo Eletronico utilizado, em conformidade com os subitens do item 7.2
deste edital, serd obrigatdéria a inclusdo da proposta na integra, por meio do campo,
destinado para insercdo de anexos, sob pena de desclassificacdo. Vedada a
identificacao da licitante.

7.2.4.1 - Qualquer elemento, tais como: numero de telefone/fax, endereco de e-
mail, nimero do CNP] etc, que possa identificar a licitante importa a
desclassificagao da proposta.

7.2.5 - Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data marcada para abertura do certame.

7.2.6 - Prazo de execucdo: 75 (setenta e cinco) dias corridos a partir da emissao da
ordem de servigo.

7.3 - A Planilha Orgcamentaria prevista no subitem 7.2.1.1 (Anexo III do edital) podera ser
encaminhada apos a fase de lances, no prazo do subitem 10.4 pela licitante que tiver sua
proposta arrematada no Sistema Eletronico.

7.3.1 - A ndo apresentacdo da Planilha Orgamentaria prevista no subitem 7.3 deste edital
acarretara a desclassificagdo da proposta.

7.4 - A omissao na proposta de precgos dos subitens 7.2.1 a 7.2.3 implicard a desclassificagdo da
proposta.

7.5 - A omissdo do prazo indicado no subitem 7.2.5 e 7.2.6, ndo implicara a desclassificagcdo da



proposta, mas a aceitacdo tacita dos prazos neles indicados.

7.6 — ApoOs a abertura da sessdo publica, a proposta apresentada ndao podera sofrer quaisquer
retificacbes (ressalvada a hipdétese de alteracdo de preco resultante de lance) ou ser retirada.

8.0 - ABERTURA E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1 - A partir do horario previsto no edital, tera inicio a sessdo publica do Pregdo Eletrénico, com
a divulgacdo das propostas de precos recebidas, pelo site ja indicado no subitem 6.1.

8.2 - A presente licitacdo classifica-se pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, desde que
atendidas as especificacdes constantes neste Pregao.

8.3 - Sera verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatério, sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em
desacordo.

8.4 - O conteldo técnico das propostas sera analisado pelo SMPF - Servico de Manutengdo e
Planejamento Fisico.

8.5 - Sera desclassificada a proposta que:
8.5.1 - Apresentar defeito capaz de dificultar o julgamento;

8.5.2 - Contrariar disposicao constante deste Edital e/ou das normas legais previstas no
preambulo deste instrumento convocatoério;

8.5.3 - Previr majoracao do preco cotado em razao de expectativa inflacionaria ou variacdo
cambial;

8.5.4 - Apresentar uma segunda opgao ou custo adicional;

8.5.5 - Houver identificacdo do licitante;

8.5.6 — N3o for aprovada pela analise de que trata o subitem 8.4 deste edital
8.5.7 - Nao apresentar o BDI na forma do subitem 7.2.2 do edital;

8.5.8 — Apresentar valor global superior a R$ 244.781,61 (duzentos e quarenta e
quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme
valor estabelecido no Termo de Referéncia, Anexo I deste edital.

8.6 — Apds a fase de lances, o Pregoeiro efetuara analise individual dos precos unitarios cotados
nas propostas das licitantes;

8.6.1 - caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com
precos superiores ao orcado no Termo de Referéncia deste edital (Anexo I), a licitante
devera apresentar relatério circunstanciado justificando a composicdo e os precos dos
Servicos;

8.6.2 - caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas, a licitante devera adequar
sua proposta ao orcamento base elaborado por este Tribunal, sob pena de desclassificacao
da proposta.

8.7 - Ap0s a fase de classificacdo ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo,

decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro.
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8.8- A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8. - O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

9.0 - DOS LANCES

9.1 - No horario previsto no edital, tera inicio a sessdo de disputa de precos entre os licitantes
classificados pelo Pregoeiro.

9.1.1 - Os lances deverao ser oferecidos pelo PRECO GLOBAL.

9.2 - Os licitantes classificados deverdo estar conectados ao sistema para participar da sessao de
lances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

9.2.1 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.

9.2.2 - O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.2.3 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

9.3 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances aos demais
participantes.

9.4 - O tempo normal da etapa de lances sera encerrado, a critério do Pregoeiro, mediante
encaminhamento de aviso de fechamento dos lances e subsequente transcurso do prazo de até
30 (trinta) minutos aleatoriamente, findo o qual estara encerrada definitivamente a recepcao de
lances.

9.5 - Encerrada a fase de lances, o “empate” das propostas sera detectado automaticamente
pelo Sistema Eletronico. Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, o
proprio sistema eletrénico convocara as licitantes remanescentes, na ordem classificatéria, que
porventura se enquadrem na categoria de ME e EPP cujas propostas estejam dentro do limite de
empate para que ofertem novo lance.

9.5.1 - A licitante enquadrada nos termos do subitem 9.5 devera remeter a declaracao
constante no Anexo VII do edital da mesma forma e no mesmo prazo do subitem 10.5, a
seguir. O Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.5.1.1 - Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

9.6 - Finda a etapa de lances, serd imediatamente informada a proposta de menor prego global.

10.0 - JULGAMENTO DA PROPOSTA



10.1 - O Pregoeiro efetuard o julgamento das propostas pelo critério de “MENOR PRECO
GLOBAL", podendo encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao licitante
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preco melhor, bem assim
decidir sobre sua aceitacgao.

10.2 - Encerrada a fase de lances, examinada a aceitabilidade da proposta de menor preco, o
Pregoeiro efetuara consultas no SICAF para comprovar a regularidade da habilitagao do licitante.
O Pregoeiro verificara, também, o cumprimento as demais exigéncias para habilitagdo contidas
no Anexo II deste Edital.

10.2.1 - A documentacao de habilitacao, exigida no Anexo II deste Edital, ndo constante
do SICAF, devera ser remetida imediatamente, pela licitante que ofertou o melhor lance,
preferencialmente via correio eletrénico: cpl@trt6.jus.br ou pelo FAX: 81-2129.2027,
2129.2028 ou 3224.1564, com posterior encaminhamento dos originais ou coOpias
autenticadas, no prazo de 3(trés) dias Gteis, contados da data da sessdo de disputa de
pregos.

10.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subseqlente, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdao de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

10.3.1 - Ocorrendo a situacdao a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor para este Regional.

10.4 - A proposta eletronica de menor preco global, aceita pelo Pregoeiro, nos termos do
edital, devera ser adequada ao valor da sessdo de lances ou da negociacdo, quando houver e
remetida pelo licitante, juntamente com a documentacao de habilitacdo, preferencialmente via
correio eletrénico: cpl@trt6.jus.br ou pelo FAX: 81-2129.2027, 2129.2028 ou 3224.1564, com
posterior encaminhamento do original ou copias autenticadas, no mesmo prazo de 3(trés) dias
uteis, contados da data da sessdo de disputa de pregos, para fins de adjudicagcdo do objeto,
devendo constar:

10.4.1 - Dados cadastrais bancarios (cédigo e nome do banco e da agéncia, cidade e
unidade federativa, nimero da conta);

10.4.1.1 - A conta indicada deve estar vinculada ao nimero de CNPJ constante nos
documentos juntados aos autos por ocasiao da habilitagdo.

10.4.2 - Endereco e niumero(s) de telefone(s) e fac-simile do escritorio.
10.4.3 - Nome completo do representante para contato.

10.4.4 - Dados do representante legal da empresa que assinard o contrato: nome
completo, nimero do RG e identificacdo do 6rgao expedidor; nimero do CPF; endereco
residencial.

10.5 - Encerrada a analise de habilitacdo e constatado o atendimento da proposta de menor
preco as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor pelo Pregoeiro, e ndo
havendo manifestacdo da intencdao de recorrer na forma do subitem 15.2 deste edital, ser-lhe-a
adjudicado o respectivo objeto.

10.6 - Se o adjudicatario ndo apresentar situacao regular no ato do recebimento da Nota de
Empenho estara sujeito as penalidades previstas no item 16.0. Neste Caso, o Pregoeiro
examinara a oferta subseqliente e a habilitagcdo do respectivo proponente, sucessivamente,
observada a ordem de classificacdo, até encontrar uma que atenda ao edital de licitagdo, quando

procedera as negociagdes para redugao do prego ofertado.
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11.0 - DA HOMOLOGAGAO

11.1 - Nao sendo interposto recurso, caberd ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante
vencedor, submetendo-o a homologacdo do Ordenador da Despesa.

11.2 - Caso contrario, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
Presidéncia do Tribunal adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

12.0 - DA CONTRATACAO

12.1 - Serd contratada a empresa classificada cuja proposta tenha sido homologada pela
Administracdo. (Anexo VIII)

12.2 - O instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste edital (Anexo VIII), sera
lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 62 Regido, devendo a empresa licitante vencedora
comparecer no prazo de até 5 (cinco) dias, apos convocada, para assinar o respectivo contrato.

12.3 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato, no prazo fixado, é facultado a
Administragcdo convocar as empresas licitantes remanescentes, por ordem de classificacdo, para
fazé-lo, sendo examinada a aceitabilidade de suas propostas quanto ao objeto e valor, podendo o
Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preco menor. Em
seguida sera analisada a documentacao de habilitagdo daquela empresa que atender ao objeto e
melhor precgo ofertado.

12.4 - Serd gestor do presente contrato o Diretor do Servico de Manutencdo e Planejamento
Fisico (SMPF) e, nas suas auséncias legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe
as atribuicbes e responsabilidades do art. 67 da Lei n°. 8.666/93, sem prejuizo das sangoes
administrativas e penais cabiveis.

12.4.1 - O gestor do contrato serd auxiliado em sua fiscalizagao pelo Setor de Fiscalizagao
e Acompanhamento de Obras — SEFAO/SMPF, o qual podera exercer em nome do TRT toda
e qualquer acao de orientacao geral, controle e fiscalizacdo dos servicos contratados.

12.5 - E vedada a subcontratacdo de outra empresa para a execucdo do objeto desta licitacdo.
13.0 - DO PAGAMENTO

13.1 - O pagamento serd efetuado nos termos que constam na minuta de contrato em anexo
(Anexo VIII).

13.2 - Caso o contratante ultrapasse o prazo estipulado para pagamento, e desde que tenha
dado causa ao atraso, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida por este
Tribunal, entre o prazo acima referido e a data correspondente ao efetivo adimplemento da
parcela, terd a aplicacdo da seguinte formula:

EM=IxNXxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacso financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I =(6/100) I =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.3 - A compensagdo financeira prevista neste subitem serd incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.



14.0 - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

14.1 - A despesa correspondente ao objeto licitado tem por classificacdo: Elementos de
Despesa: 3390.39.16 (Manutencdo e conservacao de bens imdveis), 4490.52.51 (Pecas nao
incorporaveis a Imdveis), 4490.52.12(Aparelhos e utensilios domésticos), 4490.52.42 (Mobiliario
em Geral) e 4490.52.34(Maq. Utensilios e equipamentos diversos) do Programa de Trabalho
02.061.0571.4256.0001 - Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho.

15.0 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E RECURSOS

15.1 - Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatoério do pregao eletrénico.

15.2 - Apds declarado o vencedor, qualquer licitante inconformado com decisdo do pregoeiro
devera registrar, de imediato, em campo préprio do sistema, os motivos de sua intencdo de
recorrer, sob pena de preclusdo, sendo-lhe, entdo, concedido o prazo de 03 (trés) dias para
apresentar as razbes do recurso. Os interessados ficam, desde logo, intimados para
apresentarem contra-razoes em igual prazo, contados do término do prazo do recorrente.

15.3 - A falta de manifestacdo imediata e motivada importard a decadéncia do direito de recurso.

15.4 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatdrios ou
quando ndo justificada a intencdo de interpor o recurso pelo proponente.

15.5 - As razbes e contra-razbes de recurso, bem como impugnacdo do edital, deverdo ser
dirigidos ao Pregoeiro no endereco da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 623 Regiao,
localizado no Cais do Apolo n°. 739 - 2° andar - Recife Antigo - Recife/PE, em dias Uteis, no
horario das 8 as 17 horas, o qual devera receber, examinar, decidir e, conforme o caso, submeté-
los a autoridade competente que decidira sobre a pertinéncia.

16.0 - DAS PENALIDADES

16.1 - A licitante vencedora que descumprir as condicoes do presente Pregdo ficara sujeita as
penalidades previstas na legislacdo, aplicaveis na forma constante na minuta do contrato
integrante deste edital (Anexo VIII).

17.0 - DISPOSIGCOES FINAIS

17.1 - Todas as referéncias de tempo constantes do edital e durante a Sessdo Publica observarao
obrigatoriamente o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacdo relativa ao certame.

17.2 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, a
promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de informacdao ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentacao.

17.3 - A presente licitagdo nao importa necessariamente em contratacdo, podendo a
Administracdo do TRT-62 Regido, revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento
dos participantes da licitagao.

17.4 - Os proponentes assumem todos o0s custos de preparagdao e apresentagao de suas
propostas e o TRT-62 Regido ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.
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17.5 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicarad imediata desclassificacao do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a anulacdo da Nota de
Empenho, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

17.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes
neste Regional.

17.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo
fazé-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacdo / inabilitacado.

17.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

17.9 - As normas que disciplinam este Pregdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o interesse da Administragao, a
finalidade e a seguranca da contratacgao.

17.10 - As decisGes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualguer meio de comunicacdo que comprove 0 recebimento ou, ainda,
mediante publicagdo no Diario Oficial da Unido - Secdo III.

17.11 - A participacdao do proponente nesta licitagdo implica a aceitacdo de todos os termos
deste edital.

17.12 - Em caso de divergéncia entre os anexos e o Edital, prevalecera a redacdo do
instrumento convocatério.

17.13 - O Contratante publicara o extrato da homologacédo da licitagdo, no Diario Oficial da Unido
- Secado III.

17.14 - O edital encontra-se disponivel no site www.trt6.jus.br, no site do Banco do Brasil,
www.licitacoes-e.com.br, bem como podera ser retirado no Setor de Licitacdes, situado no andar
térreo do Edificio Sede, situado no Cais do Apolo, 739, 2° andar, Bairro do Recife, no horario das
8 as 17 horas.

17.15 - Os casos omissos serdao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposicdes
constantes da legislagao citada neste edital.

17.16 - Fica eleito o Foro da Justica Federal do Recife, Seccao Judiciaria de Pernambuco para

julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

Recife(PE), 26 de setembro de 2008.

ANA LYLIA FARIAS GUERRA

Pregoeira — Port. TRT-GP n°® 097/2008


http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.trt6.jus.br/

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO n° 00 89/2008

PREGAO n° .48/2008

1.0 OBJETO

1.1 CONTRATACA,O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTACAO DA 32 VARA DO TRABALHO DE CARUARU/PE,
CONFORME O ESPECIFICADO NESTE TERMO.

1.1.0 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1.1.1 - Todos os trabalhos da obra de construgdo encontram-se discriminados nas
ESPECIFICACOES TECNICAS (anexo I), constando sumariamente dos seguintes servigos:

« Elaboragdo dos projetos complementares: instalacbes elétrica, hidrossanitaria,
telefonica, incéndio

+ Procedimentos administrativos referentes aos registros e documentagbes da
obra nos Orgaos competentes.

« Organizacdo do canteiro de obras.

» Laje de impermeabilizacao (contrapiso)

e Alvenarias

« Pilares e vigas em concreto armado.

+ Impermeabilizagdes.

e Servigos na coberta.

+ Revestimentos em massa Unica .

+ Revestimentos em cerdamica.

« Instalagdo de pecas em marmore e granito (copa e wcs).

« Pisos em granito artificial de alta resisténcia.

« Pisos em concreto lavado.

« InstalagOes elétricas

« Instalagbes hidro- sanitarias.

« Forros de gesso.

e Pintura.

* Marcenaria.

« Esquadrias e grades de madeira.

« Esquadrias em aluminio e vidro.

« Gradil e portdes de ferro.

e Jardim

1.2 - ESTIMATIVA DE CUSTO/ESPECIFICACAQ SERVICO
DESCRICAO PRECO
MAXIMO

. . (R$)
SERVICOS DE REFORMA EM IMOVEL PARA INSTALAGCAO DA 33 VARA DO
TRABALHO DE CARUARU, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS @ 244.781,61
DISCRIMINADAS NO ANEXO I DESTE TERMO.

OBS. No preco de referéncia acima (item 1.2) ja esta incluido o BDI indicado pelo Servico de
Planejamento do CONTRATANTE, no montante de 31,13%(trinta e um,, virgula treze por
cento), conforme orientacdo interna daquele servico (CI GIBSON 0023/08), sendo este
percentual aplicado sobre o orcamento discriminado nos ANEXO 11, III e IV ao presente,
que tratam, respectivamente das planilhas: orcamentaria - obras civis (sem BDI), elétrica de
reforma e relativa a instalacdo légica, estabilizada e telefonia.
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2.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA

21 -Executar os servigos rigorosamente de acordo com as Especificagdes Técnicas, com os
Projetos e demais elementos que integram o Aviso de Licitacao.

22 -Serdo por conta da Contratada os materiais necessarios a execugdo de todos os
trabalhos, assim como toda a ma&ao-de-obra, as obrigacdes sociais e da legislagao
trabalhista, além dos equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos, entre
eles o EPI (equipamento de protecdo individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu
uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

23 -A contratada ficara obrigada a empregar na construcdo, operarios especializados, bem
como a afastar, no prazo maximo de 24 horas apds o recebimento de notificagao,
qualquer deles que porventura faltar com o respeito a Fiscalizacdo.

24 -As especificacbes ou projeto somente poderdao ser modificados com autorizagdo prévia e
expressa pela Fiscalizagao.

25 -Serd mantido na obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado
exclusivamente as anotacGes por parte da mesma e da Fiscalizagdo sobre o andamento
das obras, modificacdes, solicitaces e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario
devera ser entregue a fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

26 -Para facilitar a Fiscalizagdo, a Contratada manterd na obra um conjunto de todos os
projetos e detalhes, especificacdes técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos
relacionados com a mesma, bem como devera ter durante todo o periodo de execucgdo dos
servicos, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

27 -Devera ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART devera ser entregue a
fiscalizagdo, antes do inicio da execugdao da obra, e matriculada no INSS, cuja copia do
comprovante devera também ser entregue a fiscalizacado.

28 -A obra devera ter seu alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos o6rgdos
condicionantes, devidamente comprovado a Fiscalizacdo.

29 -Manter durante a execucdo do contrato todas as condicOes de habilitacdo e qualificacao
exigidas no edital de licitagbes

3.0 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1 Permitir que os funcionarios da Contratada possam ter acesso aos locais de execugao dos
servicos.

3.2 Acompanhar e fiscalizar a execucdao do Contrato por um representante especialmente
designado.

3.3 Notificar, por escrito, a Contratada a ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso de
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao

3.4 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

3.5 Atestar a Nota Fiscal dos servicos executados, caso estes estejam perfeitos e de acordo com
o solicitado pelo Setor de Projeto do SMPF, e efetuar os pagamentos nas condicdes e pregos
pactuados.

4.0 PRAZO DE EXECUCAQ

4.1 O prazo de execugao dos servicos é de 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir
da solicitacao formal do Gestor do contrato.

5.0 FISCALIZACAO

5.1 Sera gestor do presente contrato o Diretor do Servigo de Manutengdo e Planejamento Fisico
deste Regional e, nas suas auséncias legais e regulamentares, o seu substituto legal, cabendo-lhe
as atribuicbes e responsabilidades do art. 67 da Lei n°. 8.666/93 atualizada, sem prejuizo das
sancOes administrativas e penais cabiveis.



6.0 DA ENTREGA DA OBRA

6.1 A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobilidrio sem
manchas ou riscos, com todas as instalacdes funcionando perfeitamente e com a entrega pela
Contratada a Fiscalizagdao, dos documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo
INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

7.0 - PARAMETROS PARA ANALISE DO ACERVO TECNICO DAS LICITANTES
7.1 - Para efeito de anadlise de acervo técnico compativel com a obra a ser executada , devera a

licitante comprovar ter executado os servigos abaixo relacionados e nos quantitativos minimos
indicados:

Servicos Quantitativos

] (m2)
PISO RUSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20
Cupgn 200,00
MPa, controle tipo "B".
PISO em granilite, de alta resisténcia com 8 mm de esp. Com juntas 400.00

de plastico e com acabamento polido
DIVISORIA n° 2 no padrao semelhante ao da linha divilux da eucatex, 100,00
PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre 500.00
massa unica, gesso ou concreto aparente. !

8.0 SANCOES

8.1 A empresa vencedora estara sujeito as penalidades previstas no edital de licitacao.
9.0 DOS ANEXQS

9.1-E parte integrante do presente Termo o0s seguintes anexos:
a- Anexo I - contendo as especificacdes técnicas dos servicos;
b- Anexo II — orcamentaria - obras civis (sem BDI),
c- Anexo III - Planilha elétrica de reforma;
d- Anexo IV - Planilha a instalacdo ldgica, estabilizada e telefonia;
e- Anexo V - Projeto arquitetdnico executivo (07 pranchas).

10- DO ORCAMENTO

10.1 As despesas correspondentes ao objeto a ser licitado tém por classificagdo: Elementos
3390.39.16, 4490.52.12, 4490.52.34, 4490.52.42 e 4490.52.51 e Programa de Trabalho:
02.061.0571.4256.0001 - Aprec. de Causas na Just. do Trabalho, do orgamento deste TRT 62
Regido.
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ANEXO I

ESPECIFICACOES TECNICAS:

01. Disposicoes Preliminares:

01.01. Os servicos serao executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificacdes
Técnicas, com os Projetos, com as Disposicoes Gerais e com os demais elementos que integram o
Aviso de Licitacao.

01.02. Em caso de possiveis duvidas na interpretagdo do projeto prevalecem as presentes
Especificagcdes Técnicas.

01.03. Serdo por conta da Contratada os materiais necessarios a execugdo de todos os
trabalhos, assim como toda a mao-de-obra, as obrigacdes sociais e da legislacdo trabalhista,
além dos equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos, entre eles o EPI
(equipamento de protecao individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido
pela contratada, de acordo com a NR 18.

01.04. A contratada ficara obrigada a empregar na construgdo operarios especializados, bem
como a afastar, no prazo maximo de 24 horas apos o recebimento de notificagdo, qualquer deles
que porventura faltar com o respeito a Fiscalizacdo ou deixar de cumprir determinacdes desta.
01.05. As especificagdes ou projeto somente poderdo ser modificados com autorizacdo prévia e
escrita da Fiscalizagao.

01.06. Qualquer servico somente podera ser considerado como extraordinario quando
previamente autorizado por escrito pela Fiscalizagao.

01.07. Serda mantido na obra um Diario de Ocorréncias, fornecido pela Contratada, destinado
exclusivamente as anotacGes por parte da mesma e da Fiscalizagdo sobre o andamento das
obras, modificages, solicitagdes e outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario devera ser
entregue a fiscalizacdo no ato do inicio da obra.

01.08. Para facilitar a Fiscalizagdo, a Contratada mantera na obra um conjunto de todos os
projetos e detalhes, especificacdes técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos
relacionados com a mesma, bem como devera ter durante todo o periodo de execugao dos
servicos, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.09. Devera ser registrada a obra no CREA, cuja copia da ART devera ser entregue a
fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo da obra, e no INSS, cuja copia do comprovante devera
também ser entregue a fiscalizagdo.

01.10. A obra devera ter seu alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos 6rgdos
condicionantes, devidamente comprovado a Fiscalizacdo.

01.11. Ao considerar concluida a obra, a Fiscalizagdo providenciara o recebimento de acordo com
a legislagao.

02. Projetos complementares:

Cabera a Contratada a elaboracdo dos projetos complementares que forem necessarios
(estrutural, de instalages elétrica e hidro-sanitaria, telefonica, l6gica , contra incéndio e outros
que sejam necessarios). Todos esses projetos deverao obedecer rigorosamente ao projeto
arquitetonico e a ABNT, assumindo a contratada todo o 6nus pela inobservancia do mesmo.
Deverao ainda ser submetidos a apreciacdo do SMPF antes do inicio das obras.

03. Servicos Preliminares:

03.01. Caberd a Contratada as instalagdes provisorias e definitivas para alimentagdo de agua e
de luz, por parte das concessionarias locais, cujos custos serdo de inteira responsabilidade da
construtora, inclusive as contas de consumo de energia, dgua e telefone, durante o periodo de
execucao da obra, até a data da Emissdo do correspondente Termo de Recebimento da obra.
03.02. A contratada confeccionara, fixara e conservara em local indicado pela fiscalizacdo a placa
da obra obedecendo as exigéncias dos érgaos competentes.

03.03. Deverdo ser feitas as demolicdes necessarias a execucao do projeto, tais como retirada
de paredes em alvenaria , inclusive demolicdo de pisos internos, calcgamento externo, relocagao
de esquadrias, entre outros, conforme indica o projeto e a planilha orcamentaria. A empresa
devera estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalizacdo,
durante toda a execucdo da obra, de forma a garantir a continua retirada de entulhos. Os



entulhos poderao ser também retirados da obra, através de cagambas, desde que
sistematicamente, ndo deixando acimulo de metralha no ambiente da obra nem na calcada.
03.04. Devera também ser executada a limpeza de toda a area externa , através de capinacgédo e
raspagem e posteriormente removidas , conforme mencionado em planilha orgamentaria e
indicacGes constantes no projeto arquiteténico.

04. Cavas para fundacgoes:

04.01. Deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. As cavas
terdo dimensOes compativeis com as fundagdes a serem usadas, de acordo com o projeto
estrutural. (reservatério inferior)

04.02. Se por ocasido da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos a
constituicdo normal do terreno, estes deverao ser removidos, sem onus adicional ao preco das
escavacgoes propriamente ditas. As fundacdes ndo poderdo apoiar-se sobre solo com matéria
organica ou estranho a sua constituicdo, devendo o mesmo ser removido e substituido.

04.03. Devera ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho,
conforme o projeto estrutural. No caso de ndo se tratar de terreno arenoso, o referido
nivelamento sera executado em areia isenta de material orgdnico, em camadas sucessivas nao
superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o calculo
estrutural o exigir.

04.04. Devera ser adotado processo manual na execugao das escavacoes, ficando as custas da
contratada a opcao por processo mecanico. Sera formado estoque de material para reaterro nas
proximidades das escavacfes conservando-se, no entanto, uma distancia conveniente a fim de
nao provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também
ndo constitua obstaculo para realizagdo de outros trabalhos. Sera de inteira responsabilidade da
Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalagGes proximas as
escavacdes. Acontecendo recalque, ruptura ou erosao do solo, a Contratada devera restabelecer
a condicdo original de todas as pecas afetadas, sem 6nus para o Contratante.

05. Fundacgles/ estrutura em concreto armado:

05.01.0 concreto a ser utilizado em toda a nova estrutura devera ter resisténcia caracteristica
igual ou maior que 20 MPa.

05.02. Deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e pela NBR
6118, da ABNT. Sob todas as pecgas que se apoiarem diretamente sobre o terreno, devera ser
empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm.

05.03. O trago de concreto a ser empregado devera ser o indicado pelo autor do projeto,
respeitando-se, no entanto, a resisténcia caracteristica a compressdo minima do concreto, em 20
MPa.

05.04. O projeto estrutural devera expressar a resisténcia caracteristica considerada para o solo,
a resisténcia caracteristica do concreto, o traco em peso ou volume do concreto a ser utilizado na
obra, o recobrimento minimo da armadura, de acordo com a norma, além de outras informacbes
e detalhes exigiveis pela ABNT.

05.05. Os procedimentos construtivos serdo os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e
vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator agua/cimento,
proximo a 0,6 (maximo).

05.06. N3o serdo aceitas pegas com falhas de concretagem.

05.07. Somente podera ser iniciado o langamento do concreto, em qualquer trecho, apos a
verificacdo, pela Fiscalizagdo, das ferragens e formas, sem o que o servigo ficara sujeito a
demolicdo, sem Onus para o Tribunal.

05.08. Conforme preceitua a NBR 6118, deverdo ser rompidos corpos de prova, cujos relatorios
deverdo ser apresentados sistematicamente a fiscalizacdo e as correspondentes despesas
deverdo fazer parte dos custos unitarios do concreto.

06. Alvenaria

06.01. As alvenarias em tijolo ceramico indicadas no projeto arquitetonico serdo executadas com
tijolos ceramicos de 6(seis) ou 08 (oito) furos (desde que de vedacdo), nas dimensodes de
12x19cm ou 19x19cm, respectivamente, espessura de 9cm, com resisténcia a compressao

mecanica igual ou maior a 3MPa, de 12 qualidade, conforme caracteristicas fixadas nas
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Especificagdes Brasileiras EB-19 e EB-20 da ABNT e assentados com cimento e argamassa mista
de cal hidratada e areia ao traco volumétrico de 1:3:4, apresentando juntas ndo superiores a
1,2cm.

06.01.01. As paredes indicadas no projeto arquitetdnico, cuja espessura é de 25cm, deverdo ser
executadas com tijolo ceramico furado de 08 (oito) furos, deitado, nas mesmas condigdes do que
foi acima especificado.

06.02. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos serd o
bastante para a Fiscalizagdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo, sem 6nus para o
Tribunal.

06.03. Todas as aberturas nas alvenarias serdo encimadas por vergas ou vigas de concreto
armado com apoio minimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vaos maiores que 2,00
metros as vergas deverdo ser submetidas ao engenheiro calculista responsavel pela obra sem
onus para o Tribunal.

06.03.01. As aberturas destinadas a janelas deverdo receber, além das vergas, contravergas, no
nivel inferior da abertura, nas mesmas condigdes acima especificadas para as vergas.

06.04. Nenhum pano de alvenaria devera ser executada com altura superior a 3,00 metros sem
a confeccao de uma cinta de amarracao de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60
kg/m3. Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, as mesmas deverao
ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

06.05. Deverao ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aco redondo de
3.4 mm, distribuidas a fim de garantir uma perfeita ligacdo entre os dois. As superficies de
concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverao ser
previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

7. Impermeabilizacao (Coberta/Reservatorio Inferior/Area WC - 2° Pav - Juiz)

7.01. Antes da impermeabilizacdo, as areas deverdo ser totalmente limpas, eliminando graxas,
lodo areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverdo também ser consertadas todas as eventuais falhas
de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

Entdo, todas as superficies a serem impermeabilizadas deverdo ser regularizadas com argamassa
de cimento e areia, trago 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos
entre paredes e pisos boleados;

7.02. A laje do WC sera impermeabilizada com manta asfaltica conforme mencionado na
planilha orcamentadria, e a revisdo da coberta caso necessite também seguird o mesmo
tratamento impermeabilizante nos locais em que existam manchas de infiltragdes nos tetos.
Quanto a limpeza e desobstrugdo das descidas das aguas pluviais, estas antes de ocorrerem
passarao por revisdes com as precaugdes quanto as impermeabilizagdes nos acabamentos dos
tubos de queda de aguas pluviais, formando um “funil” de escoamento, sem comprometer a
secdo nominal de escoamento da agua.

7.03. As mantas asfalticas deverdo ser devidamente apoiadas e encostadas a base, ndo devendo
existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulacdes,
nem devem existir perfuracdes ou outros danos que possam comprometer a impermeabilizacao.
Quando junto a paredes, as mantas devem ser ancoradas em sulcos abertos na mesma, com
parte inferior chanfrada, e, posteriormente deve ser recomposto o sulco.

7.04. As calhas deverdo ser impermeabilizadas com asfalto elastomérico, no padrao semelhante
ao da Vedapren, Denverpren, etc., em 03 (trés) demaos, a brocha, de forma cruzada.

A impermeabilizacdo deverao ser protegidas mecanicamente com argamassa no trago 1:4 nunca
inferior a 1cm de espessura.

7.05. Os rufos de concreto e o lado interno aparente das platibandas deverdo ser
impermeabilizados com emulsdo acrilica, em 03 (trés) demaos, aplicadas a brocha, de forma
cruzada.

7.06. Devera ser executado um teste de, no minimo 72 horas, tamponando-se as saidas das
calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com
eventuais incidéncias de chuva.

7.07. Os reservatorios deverdo receber impermeabilizagdo conforme especificagdo constante na
planilha orgamentaria, em 03 (trés) demaos, de forma cruzada, subindo nas paredes em toda a
sua altura, de forma a garantir a perfeita impermeabilizagdo da area. Em toda a superficie,
principalmente junto aos tubos e nos cantos, devera ser executado reforgo com véu de poliéster,



colado na primeira demao do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

8. Coberta:

8.01. Toda o recobrimento da cobertura (telhas/cumeeiras) serdo revisadas e substituidas as
telhas danificadas , com padrdes semelhantes as existentes , seguindo rigorosamente todas as
instrucdes de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

8.02. A inclinagdo minima das telhas ndo podera ser menor que 10%(dez por cento).

8.03. Todas as placas de telhas deverao ser fixadas com conjuntos de vedacdo em hastes (de
tamanho adequado a necessidade) de aluminio rosqueavel, arruela de ago galvanizado e arruela
de borracha, fixados com adicdo de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela de
borracha e a telha, em conformidade com as recomendacdes dos fabricantes.

8.04. A substituicdo das telhas das cumeeiras deverao ser do mesmo padrao das telhas
existentes, com inclinacdo adequada ao projeto arquiteténico.

8.05. As calhas também passardo por corregdes nos locais em que se encontram danificadas.

9. Revestimentos:

Todas as superficies a serem revestidas deverdo ser limpas antes do inicio de qualquer operagéo
de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestigios organicos e impurezas
que possam provocar futuros desprendimentos.

9.01. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberdo revestimento em chapisco constituido
de argamassa de cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3 (area externa) e 1:4 (area
interna), empregando-se areia grossa, em camadas bastante asperas e homogéneas, recobrindo
totalmente as superficies.

9.02. Massa Unica

Todas as superficies chapiscadas receberdo revestimento em massa Unica, executado com
argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no trago volumétrico 1:2:8 com 2,00 ou 3,00 cm
de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter
uma superficie resistente, sem desagregacao e sem trincaduras.

9.02.1. Ndo sera permitida a utilizagdo argamassas que apresentem sinais de endurecimento
antes da aplicacdo. A superficie de base para as diversas argamassas devera ser bastante regular
para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

9.02.2. As superficies deverdo ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas,
para que se tenha um acabamento de 12 qualidade, apresentando superficies planas, cantos e
arestas vivos e perfeitos.

9.02.3. O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tdo firme que ndo
possa ser removido com a mao, e decorridas no minimo 24 horas de sua aplicagao.

10. Revestimentos ceramicos:

10.1. O revestimento ceramico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou
outros elementos de instalagdes, ndo devera apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob
pena de ser substituido. Os furos terdo didametros sempre inferiores as canoplas da torneira e do
registro.

10.02. O rejuntamento das ceramicas devera ser feito com rejunte hidrofugante semiflexivel. na
cor cinza platina.

10.03. A superficie a ser revestida devera estar pronta no minimo 10(dez) dias antes do
assentamento e ndo devera apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

10.04. A lavagem final das ceramicas deve ser feita depois de transcorridos no minimo 15(dias)
da conclusao do rejuntamento, com solugdo de acido cloridrico e dgua na proporgao de 1:10. A
seguir devem ser lavadas com agua limpa.

10.05. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, nas do DML até 1.50m do piso e da
lixeira do piso até o teto, sera executado revestimento em ceramica 0.10 x 0.10 m tipo A linha
CRISTAL da ELIZABETH ou similar na cor branca., sem falhas nem empenos.

10.06. Toda ceramica a ser aplicada em paredes externas devera ser assentada com argamassa
colante industrializada, tipo AC II, no padrao semelhante a da Quartzolit, Portobello, Eliane,
Votorantin,etc.

O assentamento da cerdmica devera ser executado através de argamassa colante do tipo
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AC II, misturada com agua num intervalo maximo de uma hora, desde o inicio da mistura até a
aplicacao na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as
reagdes dos constituintes solidos do material, principalmente a passagem dos polimeros
organicos a dissolucao coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superficie da
fachada, esperando a colocacdo da ceramica) devera ser de no maximo, em 10 minutos.

A argamassa devera ser aplicada sobre o tardoz da ceramica com desempenadeira
dentada (8mm x 8mm) ;

A ceramica devera ser aplicada a mdo, com ligeiro movimento de rotagdo, com auxilio de
martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na
argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

11. Granito Cinza Andorinha:

Serao executados balcdes, respaldo, divibox e montantes polidos, com bordas levemente
bisotadas, chumbados nas paredes e com pecas coladas entre si, com massa plastica, conforme
detalhes. As pecas ndo deverdo ter fissuras, falhas superficiais de polimento e deverdao ter
dimensdes uniformes.

12. Granito artificial:

12.01. Os pisos, conforme indicagdo nas plantas, serdo revestidos com granito artificial de alta
resisténcia na cor cinza natural, aplicado com juntas de plastico, em médulos quadrados de
1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

12.02. Os rodapés serdo também em granito artificial, cor cinza natural, com altura de 10 cm,
constituidos de pegas moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras
iguais as empregadas nos pisos, na proporgao volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas e
no DML em que o revestimento de ceramica vai até o piso.

12.03. Os desniveis de piso deverdo ser tratados em forma de rampa, com inclinagdo maxima de
1:2 (50%) obedecendo a NBR 9050, e serdo também em granito artificial na cor cinza claro.
12.04. A regularizagdo para assentamento do granito artificial devera ser constituida com
argamassa de cimento e areia, traco 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com
limpeza completa do substrato, eliminando pd, graxas, éleo e respingos de argamassa a
agregados, e aplicacdo de nata com agua e resina acrilica de aderéncia, no padrao semelhante ao
do Bianco, no traco de 1:1:3 (cimento: resina:agua).

13. Piso em concreto lavado:

13.01. No estacionamento de automéveis, a rampa de entrada e as calgadas deverdo ser
executados em concreto lavado, de cimento com Fck 20Mpa sobre colchdo de areia executado
com 5 cm de espessura e com os preenchimentos das juntas apds a sua cura com selante a base
de asfalto, tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o perfeito escoamento das aguas, os
pisos terdo caimentos de no minimo 0,50% em diregdo aos ralos ou para linha d’agua.

O piso em concreto devera ser armado positivamente nas duas direcdes com ago CA-60,
diametro minimo de 5 mm, a cada 15cm, podendo ser utilizada tela soldada.

A espessura do piso devera ser de, no minimo, 8 cm.

Entre as placas deverd haver barras de transmissdo, CA50, diametro minimo de 3/8”, a cada
50cm, ancoradas num lado e soltas de outro, através de uso de graxa.

13.02. A.s vagas devem ser demarcadas no piso concreto com tinta para demarcacao de piso, do
tipo alquidica, seguindo a indicacdo das plantas, largura das faixas em 10 cm.

14. Instalacoes elétricas, especiais e de telefone:

14.01. Serdo instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a
instalacdo, além de obedecer as normas técnicas e ao projeto, tera de obedecer as exigéncias da
concessionaria local de luz e forga.

14.02. A instalacdo telefénica constard de pontos, distribuidos conforme plantas e projetos
complementares, seguindo rigorosamente as especificacdes elaboradas pela Secretaria de
Informatica do TRT.

Nas caixas de passagem e de forga serdo utilizadas buchas e arruelas de aluminio de arremate
dos eletrodutos.



14.03. Em toda a instalagdo elétrica, serdo utilizados cabos flexiveis com secdo minima de 2,5
mm?2 de diametro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

14.04. Os pontos de forca para ar condicionado e chuveiro elétrico deverdo ser ligados com cabo
flexivel anti-chama, com secdo minima de 4mm?2, todos os pontos com circuito independente,
protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida
protecdao dos cabos.

14.05. Todas as tomadas e pontos de forca deverdo ser aterrados em sistema com trés hastes
de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando tridngulo, com
profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com
implementacdo, se necessario, de sais e carvdo mineral, para melhorar o nivel da resistividade.

O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas devera ser independente.

14.06. Nos locais definidos na planta, serdo instaladas tomadas elétricas da linha PIAL PLUS da
PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T .

14.07. As caixas para interruptores e tomadas serdao de “4x2"” ou de “4x4", conforme o caso, de
PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serdo sextavadas, de fundo médvel. As caixas de
arandelas em paredes deverdo ser do tipo “oitavadas”, em PVC.

14.08. Deverdo ser instaladas luminarias de sobrepor para duas lampadas fluorescentes de 32W
Super 84, com corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica branca, refletor e aletas
parabolicas em chapa de aluminio anodizado brilhante de alta pureza, controle de ofuscamento
rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquiteténico.
14.09. Deverdo ser instaladas luminarias de sobrepor para duas lampadas fluorescentes de 32W
Super 84, com corpo e refletor em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica branca, ref. 3532
2XT26 16W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetonico.

14.10. Deverdo ser instaladas luminarias retangulares de embutir em parede para uma lampada
fluorescente compacta de 18 W, corpo em aluminio injetado com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-pé na cor preta, grade frontal de protecdo, difusor em vidro plano
transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto
arquitetonico.

14.11. Deverdo ser instaladas luminarias circulares de embutir no solo, para um lampada PAR30
de 75W, corpo e grade frontal de protecdo em aluminio injetado com acabamento em pintura
eletrostatica epdxi-pd na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de protegdo IP65,
ref. MOMBORE 1XQPAR30 75W da ITAIM ou similar, nos locais indicados no projeto arquitetonico.
14.12. Deverdo ser instaladas luminarias circulares de embutir para uma lampada fluorescente
compacta de 18W, corpo em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca, difusor em vidro
plano transparente, refletor metalizado, ref. PRASIO 1XTC-D 18W da ITAIM ou similar, nos locais
indicados no projeto arquitetonico.

14.13. Deverao ser instaladas luminarias circulares externas de sobrepor, para uma lampada
fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-p6 na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ou similar.
4.14. N3o sera admitida a pratica de queima dos eletrodutos na execugdo de curvas in loco,
sendo exigivel a utilizacdo adequada das curvas de PVC nos seus diversos angulos.

14.15. Os interruptores e tomadas serdo de embutir, na cor branca, com padrdo semelhante a
linha PIAL PLUS da PIAL LEGRAND.

14.16. As tomadas de equipamentos deverao ter o cabo terra adequadamente instalado, com
bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

14.17. N3o serdo admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

14.18. Instalacoes de forca estabilizada e tubulacao légica - deverdo ser executados os
pontos de ldgica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificacbes da
Secretaria de Informatica em anexo e projeto complementar.

14.19. Todas as luminarias serdao fornecidas e instaladas completas, com lampadas reatores e
todos os componentes necessarios.

14.20. O projeto de elétrica tratara de todas as novas instalagées do prédio ( alimentadores dos
quadros de distribuicdo parcial, sistemas de informatica, telefone e iluminacao);

14.21. toda a instalagdo sera efetuada embutida, em piso parede ou divisoria, através de
eletroduto de pvc rigido, utilizando as tomadas e interruptores préprios para cada caso,
interligando os ambientes ao quadro de distribuicao.

14.22. - SerA instalado exaustor embutido no teto do wc publico masculino, com os devidos
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dutos e grelhas para o ambiente externo, conforme projeto arquitetonico;

15.

Instalagoes hidro- sanitarias:

15.01. Os servigos de instalagao hidro-sanitaria deverao ser executados de forma a atender
rigorosamente o projeto arquitetonico, ndo se deixando, contudo, de respeitar o respectivo
projeto de instalacGes, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos
fabricantes, que regulamentam a matéria.

15.02. A tubulagdo para agua sera em tubos de PVC, com conexdes tipo soldavel, no padréo
semelhante da “Tigre”, sendo que as conexdes nos pontos de fixacdo de torneiras ou qualquer
outra peca de acabamento, deverdo ser em rosca reforcada com anel de latdo. Deverao ser
embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

15.03. A tubulagdo sanitaria devera ser igualmente em tubos de PVC, com dimensdes
compativeis com as normas da ABNT.

15.04. Nos WCs, nas copas € no DML deverao ser instalados registros do tipo gaveta, com
canopla da linha AQUARIUS da FABRIMAR ou similar com acabamento cromado.

15.05. Os sifées dos lavatodrios serdo do tipo “copo” em latdo cromado.

15.06. A nova instalacdo devera ser ligada as colunas de esgoto e de agua existentes no local,
com as devidas adaptagdes, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos
e com vazdo adequada ao uso dos equipamentos.

15.07. As pecas sanitarias e acessorios indicados no projeto arquiteténico constarao de:

Bacia sanitaria branca com caixa de descarga acoplada de acionamento lateral, similar a
linha AZALEA da CELITE ref. 91353 - a bacia e ref. 13570 a caixa, e assento em plastico no
mesmo padrdo do fabricante da bacia sanitaria. A bacia devera ser fixada ao piso através
de parafusos de latdo cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido
rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

Bacia sanitaria branca similar a linha AZALEA da CELITE com vélvula de descarga com
acabamento anti-vandalismo cromada padrao semelhante ao da HYDRA da DECA, assento
em plastico no mesmo padrdo do fabricante da bacia sanitaria. A bacia devera ser fixada ao
piso através de parafusos de latdo cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha,
com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.
Porta-rolo de papel higiénico em plastico ABS na cor branca, para rolos de até 500 m
modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.

Saboneteira para sabonete liquido em plastico ABS na cor branca, cap. 900ml, no padrdo
semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.

Toalheiro em plastico ABS e policarbonato branco, no padrdao semelhante ao de ref. AH
31000 da JOFEL.

Chuveiro elétrico completo em plastico branco similar ao MAXI DUCHA da LORENZETTI.
Lavatério de parede em louca branca ref. 91038 AZALEA da CELITE ou similar.

Torneira para lavatério similar a linha AQUARIUS acabamento cromado da FABRIMAR.
Espelho cristal bisotado 4mm aparafusado sobre compensado 10mm, sobre placa de EPS,
5mm, com botdes cromados.

Tubos em ferro galvanizado, pintado com uma demao de primer proprio para galvanizados
e duas demaos de esmalte sintético semi-brilho na cor grafite para os banheiros de
deficientes, com diametro de 1 e 12",

As cubas serdao de embutir redondas em louga branca ref. 10129 da CELITE ou similar.
Ducha higiénica com registro da mesma linha usada no lavatério com mangueira cromada,
saida independente da FABRIMAR ou similar..

Torneira de pressao para chuveiro da Linha AQUARIUS com acabamento todo cromado da
FABRIMAR ou similar.

Cabide de parede em aluminio natural ref 000817-6 da CRISMETAL.

Tanque em aco inox ref. 94400/104 da TRAMONTINA ou similar.

Torneira cromada de parede para cozinha e tanque ref. STANDARD da FABRIMAR ou
similar.

Cuba redonda de embutir em aco inox com didmetro de .38 m e acabamento fosco, padrao
semelhante ao da TRAMONTINA.

Torneira de parede para jardim cromada da FABRIMAR ou similar.

Caixas d’agua de 1.000l em polietileno com tampa com travas da FORTLEV.



15.08. Todas as loucas, ferragens deverdo ser previamente submetidos a apreciagao da
Fiscalizacdo.

15.09. Devera ser instalado o sistema de sucgédo e recalque constituido de eletro-bomba (de
capacidade predeterminada pelo projeto de instalagdo) e correspondentes conexdes metalicas
(ferro galvanizado ou de cobre) ou de PVC, resistente a alta temperatura, tubo e conexdes de
recalque , de diametro minimo de 25mm (PVC soldavel), valvula de sucgdo de latdo e tubo e
conexdes de sucgdo em PVC (didmetro minimo de 32mm) bdia mecanica de entrada, conjunto de
bodias elétricas superior e inferior e todos os acessorios necessarios para o perfeito funcionamento
do sistema, seguindo rigorosamente as normas da ABNT.

15.10. Os servicos de esgoto dos novos ambientes deverao ser executados com as devidas
furacdes previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente
grauteadas com graute no padrao semelhante ao do “Graute Facil” da Quartzolit, se aberturas
pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 25 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforgo
de barras de ferro, onde necessario. A ferragem da laje ndo devera, em nenhuma hipétese, ser
seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulacdo.

15.11. Deverdo ser instalados drenos em tubo PVC em todas as jardineiras, envolvidos com
geotéxtil apropriado e apoiado em camada de brita 25, espessura minima de 50mm, cuja
superficie superior devera ser também protegida com geotéxtil. Esses drenos deverdo ser levados
as caixas de saida de aguas pluviais.

15.12. Deverao ser instalados drenos para o escoamento da dgua de condensacao dos aparelhos
de ar condicionado tipo “split”, ligados as instalacdes de escoamento de aguas pluviais.

15.13. O destino de esgoto devera ser devidamente ligado ao sistema final de esgoto,
constituido de fossa e sumidouro em alvenaria e concreto armado ou rede coleora de acordo com
as normas locais.

16. Forro de gesso:

Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetonico, sera colocado forro em placas de gesso,
com acabamento final liso. As placas deverdo ser fixadas com pegas atirantadas na laje, com
arame galvanizado, seccdo minima de 16 AWG, presos em piso aplicados a ar comprimido,
devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformacbes , com acabamento liso,
conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA latex, cor branco neve.

17. Pintura:

Toda e qualquer superficie a ser pintada devera ser limpa, seca e livre de quaisquer
contaminacdes, tais como graxas, 6leos, poeiras, etc. Todas as superficies receberdo, antes das
tintas de acabamento, uma demao de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superficie,
apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeices rasas
de superficies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As
imperfeicdes profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demao de tinta sé podera ser
aplicada quando a demao anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo
minimo de 24 horas ou de acordo com as instrugdes do fabricante.

17.01. Paredes:

17.01.1. As paredes internas e tetos indicados em projeto arquitetonico deverdo ser emassadas
com massa PVA nos locais danificados, pintadas com tinta PVA latex, no padrdo semelhante ao
da CORAL DULUX, na cor branco neve, em tantas demaos quanto necessario para um perfeito
acabamento das paredes e tetos. Deverdo receber previamente uma demado de liquido selador.
17.01.2. As paredes externas indicadas pelo projeto arquiteténico deverdao ser emassadas com
massa acrilica nos locais danificados, pintadas com uma demao de selador acrilico e pintadas com
tinta 100% acrilica acetinada, no padrao semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve.
Deverdo receber previamente uma demao de liquido selador.

17.02. Muros internos:
Serdo pintados com tinta 100% acrilica , 3 demdos no caiados com trés demaos, no padrdo
semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverdo receber previamente uma demao

de liquido selador.
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17.03. Grades das portas:

Deverdo ser envernizadas com verniz fosco da CORAL DULUX ou similar em tantas demaos
guantas necessarias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com
alvenaria deverao receber o mesmo tratamento.

17.04. Pecgas em ferro (corrimaos, grades, gradis e mastros):

Todas as pecas de ferro, novas ou antigas, existentes no prédio da Vara, inclusive os gradis, os
mastros, deverdo ser lixadas, limpas de qualquer vestigio de graxa, éleo, pd ou residuo estranho,
e receber uma demao de primer anti-corrosivo no padrao semelhante ao do Metais Coral Dulux,
Zarcoral, diluido a 10% com diluente universal ou aguarras.

N3o serad permitido o uso em qualquer peca metdlica, do chamado “primer de serralheiro”, sendo
gue constatada a existéncia desse tipo de material, deve ser ele removido com removedor de
tintas e lixado para depois receber o tratamento anti-corrosivo.

Apds o tratamento contra ferrugem, as pecas deverdo ser pintadas a pistola em duas ou mais
demados quantas necessarias em esmalte sintético fosco GRAFITE da CORAL DULUX na cor CINZA
MEDIO ou similar.. A pintura ndo podera ter manchas ou outros defeitos que comprometam o
bom acabamento.

18. Marcenaria:

18.01. Balcoes e volantes:

No local indicado na planta de arquitetura, serao instalados balcds e gaveteiros volantes,
confeccionados em compensado EDAI ou similar revestido externamente em laminado
postforming texturizado com padrao semelhante ao de ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, com
acabamento em postforming, e internamente, nas gavetas e volantes revestidos em laminado
plastico brilhante na cor branca, conforme detalhes e especificagdes do projeto.

18.02. Armarios e prateleiras:

Serdo instalados armarios nas copas confeccionados em compensado EDAI ou similar revestido
em laminado plastico texturizado na cor BRANCO NEVE com acabamento postforming e
internamente em laminado plastico brilhante na cor branca, e prateleira em compensado
revestido no mesmo laminado e conforme detalhes e especificagbes do projeto.

18.03. Molduras para aparelhos de ar condicionado:

Serdo instaladas molduras em compensado EDAI, revestido em laminado plastico texturizado na
com branco neve, com 7cm de largura.

19. Esquadrias:

As esquadrias deverao ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas
apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderao ser assentadas apds a aprovagao
das amostras apresentadas a Fiscalizagao.

19.01.Portas em madeira: Nos locais indicados no projeto arquitetdnico deverao ser
assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Magaranduba, Sucupira ou similar)
envernizadas com verniz fosco e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado
plastico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e
fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

19.02.Esquadrias em madeira e vidro: Nos locais indicados no projeto arquitetonico deverdo
ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Magaranduba, Sucupira ou similar)
envernizadas com verniz fosco e folha em madeira e vidro. Todas as ferragens inclusas e
fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

19.03 Esquadrias em aluminio e vidro: Nos locais indicados no projeto arquiteténico deverao
ser instaladas esquadrias de aluminio natural. As janelas serdo do tipo correr idénticas as
existentes. Os vidros deverdo ter acabamento jateado nos banheiros e deverdo ser translicidos
nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensdes das janelas estabelecidas
pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme
projeto arquitetonico e quadro de esquadrias.

19.03.1.As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradicas, macanetas, obedecerao ao
indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de aluminio, ndo deverao
apresentar empenas, defeitos de superficie ou quaisquer falhas, devendo ter

secOes que atendam ao coeficiente de resisténcia.

19.03.2. Apos a instalacdo as esquadrias deverdo ser integralmente protegidas contra choques e



salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta acidos etc.

19.03.3. Todas as esquadrias deverado ter contramarco de aluminio adequado a seu vao e
plenamente embutidos no revestimento, que devera ser totalmente estanque em suas ligagdes.
19.03.4. Todas as esquadrias deverao ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de
cura acética.

20. Painéis e portas em vidro temperado:

As portas de giro e painéis fixos em vidro temperado existentes deverdo ser recuperadas
incluindo todas as ferragens, fechaduras e molas, deixando em perfeito estado e funcionamento.
As portas terdo aplicacdo de sign, conforme projeto grafico.

21. Grades de ferro:

Nos locais indicados no projeto arquitetdénico deverao ser instalados grades de protecdao em ferro
de 1 14" x 1/8” em mddulos de .15 x .15m, com acabamento em pintura com esmalte sintético
GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na cor CINZA MEDIO, com aparelhamento em zarcao, tudo
em no minimo duas demaos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL
ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias.

22. Divisorias:

Deverdo ser instaladas divisérias DIVILUX tipo N1, N2 e N4 na cor AREIA JUNDIAI, perfis
DIVILUX NAVAL na cor preta e portas completas, inclusive ferragens com maganetas tipo
alavanca na mesma cor dos perfis.

23. Mastros:

Devera ser construida base em concreto armado aparente com recuo pintado com tinta acrilica
super lavavel na cor preta da CORAL DULUX ou similar, com mastros em tubo de ferro
galvanizado de 4” pintado com esmalte sintético semi-brilho na cor preta da CORAL DULUX ou
similar, apos tratamento com “primmer” e emassado com massa a 6leo.

24, Letreiro:
Na fachada, em local indicado no projeto grafico em anexo, deverdo ser instalados letreiros em
letras de ferro e em placa, conforme o referido projeto grafico.

25. Jardim:

25.1. Executar jardins nos locais indicadas na planta de arquitetura, com plantio de grama e de
plantas ornamentais indicadas, com previsao de plantio de forma que a época da entrega da obra
ja se encontrem vicejando.

25.2. Devera ser expressamente garantida pelo contratado a manutengao dos jardins pelo prazo
minimo de 30 dias, apos a conclusdo da obra.

26. Piso tatil:
Nos locais indicados no projeto serdo colocadas placas em concreto de piso tatil de alerta na cor
amarela obedecendo a NBR 9050.

27. Rampa:

Devera ser construida rampa para acesso de deficientes, em estrutura de concreto armado sobre
fundagdo de concreto armado e embasamento revestido, com corrimdao em tubo de ferro
galvanizado com 1 e 2" de diametro, pintado com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX,
ou similar, na cor cinza escuro, conforme projeto e detalhe.

28.Lixeira:

Devera ser construida lixeira revestida internamente com cerdmica branca e portdo em barras e
tela de ferro galvanizados e instalagdo de ponto d’dgua e de esgoto préprios, internos, conforme
projeto e detalhe.

29. Vagas para estacionamento:
Deverdo ser pintadas as vagas com tinta para demarcacdo, largura de 10cm, de piso da CORAL
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DULUX ou similar, na cor branca, inclusive fazendo a sinalizacdo horizontal da vaga para
deficiente obedecendo a NBR 9050, conforme projeto e detalhe.

30. Barreira para estacionamento:

Devera ser instalada barreira para o estacionamento da VT em corrente de ferro de 1” x ¥%” com
fixacdo feita por colunas em tubo de ferro galvanizado com diametro de 3” e altura util de 1m ,
chumbadas no solo, tratadas e pintadas conforme especificacgdes mencionadas neste caderno.
31. Caixa de Ar-Condicionado:

Deverdo ser instaladas caixas para ar condicionado de janela em concreto armado aparente, do
tipo fechada com 04 rasgos para aparelhos de 21.000 btu.

32. Entrega da obra:

A obra devera ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobilidrio sem manchas
ou riscos, com todas as instalagdes funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada a
Fiscalizagdo, dos documentos comprobatérios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-
se, expedido pela Prefeitura local.

33. Planilha orgcamentaria:

Sera colocada a disposicdo dos licitantes uma planilha orgamentaria com quantitativos e custos
estimativos, cabendo aos mesmos a conferéncia dos dados constantes no demonstrativo
supracitado quando da elaboracao de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissoes
verificados durante a execugao da obra serdo de inteira responsabilidade da contratada.



ANEXO II
PLANITLHA ORCAMENTARIA - OBRA CIVIS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
62 REGIAO / PE
DATA: 25/8/2008

REFORMA DO PREDIO - INSTALACAO DA 32 VT
OBRA : DE CARUARU

PLANILHA ORCAMENTARIA - OBRAS ;
CIVIS

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO PRECO TOT.
UNIT.

1 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 RASPAGEM e limpeza manual
do solo natural, retirando,
inclusive as raizes, conf.
especif.

m2 50,00 4,64 232,00

01.02 DEMOLICAO de alvenaria de
tijolo ceramico com
revestimento, sem
reaproveitamento

m3 3,65 42,51 155,33

01.03 DEMOLICAO de piso
revestido com ceramica,
inclusive do lastro de
concreto

m2 14,40 8,24 118,62

01.04 DEMOLICAO de passeio
cimentado sobre lastro de
concreto (areas externas)
calcamentos

m2 20,50 4,12 84,46

01.05 REMOCAO de esquadrias
madeira com vb 1,00 50,00 50,00
reaproveitamento

01.06 REMOCAO de pecas

s Vb 1,00 80,00 80,00

sanitarias

01.07 Arrancamento_ de meio fio Vb 1,00 282,35 282,35
sem reaproveitamento

01.08 Transporte com carro de
mao , de entulhos ou terra m3 8,95 19,70 176,29
até 100 m

01.09 REMOCAO de entulhos, em
containers estacionarios m3 8,95 25,00 223,65

01.10 Licenca de obra, taxas e Vb

1,00 1.000,00 1.000,00
emolumentos
SUB TOTAL DA ETAPA : 2.402,69
2 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 ESCAVACAO MANUAL de vala
profundidade até 2 m m3 25,00 11,87 296,73

(reservatorio inferior)

02.02 REATERRO MANUAL de vala
com apiloamento m3 12,60 13,96 175,95
(reservatorio inferior)




02.03

ATERRO do caixdo de area
interna apiloada, com
fornecimento do material -
barro (pav. Térreo)

m3

17,60

28,51

501,76

SUB TOTAL DA ETAPA:

974,43

RESERVATORIO
INFERIOR

03.01

Concreto magro, nao
estrutural no trago 1:4:8,
para lastros de pisos ,
lancado e adensado

m3

1,00

247,22

247,22

03.02

CONCRETO ARMADO PARA
ESTRUTURA/FUNDACAO, FCK
20MPA, TAXA DE FORMA EM
6 m2/m3, TAXA DE
ARMADURA COM 60 Kg/m3
da Gerdau (Lajes / pilares /
cintamento)

m3

2,20

1.015,76

2.234,47

03.03

ALVENARIA de vedagcdao com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 c¢m, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de «cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

13,40

19,34

259,18

03.04

Impermeabilizacdo de caixa
d "agua c/ neutrol 45 e SIKA
1, inclusive regularizagao
prévia ¢/ argamassa de
cimento e areia grossa 1:3

m?2

26,40

57,37

1.514,57

SUB TOTAL DA ETAPA :

4.255,44

RESERVATORIO
SUPERIOR - BASE

04.01

CONCRETO ARMADO PARA
ESTRUTURA, FCK 20MPA,
TAXA DE FORMA EM 12
m2/M3, TAXA DE ARMADURA
COM 80 Kg/m3

m3

0,25

1.464,35

362,09

04.02

ALVENARIA de vedagao com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

3,00

19,34

58,02

SUB TOTAL DA ETAPA :

420,11

ELEVACOES

05.01

ALVENARIA de vedagdao com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, epessura da parede
12 cm, juntas de 12 mm com
cimento, argamassa mista de
cal hidratada , areia no traco
1:3:4

m?2

149,50

19,34

2.891,38




05.02

Guia de balizamento em
ALVENARIA de vedacdo com
tijolo ceramico furado ,
espessura da parede final 10
cm, juntas de 12 mm com
cimento, argamassa mista de
cal hidratada , areia no traco
1:3:4, inclusive chapisco e
massa unica

vb

1,00

210,00

210,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

3.101,38

COBERTURA (REVISAO)

06.01

REVISAO NA COBERTA, com
substituicdo de todas as
telhas quebradas ou
faltantes e de todas as pecas
em madeira que apresentem
defeito, bem como
impermeabilizacao das
calhas / algerozes nos locais
que apresentam manchas de
infiltragdes nos tetos,
limpeza e desosobstrucao
das descidas das aguas
pluviais

m?2

277,00

8,08

2.236,78

SUB TOTAL DA ETAPA :

2.236,78

IMPERMEABILIZAGCOES

07.01

IMPERMEABILIZACAO de
lajes a base de mantas
continuas de elastomeros
sintéticos , calandrados e
prevulcanizados, aplicados
sobre berco amortecedor
(area total do WC - 20 pav) ,
inclusive laterais h= 0,30 m

m?2

9,00

48,62

437,56

SUB TOTAL DA ETAPA:

437,56

LIXEIRA

08.01

ALVENARIA de vedagao com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de «cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

2,80

19,34

54,15

08.02

Laje pré-moldada para forro
com vao normal, inclusive
capeamento e escoramento

m?2

2,00

57,13

114,26

08.03

Impermeabilizacdo da laje c/
neutrol 45 e SIKA 1,
inclusive regularizagdo prévia
¢/ argamassa de cimento e
areia grossa 1:3

m?2

2,85

57,37

163,50

SUB TOTAL DA ETAPA:

331,92

REVESTIMENTOS DE
PAREDES INTERNAS
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09.01 CHAPISCO p/ parede interna
com arg. de cimento e areia m2 362,00 2,36 854,32
traco 1:4, e=5 mm
09.02 EMBOCO para parede interna
com argamassa mista de
cimento , cal hidratada e m2 135,00 10,74 1.449,90
areia média, no tracgo 1:2:8,
come=2cm
09.03 CERAMICA em placa 10 x 10
cm, assentada com
argamassa  colante  pré-
fabricada e rejuntamento| ., 115,00 33,37 3.837,90
com rejunte industrializado,
semi-flexivel, hidrofugante,
branca, conf,
projeto/especific.
09.04 MASSA UNICA para parede
interna com argamassa
mista de cimento, «cal m2 227,00 13,95 3.166,65
hidratada e areia fina, no
traco 1:2:8, e =2cm
SUB TOTAL DA ETAPA : 9.308,77
10 REVESTIMENTOS DE
PAREDES EXTERNAS -
LIXEIRA/BASE DAS
JARDINEIRAS
10.01 CHAPISCO p/ parede externa
com arg. de cimento e areia m2 24,20 4,21 101,88
traco 1:3, e=5 mm
10.02 MASSA UNICA/ EMBOCO
para parede externa com . 24,20 14,95 361,79
cimento, cal e areia grossa
1:2:8 ¢/ 3 cm
10.03 CERAMICA em placa 10 x 10
cm, assentada com
argamassa colante pré-
fabricada e rejuntamento) ., 12,10 33,37 403,81
com rejunte industrializado,
semi-flexivel, hidrofugante,
branca, conf,
projeto/especific.
10.04 Recomposicao do
revestimento danificado das vb 1,00 100,00 100,00
jardineiras de contorno
SUB TOTAL DA ETAPA : 967,49
11 FORROS
11.01 FORRO DE GESSO ,fixo
monolitico com placa pré- m2 56,25 12,91 726,19
moldada, encaixe macho-
fémea, e=30 mm
SUB TOTAL DA ETAPA : 726,19
12 REVESTIMENTOS DE

PISOS / externos /
internos / rampa




12.01

PISO RUSTICO EM
CONCRETO ARMADO, tipo
"LAVADO" , fck = 20 MPa,
controle tipo "B", formando
quadrados ¢/ juntas secas de
1 x 1 m, e=8 cm, juntas de
10 cm que poderdao ser
preenchidas com selante a
base de asfalto com britas do
tipo cascalhinho.

m?2

315,50

33,03

10.420,97

12.02

Fornecimento e
assentamento de meio-fio de
concreto pré-moldado,
dimensodes (1,00 x 0,25 x
0,10) m , rejuntado com
argamassa de cimento e
areia no traco 1:2, sobre
lastro de concreto magro

ml

102,00

25,15

2.565,30

12.03

PISO em granilite, de alta
resisténcia com 8 mm de
esp. Com juntas de plastico
formando quadrados de 1,00
x 1,00 m , na cor cinza
natural , com acabamento
polido , inclusive base
regularizada de cimento e
areia do piso existente

m?2

604,80

39,70

24.011,57

12.04

Rodapé em piso de granilite,
altura de 10cm, esp.=
10mm, polido

167,50

15,36

2.573,00

12.05

POLIMENTO de PISO granilite
cinza existente, escadarias

vb

1,00

340,68

340,68

12.06

PISO TATIL p/ deficientes,
em concreto, de alerta na
cor amarela obedecendo a
NBR 9050.

m?2

0,60

18,00

10,80

SUB TOTAL DA ETAPA :

39.922,32

13

ESQUADRIAS DE
MADEIRA

13.01

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), guarnicao e
ferragem (linha Vert da
Imab), 0,80 x 2,10 m,
revestida com laminado
melaminico texturizado na
cor BRANCO NEVE nas duas
faces

Cj

11,00

420,00

4.620,00
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13.02

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), gquarnicdo e
ferragem (linha Vert da
Imab), 0,90 x 2,10 m,
revestida com laminado
melaminico texturizado na
cor BRANCO NEVE nas duas
faces

Cj

2,00

472,50

945,00

13.03

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), guarnicdao e
ferragem, (linha Vert da
Imab), 0,90 x 2,10 m, com
detalhes em vidro conforme
especificagoes e planta
arquitetbnica

Cj

2,00

600,00

1.200,00

13.04

Revisdo geral das esquadrias
de madeira existentes ,
portas e janelas

vb

1,00

60,00

60,00

13.05

Relocacdo de  esquadria
(janela) com remogao e
assentamento conforme
planta arquiteténica - 1 UND

vb

1,00

20,00

20,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

6.845,00

14

ESQUADRIAS METALICAS

14.01

JANELA de aluminio
anodizado  natural, linha
"Suprema", da Alcoa,
completa, de correr, com
contramarcos de aluminio,
conf. projeto/especif. (04
unidades)

m?2

4,40

387,70

1.707,04

14.02

Fornecimento e instalacdo de
grade de protecdo em barra
chata de ferro de 1" 1/4" x
1/8 " de esp. distanciando
entre si 15 cm, formando
quadrados, conforme plantas
em anexo -5 UND

m2

6,10

108,64

662,16

14.03

Fornecimento e instalacao de
grade de protecao em barra
chata de ferro de 1" 1/4" x
1/8 " de esp. distanciando
entre si 15 cm, formando
quadrados, conforme plantas
em anexo - 2 UND - partes
fixas de acesso principal a
Vara

m?2

11,55

108,64

1.255,32




14.04

Fornecimento e instalagao de
porta de giro de 180° em
barra chata de ferro de 1"
1/4"x 1/8 " de esp.
distanciando entre si 15 cm,
formando quadrados,
conforme plantas em anexo,
inclusive dobradicas tipo
tarugo de 3/4" (03 und por
porta) - 2 UND

m?2

6,20

146,70

909,32

14.05

Fornecimento e instalagdo de
portdao em ferro pintado e
tela de arame (20 mm)
inclusive fechadura e
dobradigas, conforme planta
de detalhes em anexo

vb

1,00

250,00

250,00

14.06

Fornecimento e instalacdo de
corrimaos em tubo de ferro
galvanizado com diametro de
1 2" conforme planta de
detalhes em anexo (rampa)

30,00

97,20

2.916,00

14.07

Fornecimento e instalacao de
corrimaos em tubo de ferro
com didmetro de 1 12
conforme planta de detalhes
em anexo (escadarias)

77,00

30,77

2.369,29

14.08

PECAS DE TUBO galvanizado
de 112", pintado, p/ apoio de
deficiente fisico, conforme
especificagdes

un

2,00

247,95

495,90

SUB TOTAL DA ETAPA:

10.565,03

15

DIVISORIAS

15.01

DIVISORIA n° 1 no padréo
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquitetbnico

m?2

25,75

63,17

1.626,51

15.02

DIVISORIA n° 2 no padrdo
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquiteténico

m?2

148,55

67,95

10.093,44

15.03

DIVISORIA n° 4 no padrao
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquiteténico

m?2

22,10

72,72

1.607,54

15.04

PORTAS completas p/
DIVISORIA do padrio
semelhante ao da linha
divilux da eucatex , inclusive
ferragens, conforme
especificagdes e projeto

CJ

10,00

169,94

1.699,38
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arquiteténico

SUB TOTAL DA ETAPA:

15.026,87

16

VIDROS/ESPELHOS

16.01

ESPELHO CRISTAL, 4mm,
(fab. Glastémpera,
aparafusados em
compensado 10mm, e em
placas EPS 5 mm, com
botdes cromados) - 4 UND

m?2

2,20

171,57

377,46

SUB TOTAL DA ETAPA:

377,46

17

APARELHOS SANITARIOS
E METAIS

17.01

REGISTRO de gaveta com
canopla @ 3/4", acabamento
cromado, padrao semelhante
ao da linha fabrimar ,
inclusive fixacao

un

6,00

63,82

382,92

17.02

REGISTRO de pressao com
canopla @ 3/4", acabamento
cromado, padrao semelhante
ao da linha DECA , inclusive
fixacao

un

1,00

74,40

74,40

17.03

Torneira de pressao p/
lavatorio conforme
especificacoes

un

7,00

87,78

614,45

17.04

LAVATORIO de louca , sem
coluna, com  acessorios,
conforme especificacdes

un

6,00

80,63

483,80

17.05

TANQUE em resina simples
marmorizado 60 x 60 cm
com ferragens, para DML
conforme especificacdes.

un

1,00

135,00

135,00

17.06

CABIDE de louga branca ,
padrao semelhante a celite
com um gancho, conf.
Especificacoes.

un

6,00

10,09

60,55

17.07

TORNEIRA de pressao
metalica para tanque,
conforme especificacdes

un

1,00

33,70

33,70

17.08

TORNEIRA de pressao
metdlica para pias de
cozinha, conforme
especificacoes

un

2,00

57,78

115,55

17.09

Fornecimento e instalagdao de
CHUVEIRO elétrico completo
, 220 V , conforme
especificacoes.

un

1,00

103,66

103,66

17.10

BACIA SANITARIA de louca
com caixa acoplada, com
tampa e acessorios, inclusive
assento plastico convencional
conforme especificacoes.

un

4,00

342,76

1.371,03




17.11

BACIA SANITARIA de louca
convencional com valvula de
descarga (ANTI-
VANDALISMO), padréo
semelhante a HYDRA da
DECA, metélica com registro
acoplado e canopla @ 32 mm
(1 14"y ou 40 mm (1 1/2")
(registros da linha Targa -
DECA), com tampa e
acessorios correspondentes.

un

2,00

302,37

604,74

17.12

CUBA DE ACO INOXIDAVEL
RETANGULAR SIMPLES g 38
padrao semelhante a da
Tramontina

un

2,00

126,57

253,15

17.13

DUCHA higiénica com
registro , conforme
especificagoes, com
mangueira cromada e saida
independente.

un

4,00

83,36

333,43

17.14

Papeleira de louga branca
com padrdao semelhante a
Celite , nas dimensdes 15 x
15 cm , conf. especificacoes.

un

6,00

19,93

119,58

17.15

TORNEIRA cromada de
jardim @ 20 mm (3/4"),
padrao semelhante ao da
Fabrimar, ref.: 1128 JR

un

2,00

31,61

63,22

17.16

RESERVATORIO d° &gua
cilindrico superior de
polietileno, capacidade 2000
litros, padrao semelhante ao
da Fortleve

un

1,00

722,77

722,77

SUB TOTAL DA ETAPA:

5.471,96

18

PEGCAS DE MARMORE E
GRANITO

18.01

RESPALDO em granito cinza
andorinha, polido, conforme
projeto

8,70

30,04

261,35

18.02

TAMPO de granito cinza
andorinha, para pia
cozinha/DML, e€=20,00 mm,
dimensoes conforme
detalhes

m?2

1,70

203,64

346,19

18.03

MONTANTES de granito
CINZA ANDORINHA e=2 cm,
conf. Detalhe, balcoes das
pias

m?2

2,10

348,00

730,10

SUB TOTAL DA ETAPA:

1.337,64

19

PINTURA

19.01

EMASSAMENTO de
paredes/tetos internos/vigas
com massa PVA padrao
semelhante ao da Coral,
onde se fizer necessario

vb

1,00

1.303,51

1.303,51
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19.02

PINTURA em paredes
externas com tinta 100 %
acrilica, padrao semelhante
ao da Coral com trés
demaos, sem massa corrida,
inclusive 1 demado de selador
acrilico para parede externa

m?2

665,00

8,52

5.665,76

19.03

EMASSAMENTO de parede
externa com massa acrilica,
padrao semelhante ao da
Coral, com duas demaos,
onde se fizer necessario

vb

1,00

540,00

540,00

19.04

PINTURA de paredes internas
e tetos com tinta Latex (3D)
sobre massa Unica, gesso ou
concreto aparente, inclusive
selador de parede

m?2

1.745,00

7,13

12.441,82

19.05

PINTURA em esquadria de
madeira com tinta esmalte
sintético padrao semelhante
ao da Coral, com duas
dem3dos, sem massa a dleo

vb

1,00

80,00

80,00

19.06

PINTURA com tinta esmalte
sintético padrao semelhante
ao da Coral, em esquadria de
ferro com duas demaos, com
protecao de tinta anti-
ferruginosa

m?2

85,00

15,35

1.304,80

19.07

PINTURA em tubos e
corrimao de ferro com primer
p/ galv. Padrdo semelhante
ao da Coral, com duas
demaos (escadas)

77,00

4,85

373,45

19.08

TINTA ACRILICA alquidica,
Coral Dulux da Coral, em
piso para faixas de
demarcacdo, com faixas de
10 cm de largura, aplicada
com pincel

80,00

5,02

402,00

19.09

PINTURA em paredes
externas em hidracor com 3
Dema&os, sobre massa unica
(muros externos)

m?2

120,00

3,59

430,81

19.10

PINTURA em tubos e
corrimao de ferro com primer
p/ galv. Padrdo semelhante
ao da Coral, com duas
demaos (rampa)

30,00

5,02

150,75

SUB TOTAL DA ETAPA:

22.692,90

20

PAISAGISMO

20.01

FORNECIMENTO E PREPARO
de terra para plantio com 10
cm de esp. Feito com barro
de jardim e estrume bovino
curtido, traco 4:1

m?2

30,00

7,11

213,37




20.02

PLANTIO DE PALMEIRA Areca
Bambu com altura 1,50 a
2,00 m, em cavas de 0,80 x
0,80 x 0,80 cm, com barro
de jardim e estrume bovino
curtido

un

9,00

33,27

299,40

20.03

PLANTIO DE GRAMA
Esmeralda em tapetes,
incluindo o preparo do solo
com apenas barro de jardim

m?2

30,00

8,89

266,83

SUB TOTAL DA ETAPA:

779,60

21

ARMARIOS / BALCOES

21.01

BALCAO DO PROTOCOLO da
Secretaria, revestido em
laminado postforming
texturizado, ref. PP 962
Cinza Argila da PERTECH,
conf. detalhes e
especificagdes e projeto
arquitetdnico.

Cj

1,00

3.220,00

3.220,00

21.02

BALCAO DE ACORDO E
PAGAMENTO, revestido em
laminado postforming
texturizado, ref. PP 962
Cinza Argila da PERTECH,
conf. detalhes e
especificacoes e projeto
arquiteténico

Cj

1,00

2.300,00

2.300,00

21.03

ARMARIOS DE
COPA/COZINHA em
compensado EDAY de 15mm,
revestido em laminado
postforming texturizado,
conf. detalhes e especif. (2
Und)

m?2

1,90

841,23

1.601,70

21.04

ARMARIOS DE
COPA/COZINHA SUSPENSO,
em compensado EDAY de
15mm, revestido em
laminado postforming
texturizado, conf. detalhes e
especif. (2 Und)

m?2

1,68

841,23

1.413,27

21.05

VOLANTES, em compensado
EDAY, revestido em laminado
postforming texturizado, ref.
PP 962 Cinza Argila da
PERTECH, conf. detalhes e
especificacoes.

Cj

2,00

580,00

1.160,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

9.694,97

22

DIVERSOS

22.01

CAIXA de concreto
premoldada p/ aparelhos de
ar condicionado até 21.000
BTUs, fechada

8,00

135,00

1.080,00
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22.02

Molduras para aparelhos de
ar condicionado em bloco
MDF com 7 cm de largura
revestido em laminado
plastico texturizado na cor
branco neve

un

8,00

40,00

320,00

22.03

Construgao de casa de
bomba em alvenaria de 1/2
vez com portdo em ferro
galvanizado e pintado
conforme detalhes em anexo
e especificacoes

vb

1,00

250,00

250,00

22.04

Construcao de barreira com
corrente de 1x 1/4" e
fixacao feita por duas
colunas em tubo de ferro
galvanizado de 3" e altura
util de 1 m , chumbado no
solo, com tratamento
antiferruginoso com 2
demados de primmer e
pintura com tinta esmaltada
conforme especificacdes

vb

1,00

700,00

700,00

22.05

Construcdo da base em
concreto armado aparente
(inclusive forma,
escoramento e ferragens)
dos mastros das bandeiras ,
pintura acrilica preta
conforme detalhes.

vb

1,00

400,00

400,00

22.06

Mastros com tubo de ferro
galvanizado de 4" , conforme
detalhes de projeto
arquitetonico , inclusive
roldanas e aros, pintados
com esmalte sintético 2
demdos com protecao de
tinta antferruginosa

vb

1,00

1.200,00

1.200,00

22.07

Mao de obra para colocacao
de letreiro em ferro,
emassado e pintado a pistola
com esmalte sintético |,
conforme projeto proprio
(letras do tipo caixa)

vb

1,00

85,00

85,00

22.08

Mao de obra para colocacdo
de letreiro em aco montado
sobre fundo de ferro
emassado e pintado a pistola
com esmalte sintético, conf.
Projeto préprio

vb

1,00

15,00

15,00

22.09

Mao de obra para colocacao
de comunicacao visual
conforme projeto

vb

1,00

50,00

50,00

22.10

Fornecimento e instalagdao de
mola hidraulica de porta do
tipo coimbra

un

2,00

180,00

360,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

4.460,00




23

INSTAI:ACf)ES HIDRO-
SANITARIAS DA 32 VT
CARUARU

23.01

PONTO DE ESGOTO EM PVC
RfGIDO, EMBUTIDO EM PISO
E PAREDE (tubos e conexoes
da marca Tigre ou similar)

un

17,00

85,01

1.445,23

23.02

PONTO DE AGUA EM PVC
RIGIDO, EMBUTIDO EM PISO
E PAREDE, (tubos e
conexbes da marca Tigre ou
similar)

un

27,00

73,41

1.982,16

23.03

RALO de PVC rigido sifonado,
da marca Tigre ou similar,
100 X 150 X 50 mm

un

11,00

17,40

191,40

23.04

CONJUNTO elevatério motor-
bomba (centrifuga) de 1/2
HP da marca Shineider ou
similar

Cj

1,00

659,75

659,75

23.05

BARRILETE em tubos e
conexdes PVC soldaveis,
inclusive registros de
lavagem, incéndio e
consumo, (marca DECA ou
similar) até o ponto das
colunas de agua (tubos e
conexdes da marca Tigre ou
similar)

Cj

1,00

180,74

180,74

23.06

CAIXA DE INSPECAO em
alvenaria (60 x 60 x 60 cm)
em alvenaria de 1 tijolo, com
tampa em concreto armado.

un

5,00

145,00

725,00

23.07

RECALQUE em tubo PVC
soldavel, 25 mm, inclusive
boia mecanica (tubos e
conexodes da marca Tigre ou
similar)

30,00

21
,07

632,06

23.08

DRENO p/ SPLIT, ¢/ tubo
PVC soldavel e revestido com
isotubo, 25mm, (tubos e
conexdes da marca Tigre ou
similar)

Cj

2,00

149,68

299,37

23.09

LIGACAO DE AGUA E
ESGOTO ao sistema
existente, (tubos e conexdes
da marca Tigre ou similar)

Vb

1,00

725,00

725,00

23.10

RALO tipo ABACAXI
(hemisférico), marca Tigre,
100 mm, nas saidas das
calhas

un

1,00

14,50

14,50

23.11

COLUNAS DE ESGOTO, DE
AGUAS PLUVIAIS E
VENTILACAO, em tubo PVC,
de 100mm e
conexoes,embutidas em
paredes, (tubos e conexdes

15,00

18,85

282,75
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da marca Tigre)
23.12 REVISAO GERAL NAS Vb 1,00 200,00
INSTALACOES HIDRAULICAS
EXISTENTES 200,00
SUB TOTAL DA ETAPA : 7.337,96
24 LIMPEZA FINAL E
DESMOBILIZACOES
24.01 LIMPEZA de vidros vb 1,00 200,00 200,00
24.02 LIMPEZA geral da edificagao m2 831,00 0,50 415,50
SUB TOTAL DA ETAPA : 615,50
25 SERVICOS
COMPLEMENTARES
25.01 Habite-se da obra, taxas e Vb 1,00 700,00 700,00
emolumentos
SUB TOTAL DA ETAPA : 700,00
R$ 150.989,95
TOTAL
GERAL:

O presente orcamento importa o valor de R$ 150.989,95 ( Cento e cinquenta mil , novecentos e
oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos )

OBSERVAGOES :

Esta planilha devera ser complementada com aquela executada pela Secretaria de Informatica do
TRT , no tocante

as instalacoes de rede de ldgica,

estabilizada e de telefonia;

Prazo estimado para execucdo da obra de reforma : 75 dias

corridos

Nesta planilha , consideramos BDI = O.

Helio D. Siqueira Santos Durval Soares da S. Junior
Eng® SMPF - TRT 62 / PE Eng® SMPF - TRT 62 / PE




ITEM

ANEXO IIT

PLANILHA ELETRICA DE REFORMA DO EDIFICIO DA 32 VT DE CARUARU

(NAO INCLUIDOS NOS VALORES O BDI)

QUANT

DESCRICAO

UNID

V. UNIT

VALOR

01

01

Projeto de instalagOes elétricas/telefonicas
e hidrosanitaria

vb

500,00

500,00

02

01

Projeto contra incéndio

vb

300,00

300,00

03

01

Quadro de medicao( novo padrao CELPE) e
Ramal de alimentacdo trifasico entre o
quadro de medicdo e o quadro de
distribuicdo geral, com 4 cabos de
25,00mm?2 (35m de comprimento),
instalado em eletroduto pvc de 2”.

und

1.250,00

1.250,00

04

01

Quadro de distribuicdo de energia trifasico,
em chapa de ago, com porta, embutido em
alvenaria para até 24 divisGes modulares,
dimensdes externas 332x332x95 mm, com
disjuntores parciais, padrao siemens, e
disjuntor geral(trifasico com barramento de
terra e de neutro padrao semelhante
siemens.

und

378,00

378,00

05

04

Ponto de forca para iluminagao de
emergéncia, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra- preto, azul claro e verde,
respectivamente) de 2,5mmz2, em
eletroduto rigido, tomada 2P+T..

und

35,00

140,00

06

01

Ponto de forga para ligacdo de eletrobomba
d’dgua de %> cv, com aterramento, em
circuito independente.

und

38,00

38,00

07

01

Ponto de forca para ligagao de exaustor no
forro de gesso, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra- preto, azul claro e verde,
respectivamente) de 2,5mm2, em
eletroduto rigido.

und

25,00

25,00

08

01

Ponto de forca monofasico para ligacdo de
ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU,
com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm2, em circuito e disjuntor
independente, .

und

125,00

125,00

09

01

Ponto de forga trifdsico para ligacao de ar
condicionado tipo SPLIT de 60.000 BTU,
com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm?2, em circuito e  disjuntor
independente.

und

195,00

195,00

10

01

Exaustor para ser instalado em forro de
gesso, com acabamento quadrado branco,
com luz piloto, semelhante ao APC 70 da
AEROTEC, com duto sanfonado para o wc
publico masculino.

und

185,00

185,00

11

42

Ponto de luz em teto ou parede, incluindo
caixa 4x4, tigreflex ou similar, tubulacdo
pvc rigido e fiacdo até o quadro de
distribuicdo respectivo e seus interruptores

und

35,00

1.470,00
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conforme planta do projeto.

12

05

Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm2 ,
a 1,10m do piso, composto de 03
cabos(fase, neutro e terra)( preto, azul
claro e verde, respectivamente) interligada
ao quadro de distribuicdo do respectivo
pavimento, em circuito especifico com até
05 tomadas. Instalada em parede.

und

85,00

425,00

13

12

Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm?2 ,
a 0,15
m do piso, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo do respectivo pavimento, em
circuito especifico com até 05 tomadas.
Instalada em parede.

und

85,00

1.020,00

14

08

Tomada para ar condicionado de janela, a
2,30m do piso, completa 2p+t em cabo
4,00mm2 , composta de 03 cabos(fase,
neutro e terra)( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo, em disjuntor e circuito
independentes. Instalada em parede.

und

125,00

1.000,00

15

03

Tomada completa 2p+t , para uso
especifico, em cabo 2,5mm2 , a 1,10
m do piso, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo do respectivo pavimento, em
circuito especifico, com disjuntor
independente. Instalada em parede

und

95,00

285,00

16

01

Tomada completa 2p+t, para chuveiro
elétrico, a 2,30m do piso, em cabo
4,00mm?2, composta de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo, em circuito e disjuntor
especifico. Instalada em parede.

und

125,00

125,00

17

01

Ponto de som composto por duas caixas
4x2", interligada através de cabo de
audio(alto-falante), e um alto-falante tipo
SR SRLW3 BRANCA 212 4Q ou similar, para
fixar em parede.

und

135,00

135,00

18

23

luminaria de sobrepor para duas ldmpadas
fluorescentes de 32W Super 84, com corpo
em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor e aletas
parabdlicas em chapa de aluminio
anodizado brilhante de alta pureza,
controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001
2XT26 32W da ITAIM ou similar

und

164,00

3.772,00

19

44

luminaria de sobrepor para duas lampadas
fluorescentes de 32W Super 84, com corpo
e refletor em chapa de aco tratada e
pintura eletrostatica branca, ref. 3532
2XT26 16W da ITAIM ou similar

und

57,00

2.508,00

20

14

Luminaria retangular de embutir em parede

und

65,00

910,00




para uma lampada fluorescente compacta
de 18 W, corpo em aluminio injetado com
acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-p6 na cor preta, grade frontal de
protegdao, difusor em vidro plano
transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da
ITAIM ou similar

21

02

Luminaria circular de embutir no solo, para
um lampada PAR30 de 75W, corpo e grade
frontal de protecdo em aluminio injetado
com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-p6 na cor preta, difusor em vidro
plano transparente, grau de protecao IP65,
ref. MOMBORE 1XQPAR30 75W da ITAIM ou
similar.

und

225,00

450,00

22

08

luminaria circular de embutir para uma
ld&mpada fluorescente compacta de 18W,
corpo em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, difusor em
vidro plano transparente, refletor em
aluminio, ref. PRASIO 1XTC-D 18W da
ITAIM ou similar

und

30,00

240,00

23

05

luminaria circular externa de sobrepor,
para uma lampada fluorescente 16W -
BASE E-27 corpo em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica epoxi-
poé na cor branca, difusor em vidro plano
jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ou
similar

und

58,00

290,00

24

04

Luminaria de emergéncia para duas
ldmpadas fluorescentes de 9w, com bateria
interna, para ser instalada no teto ou
parede.

und

65,00

260,00

25

01

Retirar todas as instalagbes aparentes na
utilizadas.

verba

80,00

80,00

26

01

Sistema de aterramento elétrico para
alimentacao do quadro de distribuigdo. E
interligagdo ao quadro através de cabo de
cobre.

verba

95,00

95,00

TOTAL

16.201,00
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ANEXO IV

PLANILHA REFERENTE A INSTALACAO LOGICA, ESTABILIZADA E DE TELEFONIA.
NOS VALORES ABAIXO FOI CONSIDERADO BDI IGUAL A ZERO E A MAO DE OBRA ESTA INCLUSA

item | descricdo unidade | quantidade | valor unit | total
R$
1| ponto de dados ou voz und 48 185,00 R$ 8.880,00
guadro elétrico monofasico com no minimo 12 R$
2 | circuitos parciais e um geral und 1 450,00 |R$ 450,00
3 | tomada elétrica 2P+T 220V und 20| R$ 65,00|R$ 1.300,00
aterramento incluindo cabos hastes e R$
4 | conectores und 1 490,00 |R$ 490,00
tomada industriais 2 +T mimimo 60A R$
5 | vermelha para alimentacao do nobreak und 1 500,00|R$ 500,00
tomada industriais 2 +T mimimo 60A azul R$
6 | para alimentacdo do quadro 110V und 1 200,00|R$ 200,00
7 | ponto de elétrica estabilizada und 60| R$ 80,00|R$ 4.800,00
R$
8 rack 19" 32U x 570mm, com instalacdo und 1| 1.600,00|R$ 1.600,00
R$
9 | patch panel cat 5e padrdo 568B,12 portas und 1 300,00 R$ 300,00
R$
10| patch panel cat 5e padrdao 568B, 24 portas und 2 480,00 R$ 960,00

total

R$ 19.480,00

OBS1: NO VALOR DA TOMADA DE ALIMENTACAO DO NOBREAK ESTA INCLUSA A ALIMENTACAO DA MESMA PARTINDO
DO QUADRO GERAL DA VARA ATE A SALA DESTINADA AO NOBREAK, COM CABO 6mm2 E RESPEITADO O PADRAO DE
CORES DO QUADRO GERAL DA VARA

OBS2.

DA PLANILHA

Para cada ponto de dados deve corresponder pelo menos um de voz, ambos com jack RJ45, locados em

planta

Para cada ponto de dados devem ser instaladas 3 tomadas 2 P+T, partindo do nobreak e com
aterramento exclusivo para cada circuito, além de uma tomada 2P+T da rede 220V, também aterrada

O rack e os patch panel serdo fornecidos pela licitante vencedora.

Sera utilizado um patch panel de 24 portas para dados, 1(um) de 12 portas para entrada de voz, um de

24 portas para saida de voz, todos cat 5e.

O rack a ser fornecido deve ser de 19" 32U X 570mm ter porta frontal com visor em vidro ou acrilico e
laterais e anterior removiveis. Possuir duas réguas de tomadas com no minimo 10 tomadas cada

O padrdo para conexdes a ser utilizado serd o 568B.

O aterramento deve ser feito com no minimo trés hastes cobreadas, interligadas e ligadas ao quadro

de distribuicdo da rede estabilizada.

A rede de voz e dados deve estar distante no minimo 25cm de qualquer rede elétrica.

Para a rede elétrica estabilizada deve ser seguido o sequinte padrdo de cores: preto para fase, azul claro

para neutro e verde/amarelo para o terra

10

O quadro elétrico 110V deve ter barramentos para terra e neutro, ambos isolados

11

No quadro 110V devem ser utilizado disjuntor geral de 32A e parciais de 16A

12

Cada circuito deve contemplar no maximo 3(tres) estacdes de trabalho. Estacdo de trabalho é o conjunto

composto por um ponto de dados, pontos de voz e tomadas

13

Para a passagem dos cabos devem ser utilizadas canaletas DLP da pial, ou similar e tomadas sistema X

também

ANEXO V

PLANTAS ARQUITETONICAS EXECUTIVAS (07)
OBS. — ANEXAS AOS AUTOS.




ANEXO 11

EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

1.0 - Para se habilitar ao certame, a empresa devera apresentar os seguintes documentos:

1.1 - Documento de constituicdo juridica da empresa: Registro Comercial, Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, (consolidado e/ou acompanhado
de todas as alteracbes sofridas), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acdes, acompanhados de documentos de eleicao de seus administradores.

1.1.1 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova
da diretoria em exercicio; no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartério de Registro
de Titulos e Documentos.

1.2 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social.
1.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico.

1.4 - Prova de regularidade referente a Fazenda Federal relativa:
1.4.1 - Aos tributos federais;
1.4.2 - A divida ativa.

1.5 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Estadual.

1.6 - Prova de regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da empresa
licitante.

1.7 - Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa; vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios; podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentagdao da proposta.

1.7.1 - Os documentos devem estar registrados na Junta Comercial ou, em se tratando de
sociedades civis, no Registro Civil de Pessoas Juridicas ou em cartério de Registro de
Titulos e Documentos.

1.7.2 - As empresas criadas no exercicio em curso devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacdo de Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

1.7.3 - A Analise de balango para comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa
(qualificagcdo economico-financeira) considerard os indices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes das seguintes férmulas
matematicas:

LG =_Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

LC =_Ativo Circulante .
Passivo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

1.7.4 - Comprovacgdo de capital social ou patrimonio liquido correspondente a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo (exigida somente no caso da licitante
apresentar resultado igual ou inferior a um nos indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente
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ou Solvéncia Geral).

1.8 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es) da sede
(matriz) da empresa licitante nos ultimos 90 (noventa) dias (contados da data designada no
preambulo deste edital).

1.9 - Declaragdo da empresa licitante de que nao emprega mao-de-obra infantil, nos moldes do
Anexo V deste edital, fornecida pelo representante legal da empresa licitante, sob pena de
inabilitacdo.

1.10 - Comprovagdo de Registro no CREA da empresa licitante e do responsavel técnico pela
execugao dos servigos.

1.10.1 - Capacidade técnico-operacional. Um (01) ou mais atestado(s) de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
comprovando que a licitante executa ou executou servicos de vulto compativel com o do objeto
ora licitado; que demonstre a sua capacidade para realizacdo de servicos de obras civis,
instalagOes elétricas, hidraulicas, telefonicas, logicas, rede elétrica estabilizada; bem como que
executou servigos com os seguintes quantitativos minimos:

1.10.1.1 - 200 m2(duzentos metros quadrados) de piso rustico em concreto
armado, tipo “lavado” fck =20MPa controle tipo “B”;

1.10.1.2 - 400 m2(quatrocentos metros quadrados) de piso rustico em granilite de
alta resisténcia com 8mm de esp. Com juntas de plastico e com acabamento
polido;

1.10.1.3 - 100 m2(cem metros quadrados) de diviséria n°2 no padrao semelhante
a linha divilux da eucatex; e

1.10.1.4 - 500 m2(quinhentos metros quadrados) de pintura de paredes internas
e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa Unica, gesso ou concreto aparente.

1.11 - Capacidade técnico-profissional - Comprovacdo de possuir em seu quadro
permanente, na data fixada no preambulo deste edital para recebimento e abertura dos
envelopes de habilitacdo e proposta, profissional de nivel superior com formacao em engenharia
civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA da regiao competente, que comprove a
execucao de servicos similares, em vulto e tipologia, aos da presente licitacdo.

1.12 - A comprovacao do vinculo profissional exigida no subitem 1.11 far-se-a com a
apresentacdo de copia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou
de contrato de prestacao de servigo, ou do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sdcio.

1.13 - A empresa que pretender a substituicdo prevista no item 2.0, deste anexo, devera
apresentar declaracdo (vide Anexo VI deste edital) de inexisténcia de fato impeditivo da
habilitagdo e de ciéncia da obrigatoriedade de declarar a superveniéncia de tais fatos, sob pena
de inabilitacao.

2.0 - A empresa licitante devidamente inscrita no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, regulamentado pela Instrucdo Normativa MARE n© 05, de 21/07/1995) poderd
deixar de apresentar os documentos exigidos nos subitens 1.2 a 1.7 deste anexo, que serao
comprovados por meio eletrénico.

2.1 - Se algum documento exigido para a habilitacdo constar no SICAF com a validade exaurida



ou com algum dos indices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente e Solvéncia Geral (SG) igual ou
inferior a 01(um), devera a empresa apresentar as certidoes atualizadas e o balanco patrimonial,
juntamente com os demais documentos de habilitacdo.

2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, as microempresas e
empresas de pequeno porte terdo prazo adicional de 2 (dois) dias Uteis, contado da decisdao do
Pregoeiro que declarar a empresa vencedora do certame, para regularizagdao da documentacgao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeitos de certiddo negativa.

3.0 - Cada documento devera ser apresentado, sob pena de inabilitagdo:
3.1 - Legivel e dentro do prazo de validade nele expresso (quando houver);

3.2 - Se fotocdpia, devidamente autenticada por cartdério competente ou acompanhada do
documento original, exceto quanto aos documentos cuja autenticidade deva ser conferida por
meio da internet.

3.2.1 - Se houver problema operacional que impossibilite verificar, na internet, a
autenticidade de algum documento, o Pregoeiro diligenciara ulteriormente.

4.0 - Ndo se aceitara “protocolo de entrega” em substituicdo a documento exigido neste edital.

5.0 - E imprescindivel para celebracdo do contrato que a empresa vencedora mantenha as
condicdes exigidas para habilitacdo ao certame.

6.0 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicara inabilitagdo da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessdo de prazo para complementacao da
documentacao exigida para a habilitagao.

7.0 - Os documentos de habilitacdo deverdao estar em nome da licitante, com o nimero do CNPJ
e respectivo endereco referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Ndo se aceitara,
portanto, que alguns documentos se refiram a matriz e outros a filial (exceto a certidao negativa
exigida no subitem 1.8, deste anexo e os documentos referentes a recolhimentos que,
comprovadamente, sejam centralizados na matriz).
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Proposta que faz a empresa

ANEXO III
MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

, localizada

, e-mail:

, CEP
, para contratacdo de empresa para realizagdo

inscrita no CNPJ (MF) no

, fone/fax

dos servicos de reforma de prédio para implantacdo da 32 VT de Caruaru/PE, de acordo com
todas as especificagdes e condigbes estabelecidas na Licitagdo Pregdo Eletronico n° Pr-e-
048/08, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 62. Regido.

PLANILHA ORCAMENTARIA - OBRA CIVIS

SERVICO DE REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTACAO DA 32 VARA DE CARUARU

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT.
sem BDI

PRECO TOTAL
com BDI.

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

RASPAGEM e limpeza manual
do solo natural, retirando,
inclusive as raizes, conf.
especif.

m?2

50,00

01.02

DEMOLICAO de alvenaria de
tijolo ceramico com
revestimento, sem
reaproveitamento

m3

3,65

01.03

DEMOLICAO de piso
revestido com ceramica,
inclusive do lastro de
concreto

m?2

14,40

01.04

DEMOLICAO de passeio
cimentado sobre lastro de
concreto (areas externas)
calcamentos

m?2

20,50

01.05

REMOCAO de esquadrias
madeira com
reaproveitamento

vb

1,00

01.06

REMOCAO de pecas
sanitarias

Vb

1,00

01.07

Arrancamento de meio fio
sem reaproveitamento

Vb

1,00

01.08

Transporte com carro de
mao , de entulhos ou terra
até 100 m

m3

8,95

01.09

REMOCAO de entulhos, em
containers estacionarios

m3

8,95

01.10

Licenca de obra, taxas e
emolumentos

Vb

1,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

MOVIMENTO DE TERRA

02.01

ESCAVACAO MANUAL de vala
profundidade até 2 m
(reservatorio inferior)

m3

25,00




02.02

REATERRO MANUAL de vala
com apiloamento
(reservatério inferior)

m3

12,60

02.03

ATERRO do caixdo de area
interna apiloada, com
fornecimento do material -
barro (pav. Térreo)

m3

17,60

SUB TOTAL DA ETAPA:

RESERVATORIO
INFERIOR

03.01

Concreto magro, nao
estrutural no trago 1:4:8,
para lastros de pisos ,
lancado e adensado

m3

1,00

03.02

CONCRETO ARMADO PARA
ESTRUTURA/FUNDACAO, FCK
20MPA, TAXA DE FORMA EM
6 mz2/m3, TAXA DE
ARMADURA COM 60 Kg/ms3
da Gerdau (Lajes / pilares /
cintamento)

m3

2,20

03.03

ALVENARIA de vedacdo com
tijolo ceramico furado 9 x 19
X 19 c¢m, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de «cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

13,40

03.04

Impermeabilizagao de caixa
d "adgua c/ neutrol 45 e SIKA
1, inclusive regularizagao
prévia ¢/ argamassa de
cimento e areia grossa 1:3

m?2

26,40

SUB TOTAL DA ETAPA :

RESERVATORIO
SUPERIOR - BASE

04.01

CONCRETO ARMADO PARA
ESTRUTURA, FCK 20MPA,
TAXA DE FORMA EM 12
m2/M3, TAXA DE ARMADURA
COM 80 Kg/m3

m3

0,25

04.02

ALVENARIA de vedagao com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

3,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

ELEVACOES
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05.01

ALVENARIA de vedacdo com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, epessura da parede
12 cm, juntas de 12 mm com
cimento, argamassa mista de
cal hidratada , areia no traco
1:3:4

m?2

149,50

05.02

Guia de balizamento em
ALVENARIA de vedagao com
tijolo ceramico furado ,
espessura da parede final 10
cm, juntas de 12 mm com
cimento, argamassa mista de
cal hidratada , areia no traco
1:3:4, inclusive chapisco e
massa unica

vb

1,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

COBERTURA (REVISAO)

06.01

REVISAO NA COBERTA, com
substituicdo de todas as
telhas quebradas ou
faltantes e de todas as pegas
em madeira que apresentem
defeito, bem como
impermeabilizacao das
calhas / algerozes nos locais
que apresentam manchas de
infiltracoes nos tetos,
limpeza e desosobstrucao
das descidas das aguas
pluviais

m?2

277,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

IMPERMEABILIZACOES

07.01

IMPERMEABILIZACAO de
lajes a base de mantas
continuas de elastomeros
sintéticos , calandrados e
prevulcanizados, aplicados
sobre berco amortecedor
(area total do WC - 20 pav) ,
inclusive laterais h= 0,30 m

m?2

9,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

LIXEIRA

08.01

ALVENARIA de vedacdo com
tijolo ceramico furado 9 x 19
x 19 cm, espessura da
parede 12 cm, juntas de 12
mm com cimento ,
argamassa mista de «cal
hidratada e areia no traco
1:3:4

m?2

2,80

08.02

Laje pré-moldada para forro
com vao normal, inclusive
capeamento e escoramento

m?2

2,00




08.03

Impermeabilizacdo da laje ¢/
neutrol 45 e SIKA 1,

inclusive regularizacao prévia m2 2,85
¢/ argamassa de cimento e
areia grossa 1:3
SUB TOTAL DA ETAPA :
9 REVESTIMENTOS DE
PAREDES INTERNAS
09.01 CHAPISCO p/ parede interna
com arg. de cimento e areia m2 362,00
traco 1:4, e=5 mm
09.02 EMBOCO para parede interna
com argamassa mista de
cimento , cal hidratada e m2 135,00
areia média, no traco 1:2:8,
come=2cm
09.03 CERAMICA em placa 10 x 10
cm, assentada com
argamassa colante pré-
fabrlcada e reJunFar_nento m2 115,00
com rejunte industrializado,
semi-flexivel, hidrofugante,
branca, conf.
projeto/e§pecific.
09.04 MASSA UNICA para parede
interna com argamassa
mista de cimento, «cal m2 227,00
hidratada e areia fina, no
traco 1:2:8, e =2cm
SUB TOTAL DA ETAPA :
10 REVESTIMENTOS DE
PAREDES EXTERNAS -
LIXEIRA/BASE DAS
JARDINEIRAS
10.01 CHAPISCO p/ parede externa
com arg. de cimento e areia m2 24,20
traco 1:3, e=5 mm
10.02 MASSA UNICA/ EMBOCO
para parede exte_rna com m2 24,20
cimento, cal e areia grossa
1:2:8 ¢/ 3 cm
10.03 CERAMICA em placa 10 x 10
cm, assentada com
argamassa colante pré-
fabrlcad_a e reJunFar_nento m2 12,10
com rejunte industrializado,
semi-flexivel, hidrofugante,
branca, conf.
projeto/especific.
10.04 Recomposigao do
revestimento danificado das vb 1,00
jardineiras de contorno
SUB TOTAL DA ETAPA :
11 FORROS
11.01 FORRO DE GESSO ,fixo
m2 56,25
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moldada, encaixe macho-
fémea, e=30 mm

SUB TOTAL DA ETAPA :

12

REVESTIMENTOS DE
PISOS / externos /
internos / rampa

12.01

PISO RUSTICO EM
CONCRETO ARMADO, tipo
"LAVADO" , fck = 20 MPa,
controle tipo "B", formando
quadrados ¢/ juntas secas de
1 x 1 m, e=8 cm, juntas de
10 cm que poderdao ser
preenchidas com selante a
base de asfalto com britas do
tipo cascalhinho.

m?2

315,50

12.02

Fornecimento e
assentamento de meio-fio de
concreto pré-moldado,
dimensdes (1,00 x 0,25 x
0,10) m , rejuntado com
argamassa de cimento e
areia no tragco 1:2, sobre
lastro de concreto magro

ml

102,00

12.03

PISO em granilite, de alta
resisténcia com 8 mm de
esp. Com juntas de plastico
formando quadrados de 1,00
x 1,00 m , na cor cinza
natural , com acabamento
polido , inclusive Dbase
regularizada de cimento e
areia do piso existente

m?2

604,80

12.04

Rodapé em piso de granilite,
altura de 10cm, esp.=
10mm, polido

167,50

12.05

POLIMENTO de PISO granilite
cinza existente, escadarias

vb

1,00

12.06

PISO TATIL p/ deficientes,
em concreto, de alerta na
cor amarela obedecendo a
NBR 9050.

m?2

0,60

SUB TOTAL DA ETAPA:

13

ESQUADRIAS DE
MADEIRA

13.01

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), guarnicao e
ferragem (linha Vert da
Imab), 0,80 x 2,10 m,
revestida com laminado
melaminico texturizado na
cor BRANCO NEVE nas duas
faces

Cj

11,00




13.02

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), gquarnicdo e
ferragem (linha Vert da
Imab), 0,90 x 2,10 m,
revestida com laminado
melaminico texturizado na
cor BRANCO NEVE nas duas
faces

Cj

2,00

13.03

PORTA interna de madeira
EDAY, colocacao e
acabamento , de uma folha
com batente (em
Macaranduba), guarnicdao e
ferragem, (linha Vert da
Imab), 0,90 x 2,10 m, com
detalhes em vidro conforme
especificagoes e planta
arquitetbnica

Cj

2,00

13.04

Revisdo geral das esquadrias
de madeira existentes ,
portas e janelas

vb

1,00

13.05

Relocacdo de  esquadria
(janela) com remogao e
assentamento conforme
planta arquiteténica - 1 UND

vb

1,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

14

ESQUADRIAS METALICAS

14.01

JANELA de aluminio
anodizado  natural, linha
"Suprema", da Alcoa,
completa, de correr, com
contramarcos de aluminio,
conf. projeto/especif. (04
unidades)

m?2

4,40

14.02

Fornecimento e instalacdo de
grade de protecdo em barra
chata de ferro de 1" 1/4" x
1/8 " de esp. distanciando
entre si 15 cm, formando
quadrados, conforme plantas
em anexo -5 UND

m2

6,10

14.03

Fornecimento e instalacao de
grade de protecao em barra
chata de ferro de 1" 1/4" x
1/8 " de esp. distanciando
entre si 15 cm, formando
quadrados, conforme plantas
em anexo - 2 UND - partes
fixas de acesso principal a
Vara

m?2

11,55
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14.04

Fornecimento e instalagao de
porta de giro de 180° em
barra chata de ferro de 1"
1/4"x 1/8 " de esp.
distanciando entre si 15 cm,
formando quadrados,
conforme plantas em anexo,
inclusive dobradicas tipo
tarugo de 3/4" (03 und por
porta) - 2 UND

m?2

6,20

14.05

Fornecimento e instalagdo de
portdao em ferro pintado e
tela de arame (20 mm)
inclusive fechadura e
dobradigas, conforme planta
de detalhes em anexo

vb

1,00

14.06

Fornecimento e instalacdo de
corrimaos em tubo de ferro
galvanizado com diametro de
1 2" conforme planta de
detalhes em anexo (rampa)

30,00

14.07

Fornecimento e instalacao de
corrimaos em tubo de ferro
com didmetro de 1 12
conforme planta de detalhes
em anexo (escadarias)

77,00

14.08

PECAS DE TUBO galvanizado
de 112", pintado, p/ apoio de
deficiente fisico, conforme
especificagdes

un

2,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

15

DIVISORIAS

15.01

DIVISORIA n° 1 no padréo
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquitetbnico

m?2

25,75

15.02

DIVISORIA n° 2 no padrdo
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquiteténico

m?2

148,55

15.03

DIVISORIA n° 4 no padrao
semelhante ao da linha
divilux da eucatex, c/ perfis
na cor preta conforme
indicado no projeto
arquiteténico

m?2

22,10

15.04

PORTAS completas p/
DIVISORIA do padrio
semelhante ao da linha
divilux da eucatex , inclusive
ferragens, conforme
especificagdes e projeto
arquiteténico

CJ

10,00




SUB TOTAL DA ETAPA:

16

VIDROS/ESPELHOS

16.01

ESPELHO CRISTAL, 4mm,
(fab. Glastémpera,
aparafusados em
compensado 10mm, e em
placas EPS 5 mm, com
botdes cromados) - 4 UND

m?2

2,20

SUB TOTAL DA ETAPA :

17

APARELHOS SANITARIOS
E METAIS

17.01

REGISTRO de gaveta com
canopla @ 3/4", acabamento
cromado, padrao semelhante
ao da linha fabrimar ,
inclusive fixacao

un

6,00

17.02

REGISTRO de pressao com
canopla @ 3/4", acabamento
cromado, padrao semelhante
ao da linha DECA , inclusive
fixacao

un

1,00

17.03

Torneira de pressdao p/
lavatoério conforme
especificacoes

un

7,00

17.04

LAVATORIO de louga , sem
coluna, com  acessorios,
conforme especificacdes

un

6,00

17.05

TANQUE em resina simples
marmorizado 60 x 60 cm
com ferragens, para DML
conforme especificacoes.

un

1,00

17.06

CABIDE de louca branca ,
padrao semelhante a celite
com um gancho, conf.
Especificacoes.

un

6,00

17.07

TORNEIRA de pressao
metalica para tanque,
conforme especificacdes

un

1,00

17.08

TORNEIRA de pressao
metalica para pias de
cozinha, conforme
especificacdes

un

2,00

17.09

Fornecimento e instalacdo de
CHUVEIRO elétrico completo
, 220 V , conforme
especificacoes.

un

1,00

17.10

BACIA SANITARIA de louca
com caixa acoplada, com
tampa e acessoérios, inclusive
assento plastico convencional
conforme especificacoes.

un

4,00
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17.11

BACIA SANITARIA de louca
convencional com valvula de
descarga (ANTI-
VANDALISMO), padréo
semelhante a HYDRA da
DECA, metélica com registro
acoplado e canopla @ 32 mm
(1 14"y ou 40 mm (1 1/2")
(registros da linha Targa -
DECA), com tampa e
acessorios correspondentes.

un

2,00

17.12

CUBA DE ACO INOXIDAVEL
RETANGULAR SIMPLES g 38
padrao semelhante a da
Tramontina

un

2,00

17.13

DUCHA higiénica com
registro , conforme
especificagoes, com
mangueira cromada e saida
independente.

un

4,00

17.14

Papeleira de louga branca
com padrdao semelhante a
Celite , nas dimensdes 15 x
15 cm , conf. especificacoes.

un

6,00

17.15

TORNEIRA cromada de
jardim @ 20 mm (3/4"),
padrao semelhante ao da
Fabrimar, ref.: 1128 JR

un

2,00

17.16

RESERVATORIO d° &gua
cilindrico superior de
polietileno, capacidade 2000
litros, padrao semelhante ao
da Fortleve

un

1,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

18

PEGCAS DE MARMORE E
GRANITO

18.01

RESPALDO em granito cinza
andorinha, polido, conforme
projeto

8,70

18.02

TAMPO de granito cinza
andorinha, para pia
cozinha/DML, e€=20,00 mm,
dimensoes conforme
detalhes

m?2

1,70

18.03

MONTANTES de granito
CINZA ANDORINHA e=2 cm,
conf. Detalhe, balcoes das
pias

m?2

2,10

SUB TOTAL DA ETAPA:

19

PINTURA

19.01

EMASSAMENTO de
paredes/tetos internos/vigas
com massa PVA padrao
semelhante ao da Coral,
onde se fizer necessario

vb

1,00




19.02

PINTURA em paredes
externas com tinta 100 %
acrilica, padrao semelhante
ao da Coral com trés
demaos, sem massa corrida,
inclusive 1 demado de selador
acrilico para parede externa

m?2

665,00

19.03

EMASSAMENTO de parede
externa com massa acrilica,
padrao semelhante ao da
Coral, com duas demaos,
onde se fizer necessario

vb

1,00

19.04

PINTURA de paredes internas
e tetos com tinta Latex (3D)
sobre massa Unica, gesso ou
concreto aparente, inclusive
selador de parede

m?2

1.745,00

19.05

PINTURA em esquadria de
madeira com tinta esmalte
sintético padrao semelhante
ao da Coral, com duas
dem3dos, sem massa a dleo

vb

1,00

19.06

PINTURA com tinta esmalte
sintético padrao semelhante
ao da Coral, em esquadria de
ferro com duas demaos, com
protecao de tinta anti-
ferruginosa

m?2

85,00

19.07

PINTURA em tubos e
corrimao de ferro com primer
p/ galv. Padrdo semelhante
ao da Coral, com duas
demaos (escadas)

77,00

19.08

TINTA ACRILICA alquidica,
Coral Dulux da Coral, em
piso para faixas de
demarcacdo, com faixas de
10 cm de largura, aplicada
com pincel

80,00

19.09

PINTURA em paredes
externas em hidracor com 3
Dema&os, sobre massa unica
(muros externos)

m?2

120,00

19.10

PINTURA em tubos e
corrimao de ferro com primer
p/ galv. Padrdo semelhante
ao da Coral, com duas
demaos (rampa)

30,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

20

PAISAGISMO

20.01

FORNECIMENTO E PREPARO
de terra para plantio com 10
cm de esp. Feito com barro
de jardim e estrume bovino
curtido, traco 4:1

m?2

30,00
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20.02

PLANTIO DE PALMEIRA Areca
Bambu com altura 1,50 a
2,00 m, em cavas de 0,80 x
0,80 x 0,80 cm, com barro
de jardim e estrume bovino
curtido

un

9,00

20.03

PLANTIO DE GRAMA
Esmeralda em tapetes,
incluindo o preparo do solo
com apenas barro de jardim

m?2

30,00

SUB TOTAL DA ETAPA:

21

ARMARIOS / BALCOES

21.01

BALCAO DO PROTOCOLO da
Secretaria, revestido em
laminado postforming
texturizado, ref. PP 962
Cinza Argila da PERTECH,
conf. detalhes e
especificagdes e projeto
arquitetdnico.

Cj

1,00

21.02

BALCAO DE ACORDO E
PAGAMENTO, revestido em
laminado postforming
texturizado, ref. PP 962
Cinza Argila da PERTECH,
conf. detalhes e
especificacoes e projeto
arquiteténico

Cj

1,00

21.03

ARMARIOS DE
COPA/COZINHA em
compensado EDAY de 15mm,
revestido em laminado
postforming texturizado,
conf. detalhes e especif. (2
Und)

m?2

1,90

21.04

ARMARIOS DE
COPA/COZINHA SUSPENSO,
em compensado EDAY de
15mm, revestido em
laminado postforming
texturizado, conf. detalhes e
especif. (2 Und)

m?2

1,68

841,23

21.05

VOLANTES, em compensado
EDAY, revestido em laminado
postforming texturizado, ref.
PP 962 Cinza Argila da
PERTECH, conf. detalhes e
especificacoes.

Cj

2,00

580,00

SUB TOTAL DA ETAPA :

22

DIVERSOS

22.01

CAIXA de concreto
premoldada p/ aparelhos de
ar condicionado até 21.000
BTUs, fechada

8,00

135,00




22.02

Molduras para aparelhos de
ar condicionado em bloco
MDF com 7 cm de largura
revestido em laminado
plastico texturizado na cor
branco neve

un

8,00

22.03

Construgao de casa de
bomba em alvenaria de 1/2
vez com portdo em ferro
galvanizado e pintado
conforme detalhes em anexo
e especificacoes

vb

1,00

22.04

Construcao de barreira com
corrente de 1x 1/4" e
fixacao feita por duas
colunas em tubo de ferro
galvanizado de 3" e altura
util de 1 m , chumbado no
solo, com tratamento
antiferruginoso com 2
demados de primmer e
pintura com tinta esmaltada
conforme especificacdes

vb

1,00

22.05

Construcdo da base em
concreto armado aparente
(inclusive forma,
escoramento e ferragens)
dos mastros das bandeiras ,
pintura acrilica preta
conforme detalhes.

vb

1,00

22.06

Mastros com tubo de ferro
galvanizado de 4" , conforme
detalhes de projeto
arquitetonico , inclusive
roldanas e aros, pintados
com esmalte sintético 2
demdos com protecao de
tinta antferruginosa

vb

1,00

22.07

Mao de obra para colocacao
de letreiro em ferro,
emassado e pintado a pistola
com esmalte sintético |,
conforme projeto proprio
(letras do tipo caixa)

vb

1,00

22.08

Mao de obra para colocacdo
de letreiro em aco montado
sobre fundo de ferro
emassado e pintado a pistola
com esmalte sintético, conf.
Projeto préprio

vb

1,00

22.09

Mao de obra para colocacao
de comunicacao visual
conforme projeto

vb

1,00

22.10

Fornecimento e instalagdao de
mola hidraulica de porta do
tipo coimbra

un

2,00
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SUB TOTAL DA ETAPA:

23

INSTAI,AC(N)ES HIDRO-
SANITARIAS DA 32 VT
CARUARU

23.01

PONTO DE ESGOTO EM PVC
RfGIDO, EMBUTIDO EM PISO
E PAREDE (tubos e conexdes
da marca Tigre ou similar)

un

17,00

23.02

PONTO DE AGUA EM PVC
RIGIDO, EMBUTIDO EM PISO
E PAREDE, (tubos e
conexbes da marca Tigre ou
similar)

un

27,00

23.03

RALO de PVC rigido sifonado,
da marca Tigre ou similar,
100 X 150 X 50 mm

un

11,00

23.04

CONJUNTO elevatério motor-
bomba (centrifuga) de 1/2
HP da marca Shineider ou
similar

Cj

1,00

23.05

BARRILETE em tubos e
conexbes PVC soldaveis,
inclusive registros de
lavagem, incéndio e
consumo, (marca DECA ou
similar) até o ponto das
colunas de agua (tubos e
conexoes da marca Tigre ou
similar)

Cj

1,00

23.06

CAIXA DE INSPECAO em
alvenaria (60 x 60 x 60 cm)
em alvenaria de 1 tijolo, com
tampa em concreto armado.

un

5,00

23.07

RECALQUE em tubo PVC
soldavel, 25 mm, inclusive
boia mecénica (tubos e
conexbes da marca Tigre ou
similar)

30,00

23.08

DRENO p/ SPLIT, ¢/ tubo
PVC soldavel e revestido com
isotubo, 25mm, (tubos e
conexdes da marca Tigre ou
similar)

Cj

2,00

23.09

LIGACAO DE AGUA E
ESGOTO ao sistema
existente, (tubos e conexdes
da marca Tigre ou similar)

Vb

1,00

23.10

RALO tipo ABACAXI
(hemisférico), marca Tigre,
100 mm, nas saidas das
calhas

un

1,00

23.11

COLUNAS DE ESGOTO, DE
AGUAS PLUVIAIS E
VENTILACAO, em tubo PVC,
de 100mm e
conexoes,embutidas em
paredes, (tubos e conexdes

15,00




da marca Tigre)

23.12 REVISAO GERAL NAS Vb 1,00
INSTALACOES HIDRAULICAS
EXISTENTES
SUB TOTAL DA ETAPA :
24 LIMPEZA FINAL E
DESMOBILIZACOES
24.01 LIMPEZA de vidros vb 1,00
24.02 LIMPEZA geral da edificagao m2 831,00
SUB TOTAL DA ETAPA :
25 SERVICOS
COMPLEMENTARES
25.01 Habite-se da obra, taxas e Vb 1,00

emolumentos

SUB TOTAL DA ETAPA:

VALOR TOTAL DOS SERVICOS:
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PLANILHA ELETRICA DE REFORMA DO EDIFICIO DA 32 VT DE CARUARU

SERVICO DE REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTACAO DA 32 VARA DE CARUARU

ITEM

QUANT

DESCRICAO

UNID

V. UNIT

VALOR

01

01

Projeto de instalacdes elétricas/telefonicas
e hidrosanitaria.

vb

02

01

Projeto contra incéndio

vb

03

01

Quadro de medicao( novo padrao CELPE)
e Ramal de alimentagdo trifasico entre o
quadro de medicdo e o quadro de
distribuicdo geral, com 4 cabos de
25,00mm2 (35m de comprimento),
instalado em eletroduto pvc de 2".

und

04

01

Quadro de distribuicdo de energia
trifasico, em chapa de aco, com porta,
embutido em alvenaria para até 24
divisbes modulares, dimensdes externas
332x332x95 mm, com  disjuntores
parciais, padrdao siemens, e disjuntor
geral(trifdsico com barramento de terra e
de neutro padrao semelhante siemens.

und

05

04

Ponto de forca para iluminacdao de
emergéncia, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra- preto, azul claro e verde,
respectivamente) de 2,5mm2, em
eletroduto rigido, tomada 2P+T..

und

06

01

Ponto de forca para ligacao de
eletrobomba d'agua de ' cv, com
aterramento, em circuito independente.

und

07

01

Ponto de forca para ligacdo de exaustor no
forro de gesso, composto de 03
cabos(fase, neutro e terra- preto, azul
claro e verde, respectivamente) de
2,5mm?2, em eletroduto rigido.

und

08

01

Ponto de forga monofasico para ligagdo de
ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU,
com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm2, em circuito e disjuntor
independente, .

und

09

01

Ponto de forga trifasico para ligagao de ar
condicionado tipo SPLIT de 60.000 BTU,
com cabos fase, neutro e terra de
4,00mm2, em circuito e disjuntor
independente.

und

10

01

Exaustor para ser instalado em forro de
gesso, com acabamento quadrado branco,
com luz piloto, semelhante ao APC 70 da
AEROTEC, com duto sanfonado para o wc
publico masculino.

und

11

42

Ponto de luz em teto ou parede, incluindo
caixa 4x4, tigreflex ou similar, tubulacdao
pvc rigido e fiagcdo até o quadro de
distribuicao respectivo e seus
interruptores conforme planta do projeto.

und

12

05

Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm?2,
a 1,10m do piso, composto de 03
cabos(fase, neutro e terra)( preto, azul

und




claro e verde, respectivamente)
interligada ao quadro de distribuicao do
respectivo pavimento, em circuito
especifico com até 05 tomadas. Instalada
em parede.

13

12

Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm?2,
a 0,15
m do piso, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo do respectivo pavimento, em
circuito especifico com até 05 tomadas.
Instalada em parede.

und

14

08

Tomada para ar condicionado de janela, a
2,30m do piso, completa 2p+t em cabo
4,00mm=2 , composta de 03 cabos(fase,
neutro e terra)( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo, em disjuntor e circuito
independentes. Instalada em parede.

und

15

03

Tomada completa 2p+t , para uso
especifico, em cabo 2,5mm2 , a 1,10
m do piso, composto de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo do respectivo pavimento, em
circuito especifico, com disjuntor
independente. Instalada em parede

und

16

01

Tomada completa 2p+t, para chuveiro
elétrico, a 2,30m do piso, em cabo
4,00mm?2, composta de 03 cabos(fase,
neutro e terra) ( preto, azul claro e verde,
respectivamente) interligada ao quadro de
distribuicdo, em circuito e disjuntor
especifico. Instalada em parede.

und

17

01

Ponto de som composto por duas caixas
4x2", interligada através de cabo de
audio(alto-falante), e um alto-falante tipo
SR SRLW3 BRANCA 212 4Q ou similar,
para fixar em parede.

und

18

23

luminaria de sobrepor para duas lampadas
fluorescentes de 32W Super 84, com
corpo em chapa de ago tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor e aletas
parabdlicas em chapa de aluminio
anodizado brilhante de alta pureza,
controle de ofuscamento rigoroso, ref.
3001 2XT26 32W da ITAIM ou similar

und

19

44

luminaria de sobrepor para duas |lampadas
fluorescentes de 32W Super 84, com
corpo e refletor em chapa de ago tratada e
pintura eletrostatica branca, ref. 3532
2XT26 16W da ITAIM ou similar

und

20

14

Luminaria retangular de embutir em
parede para uma lampada fluorescente
compacta de 18 W, corpo em aluminio
injetado com acabamento em pintura

und
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eletrostatica epdxi-pd na cor preta, grade
frontal de protecao, difusor em vidro plano
transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da
ITAIM ou similar

21

02

Luminaria circular de embutir no solo,
para um ldmpada PAR30 de 75W, corpo e
grade frontal de protecdo em aluminio
injetado com acabamento em pintura
eletrostatica epoxi-pd na cor preta, difusor
em vidro plano transparente, grau de
protecao IP65, ref. MOMBORE 1XQPAR30
75W da ITAIM ou similar.

und

22

08

luminaria circular de embutir para uma
lampada fluorescente compacta de 18W,
corpo em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, difusor em
vidro plano transparente, refletor em
aluminio, ref. PRASIO 1XTC-D 18W da
ITAIM ou similar

und

23

05

luminaria circular externa de sobrepor,
para uma lampada fluorescente 16W -
BASE E-27 corpo em aluminio com
acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-po6 na cor branca, difusor em vidro
plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W
ou similar

und

24

04

Luminaria de emergéncia para duas
lampadas fluorescentes de 9w, com
bateria interna, para ser instalada no teto
Oou parede.

und

25

01

Retirar todas as instalagbes aparentes nao
utilizadas.

verba

26

01

Sistema de aterramento elétrico para
alimentacdo do quadro de distribuicdo. E
interligacdo ao quadro através de cabo de
cobre.

verba

TOTAL

| VALOR TOTAL R$




PLANILHA REFERENTE A INSTALACAO LOGICA, ESTABILIZADA E DE TELEFONIA.

SERVICO DE REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTA

AO DA 32 VARA DE CARUARU

Componentes

Percentual sobre o
custo

Administracao Local

Administracao Central

Tributos

Despesas Financeiras

Lucro

Outros

BDI TOTAL

sobre o preco de
venda

(*) Concordamos com todas as especificagbes do Edital.

+ PRAZO DE REALIZA(}I\O DOS SERVICOS:

« PRAZO DE VAI,.IDADE DA PROPOSTA:

. DADOS~ BANCARIOS COMPLETOS:
OBSERVACAO:
1) A empresa licitante ndo devera ser identificada até a conclusdo da fase de lances.
2) Caso haja necessidade de inclusao de anexos no site do Banco do Brasil, por ocasido da apresentagdo da
proposta, ndo poderd haver qualquer identificacdo da empresa licitante nos mesmos, caso contrario,
ocorrera a sua desclassificacdo. (subitens 7.2.4 e 8.5.5 do edital)

Local

e data:

(nome
(n° do

do representante legal da empresa)
RG do signatario ou outro documento equivalente)

(n° do CPF do signatario)
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vior unit | Total com

item | descricao unidade quant. [ sem BDI | BDI
1 ponto de dados ou voz und 48

quadro elétrico monofasico com no minimo
2 12 circuitos parciais € um geral und 1
3 tomada elétrica 2P+T 220V und 20

aterramento incluindo cabos hastes e
4 conectores und 1

tomada industriais 2 +T mimimo 60A
5 vermelha para alimentacdo do nobreak und 1

tomada industriais 2 +T mimimo 60A azul
6 para alimentacdo do quadro 110V und 1
7 ponto de elétrica estabilizada und 60
8 rack 19" 32U x 570mm, com instalagao und 1
9 patch panel cat 5e padrdo 568B,12 portas und 1
10 patch panel cat 5e padrao 568B, 24 portas und 2

total

COMPOSICAO DO BDI
Percentual




ANEXO 1V

PLANTA RELATIVA A REFORMA DE PREDIO PARA IMPLANTACAO DA
33 VT DE CARUARU/PE

OBS. - ANEXA AOS AUTOS.




ANEXO V

PREGAO ELETRONICO n© Pr-e-48/08
Modelo da declaracao, conforme decreto n° 4.358 (de 05/09/2002)

DECLARACAO
Ref.: Pregao Eletronico - TRT6 n° Pr-e-48/08 (Proc. TRT6 n° 89/2008)
A empresa , inscrita no CNPJ no
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
, portador(a) da Carteira de
Identidade no© (6rgéo expedidor: ) e do CPF n©
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei

8.666/1993), acrescido pela Lei 9.854/99), que nao emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ()
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(local e data) , de de

(representante legal, assinatura)

OBERVACAO: Deve ser apresentado na habilitagdo documento que comprove que a pessoa fisica que assina as
declaracdes acima descritas esta legalmente habilitada para representar a empresa licitante.

ANEXO VI

Modelo da declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo

DECLARACAO

A empresa , CNPJ: , por intermédio do seu
representante legalmente habilitado para tal, o(a) Sr(a). '
portador(a) da cédula de identidade de n© (6rgao expedidor: ) e
do CPF no , declara, sob as penas da lei, para fins de participacdo no procedimento

licitatorio Pregdo n°® Pr-e-48/08 - Proc. TRT6 n° 089/2007, que ndo existe fato impeditivo de sua
habilitacdo ao certame, estando ciente da obrigacdo de declarar a superveniéncia de tais fatos.

(local e data) , ___de de

(assinatura do representante legal)

OBSERVAGAO: Deve ser apresentado na habilitacdo documento que comprove que a pessoa fisica que assina a declaragdo
acima estd legalmente habilitada para representar a empresa licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa , inscrita no CNPJ] no

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
, portador(a) da Carteira de
Identidade n© (6rgdo expedidor: ) e do CPF
no , DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de
pequeno porte, nos termos da legislacdo vigente.

(local e data) , de de

(representante legal, assinatura)




ANEXO VIII
Minuta do Instrumento Contratual

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
REFERENTE A CONTRATAGCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS
SERVICOS DE REFORMA DO IMOVEL PARA
IMPLANTAGAO DA 3a VARA DO
TRABALHO DE CARUARU/PE.

Pelo presente instrumento que entre si celebram
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIAO, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
02.566.224/0001-90, com sede nesta Capital, na Av. Cais do Apolo, n® 739, Bairro do Recife,
Recife/PE, CEP.: 50.030-902, neste ato representado pela Exm?a. Desembargadora Presidente,
Dra. JOSELIA MORAIS DA COSTA, brasileira, divorciada, magistrada, inscrita no CPF/MF sob o
n® 021.208.364-34, residente e domiciliada na Cidade do Recife/PE e a empresa

................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......................., estabelecida na
.............................................. , heste ato representada pelo Sr. ccvvcvirrrrassanssnssnsnnnas, INSCrito
no CPF/MF sob 0 n® ......ccoiiiiiiiinnnn , residente e domiciliado em ...,

doravante denominados CONTRATANTE e CONTRATADA, tém, por mutuo consenso, através do
presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram:

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato fundamenta-se:

I - Nas determinagles das Leis n.° 8.666/93 e 10520/02, no Dec. N° 5450/05 e na
Lei Complementar n°® 123/06;
IT - Nos termos propostos pela CONTRATADA que simultaneamente:
a) Constem no Processo Administrativo TRT n© 089/08, conforme
especificado nos Anexos, partes integrantes do Edital de Pregdo Eletronico
PRE-TRT n© 48/08;
b) Nao contrariem o interesse publico.
III - Nos preceitos de Direito Publico; e
IV - Subsidiariamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposigoes
do Direito Privado.

DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - O presente contrato administrativo tem por objeto a contratacdo de
empresa especializada para os servigos de reforma do imdvel para implantacdo da 32 Vara do
Trabalho de Caruaru, situada a Rua Visconde de Inhauma, n° 2.170, via paralela a BR 104, Km
63, Caruaru/PE.

PARAGRAFO UNICO - Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o Projeto
Basico elaborado pelo Servico de Manutencao e Planejamento Fisico - SMPF do CONTRATANTE e
o Termo de Referéncia, bem como a proposta da CONTRATADA, que sdo partes integrantes do
presente instrumento independentemente de sua transcrigao.

DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVICOS

CLAUSULA TERCEIRA - O regime de execucao dos servigos serda o de empreitada por preco
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global.

DAS OBRIGACOES

CLAUSULA QUARTA - Obriga-se a CONTRATADA a:

I - Executar os servicos rigorosamente de acordo com as Especificagdes Técnicas, com os
Projetos e demais elementos que integram o Edital de Licitagdo do Pregdo Eletrénico PRE -
48/08.

II - Responsabilizar-se por todos os materiais necessarios a execucao de todos os trabalhos,
assim como toda a mado-de-obra, as obrigacGes sociais e da legislacdo trabalhista, além dos
equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos, entre eles o EPI (equipamento de
protecdo individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela CONTRATADA,
de acordo com a NR 18.

III - Empregar na construcdo, operarios especializados, bem como a afastar, no prazo maximo de
24 horas apods o recebimento de notificagdo, qualquer deles que porventura faltar com o respeito
a Fiscalizagdo.

IV - Manter na obra um Diario de Ocorréncias, destinado exclusivamente as anotagdes por parte
da CONTRATADA e da Fiscalizacao sobre o andamento das obras, modificacdes, solicitacdes e
outras ocorréncias previstas em lei. Esse diario devera ser entregue a fiscalizacdo no ato do inicio
da obra.

V - Manter na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificagdes técnicas,
planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como manter
durante todo o periodo de execucdao dos servicos, um profissional habilitado, devidamente
registrado no CREA.

VI - Regularizar toda a documentagcdo necessaria para o inicio da obra perante os drgdos
competentes, apresentando na primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 1@
fatura, a seguinte documentacdo:

a) registro do contrato no CREA;

b) matricula da obra no INSS e

c) relacdo de empregados.

VII - Apresentar a fiscalizagdo o alvara emitido pela Prefeitura local e pelos diversos érgdos
condicionantes.

VIII - Procurar o Setor de Fiscalizacdao e Acompanhamento de Obras/SMPF do CONTRATANTE
em caso de duvidas quanto a execugdo dos servigos.

IX - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupcao, seja
por motivo de férias, licenga, falta ao servigo ou demissdo de empregados.

X - Comprovar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a quitacdo dos encargos sociais,
trabalhistas e tributarios, decorrentes da execucdo deste contrato.

XI — Apresentar na Ultima etapa do cronograma, para efeito de pagamento, a quitagdo junto ao
INSS relativa a matricula da obra.

XII - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
na execucao dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes e
multas, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamacdes pertinentes;



XIII - Manter, durante toda a execucdao do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitacdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As especificagdes ou projeto somente poderdo ser modificados com
autorizacao prévia e expressa pela Fiscalizagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caberd & CONTRATADA as instalacdes provisérias e definitivas para
alimentagdo de agua e de luz, por parte das concessionarias locais, cujos custos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive as contas de consumo de energia, agua e telefone,
durante o periodo de execucdao da obra, até a data da emissdao do correspondente Termo de
Recebimento da Obra.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os servicos serdo entregues livres de entulhos ou quaisquer outros
elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades. Todas as superficies deverao
estar impecavelmente limpas.

CLAUSULA QUINTA - Obriga-se 0o CONTRATANTE:

I - Fornecer 3 CONTRATADA a planta necessaria a execucdo dos Servigos, juntamente com a
Ordem de Servigo.

II - Permitir que os funcionarios da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execugdo dos
Servigos.

IIT - Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato por um representante especialmente
designado.

IV - Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

V - Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medicdes e pagamentos nas condicdes e
precos pactuados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Serd gestor do presente contrato o Diretor do Servico de
Manutencdo e Planejamento Fisico — SMPF do CONTRATANTE e, nas suas auséncias legais e
regulamentares, seu substituto legal, cabendo-lhe as atribuicdes e responsabilidades do art. 67
da Lei n° 8.666/93 atualizada, sem prejuizo das sancdes administrativas e penais cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - O gestor do contrato serd auxiliado em sua fiscalizagdo pelo Setor de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, o qual podera exercer em nome do
CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos servigos
contratados.

DO PRAZO

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA - O prazo de vigéncia do presente contrato é de 150 (cento
e cinquenta) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre
as partes e conveniéncia da Administragdo do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO - O prazo de execucdo do servico sera de até 75 (setenta
e cinco) dias, a contar da Ordem de Servigo emitida pelo gestor do contrato, que sera efetivada
mediante a Chefia do Setor de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF,
podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e conveniéncia do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A concessdo de novo prazo de execucao com geragao de servigos
extras sera precedida de Ordem de servico, fornecida pelo gestor do contrato e Chefia do Setor
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de Fiscalizacao e Acompanhamento de Obras - SEFAO/SMPF, nos moldes da contratagdo original,
mediante Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A concessdo de novo prazo de execugdao, devidamente justificado,
sem a geragdo de servigos extras, dispensara a emissao de nova Ordem de Servigo, constituindo-
se em prorrogacdo do prazo contratual de execucao a partir da data final deste.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Administracio do CONTRATANTE deverd realizar os atos
conclusivos do processo, a contar do recebimento definitivo do servico e até o término do prazo
de vigéncia deste contrato.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato serd considerado extinto caso os atos conclusivos do
processo sejam finalizados antes do término de seu prazo de vigéncia.

DO PRECO

CLAUSULA OITAVA - O CONTRATANTE pagard & CONTRATADA, pelos servicos ora
contratados, o valor de R$ .ccvvcervanrnansns (R )-

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento serd efetuado apds a conclusdo de cada etapa dos servicos,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro da empresa, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato, Fiscal da Obra e
Chefia do Setor de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras, sem ressalvas, pela Secretaria de
Orcamento e Financas, através de Ordem Bancaria em nome da CONTRATADA, conforme dados
bancarios indicados pela CONTRATADA ou por meio de ordem bancaria para pagamento de
faturas com cédigo de barras, uma vez satisfeitas as condicGes estabelecidas neste contrato. De
acordo com as normas do Tesouro Nacional a Ordem Bancaria terd sua compensagdo em até 02
(dois) dias uteis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, mediante a emissdo de qualquer modalidade de
ordem bancaria, serdo realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as retengoes
tributarias.

PARAGRAFO SEGUNDO - O Fiscal da Obra, a Chefia do Setor de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras e o gestor do contrato atestardo a nota fiscal em até 03 (trés) dias
Uteis, com ou sem ressalvas, a contar do seu recebimento.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso da nota fiscal ser atestada com ressalva, o CONTRATANTE
terd o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, apds a ciéncia do fato, para decidir sobre o pagamento.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE poderad autorizar o pagamento da nota fiscal
questionada, se ainda existirem prestagdes futuras que possibilitem a compensacao de qualquer
obrigacao financeira de responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE reterd automaticamente o percentual de 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto da fatura de prestacao de servigos, em atendimento ao § 1° do
artigo 219 do Decreto n° 3048/99 de 06.05.99 e ao artigo 1° da Portaria Interministerial n©°
5402/99 de 01.07.1999, no caso da empresa CONTRATADA ndo apresentar a documentagao
comprobatéria da regularidade de sua obrigacdo quanto ao recolhimento da contribuicdo
previdencidria, a saber: notas fiscais acompanhadas da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacgbes a Previdéncia Social) com comprovante de entrega, folha de pagamento, GPS (Guia
da Previdéncia Social) recolhida e declaragdo de que possui escrituracdo contabil regular e que
seus registros correspondem aos valores daquelas.



PARAGRAFO SEXTO - No ato do pagamento serdo retidos na fonte, além do encargo
mencionado no paragrafo anterior, os demais tributos federais e municipais de acordo com a
legislagdo vigente. Os documentos comprobatérios das retencGes ficardo a disposicdo do
interessado na Secretaria de Orgamento e Finangas do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagdo da seguinte formula:

EM= Ix N x VP, onde:

EM= Encargos moratorios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela a ser paga;

I= Indice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I= (TX/100) I= (6/100) I= 0,0001644
1 365

TX= Percentual da taxa anual = 6%

PARAGRAFO OITAVO - A compensacdo financeira prevista no Paragrafo anterior serd incluida
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO NONO - O CONTRATANTE podera exigir, a qualquer momento, a comprovagdo do
cumprimento das obrigagdes mencionadas no inciso XIII da Clausula Quarta, reservando-se o
direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularizacdo das
obrigacdes pendentes.

DO REAJUSTE
CLAUSULA DECIMA - O valor do presente contrato é irreajustével.
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas da execucdo do presente contrato correrdo, no
presente exercicio, na Classificacdo da Despesa n°s 3390.39.16 (Manutencao e Conservacao
de Bens Imoveis), 4490.52.51 (Pecas ndo Incorporaveis a imoéveis), 4490.52.12
(Aparelhos e utensilios domésticos), 4490.52.42 (Mobiliario em geral) e 4490.52.34
(Maquinas, utensilios e equipamentos diversos) do Programa de Trabalho
02.061.05714256.0001 (Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho), do orcamento do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato, foram

emitidas as Notas de Empenho n%s 2008NEO.......... e 2008NEO............ , datadas de ......... de
........... de 2008, nos valores de R$ ..cvvvvver (eevvviiiiiiiciiiiiiciiiiiieieennn.) € RS el
(feerre e e ), respectivamente.

DAS OBRIGAGOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os empregados e prepostos da CONTRATADA ndo terdo
qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, ocorrendo por conta exclusiva da primeira
todas as obrigacdes decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as
quais se obriga a saldar na época devida.

PARAGRAFO UNICO - O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar a qualquer tempo e

de acordo com a sua conveniéncia, documentacdo relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e
tributarios referentes ao presente contrato.
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DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O presente Contrato podera ser rescindido nos casos previstos
nos artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, atualizada, sem prejuizo das penalidades estabelecidas
neste contrato.

DAS PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Deixando a CONTRATADA de entregar ou apresentar
documentacdo, exigida para o certame ou apresentado de forma irregular, ensejar o
retardamento da execugao de seu objeto, ou ainda, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucao do contrato, ou cometer fraude fiscal comportar-se-a de modo inidéneo, verificado
pela CONTRATANTE, ficarad sujeito as penalidades constantes do Art. 7° da Lei n.° 10.520/02,
além de poder incorrer em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em se tratando de inexecucdo parcial do contrato observar-se-a:

a) quando do inadimplemento parcial da obrigacdo principal, a multa aplicada sera de
10% (dez por cento), de forma proporcional a parte inexecutada;

b) quando se tratar de atraso na execugao do contrato, na entrega de documentos
solicitados pelo CONTRATANTE ou qualquer outro descumprimento de clausula
contratual, a multa aplicada sera de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia sobre o
valor total do contrato, até o limite de 5% (cinco por cento) desse valor ou até o
cumprimento da obrigacdo principal, entrega da documentacdo exigida ou do
restabelecimento das condi¢cdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor da multa deverd ser recolhido diretamente a Unido e
apresentado o comprovante ao Setor Financeiro da Secretaria de Orcamento e Finangas do
CONTRATANTE, podendo ser abatido de pagamento a que a CONTRATADA ainda fizer jus, ou
podera ser cobrada judicialmente, nos termos do § 1° do artigo 87 da Lei 8666/93 e alteracdes
posteriores.

PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicacdo da multa a que se refere o Caput e o Paragrafo Primeiro
desta Clausula, ndo impedira que o CONTRATANTE rescinda o contrato, bem como podera
suspender a CONTRATADA do direito de licitar com o mesmo, no periodo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das demais penalidades previstas na Lei n.°© 10.520/02 e, subsidiariamente,
pela Lei n.% 8.666/93 com alteracdes posteriores.

PARAGRAFO QUARTO - A aplicacdo das penalidades serd precedida da concessdo da
oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATADA, na forma da Lei.

DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O CONTRATANTE providenciard a publicacdo do resumo do
presente contrato no Diario Oficial da Unido - DOU.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Qualquer modificacdo ou alteracdo no presente instrumento sera
formalizado mediante Termo Aditivo, objetivando atender aos interesses das partes e ao objeto
deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - S30 partes integrantes e insepardveis deste instrumento
contratual e obrigam a CONTRATADA em todos os seus termos, a proposta de preco e planilha
orcamentaria apresentadas pela mesma.



CLAUSULA DECIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria de
Pernambuco, para dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, que ndo puderem ser
administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado tém, a qualguer outro por mais
privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanca de domicilio de qualquer das partes.

E por estarem justos e acordados, foi o presente
instrumento de Contrato Administrativo confeccionado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o
mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para que este
documento produza todos os efeitos legais.

Recife(PE), de de 2008.

CONTRATANTE

CONTRATADA
VISTO.
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