

Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Contratação
(Ato TRT6 GP N.º 655/2023 e IN nº 65/2021 do Ministério da Economia)

ITEM	Grupo de Serviços	Descrição	Qtde	Unidade	Fonte 1	Fonte 2	Fonte 3	Fonte 4	Metodologia		TOTAL
					Preço	Preço	Preço	Preço	Preço Médio/Menor Preço/Mediana		
1	MONITORAMENTO	Serviço de monitoramento remoto dos ativos de infraestrutura de TIC (NOC)	30	mês	3.183,75	10.679,65	23.867,40	30.000,00	17.273,53	Mediana	518.205,75
2	GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DOS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de administração remoto e suporte à infraestrutura de ativos de rede (SAS-REDES)	30	mês	10.977,00	10.171,09	47.751,46	16.500,00	13.738,50	Mediana	412.155,00
3		Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de backup (SAS-BACKUP)	30	mês	4.237,20	9.040,97	25.242,63	7.500,00	8.270,49	Mediana	248.114,55
4		Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de armazenamento de dados (SAS-DADOS)	30	mês	4.044,00	9.888,56	35.198,55	9.000,00	9.444,28	Mediana	283.328,40
5		Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de virtualização e containers de aplicações (SAS-VIRTUAL)	30	mês	27.476,25	9.606,03	41.149,61	9.000,00	18.541,14	Mediana	556.234,20
6		Serviço de administração e suporte remoto aos servidores Linux e Windows (SAS-SERVIDORES)	30	mês	2.439,00	10.171,09	29.715,71	18.000,00	14.085,55	Mediana	422.566,35
7								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
9								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
10								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
11								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
12								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
13								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
14								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
15								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
16								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
17								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
19								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
20								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
22								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
23								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Identificação do(s) agente(s) responsável(eis) pela cotação (art. 3º, II, da IN nº 65/2021 - ME):

- Drilli Oliveira - MAT: 3304
- Leonardo Vilaça - MAT: 7066

Caracterização das fontes consultadas com observância dos prazos de validade das cotações (art. 3º, III, da IN nº 65/2021 - ME):

- 1º Termo aditivo ao Contrato TRT 20ª Região Nº 14/2023 - vigente a partir de 01/07/2025 (documento 16 do PROAD 27584/2024)
- Fonte 2: Cotação de preços - Fornecedor 1 (cotação em 08/09/2025) (documento 11 do PROAD 27584/2024)
- Fonte 3: Cotação de preços - Fornecedor 2 (cotação em 09/09/2025) (documento 12 do PROAD 27584/2024)
- Fonte 4: Cotação de preços - Fornecedor 3 (cotação em 01/09/2025) (documento 13 do PROAD 27584/2024)

Foram priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II do art. 5º da IN nº 65/2021 - ME?

- (X) Sim
() Não

Se não foram priorizados, apresentar as justificativas.

Método Matemático aplicado para a definição do valor estimado (art. 3º, V, da IN nº 65/2021 - ME):

- Mediana

Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável (art. 3º, VI, da IN nº 65/2021 - ME):

- Devido à alta variação de preços dos itens, a análise crítica sugeriu o uso da mediana.

Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º (art. 3º, VIII, da IN nº 65/2021 - ME):

- Foi compilada uma lista de fornecedores por meio de levantamento online, contatos de fornecedores conhecidos e participantes em certames públicos. Todos foram contatados para solicitação de proposta, conforme pode ser visto no documento 10 do PROAD 27584/2024.

PROAD nº 27584/2024 DOC 25 Para a verificação da autenticidade de cada cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025-01068-0001N.

<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Análise Crítica
 (Ato TRT6-OP n.º 655/2023 e IN nº 65/2021 do Ministério da Economia)

ITEM	Grupo de Serviços	Descrição	Qtde	Unidade	Fonte				Metodologia	TOTAL
					1 - Proporcional (3x) Contrato TRT30	2 - Proposta PRONET	3 - Proposta LANLINK	4 - Proposta ILHA		
					Preço	Preço	Preço	Preço	Preço Médio (ver o método a ser utilizado na coluna AK)	
1	MONITORAMENTO	Serviço de monitoramento remoto dos ativos de infraestrutura de TIC (NOC)	30	mês	3.183,75	10.679,65	23.867,40	30.000,00	16.932,70	50798,1
2		Serviço de administração e suporte à infraestrutura de ativos de rede (SAS-REDES)	30	mês	10.977,00	10.171,09	47.751,46	16.500,00	21.349,88	64096,4
3		Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de backup (SAS-BACKUP)	30	mês	4.237,20	9.040,97	25.242,63	7.500,00	11.505,20	34515,6
4	GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DOS ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de armazenamento de dados (SAS-DADOS)	30	mês	4.044,00	9.888,56	35.198,55	9.000,00	14.532,77	435983,1
5		Serviço de administração e suporte remoto à infraestrutura de virtualização e containers de aplicações (SAS-VIRTUAL)	30	mês	27.476,25	9.606,03	41.149,61	9.000,00	21.807,97	654239,1
6		Serviço de administração e suporte remoto aos servidores Linux e Windows (SAS-SERVIDORES)	30	mês	2.439,00	10.171,09	29.715,71	18.000,00	15.081,45	452443,5
7								#DIV/0!	#DIV/0!	
8								#DIV/0!	#DIV/0!	
9								#DIV/0!	#DIV/0!	
10								#DIV/0!	#DIV/0!	
11								#DIV/0!	#DIV/0!	
12								#DIV/0!	#DIV/0!	
13								#DIV/0!	#DIV/0!	
14								#DIV/0!	#DIV/0!	
15								#DIV/0!	#DIV/0!	
16								#DIV/0!	#DIV/0!	
17								#DIV/0!	#DIV/0!	
18								#DIV/0!	#DIV/0!	
19								#DIV/0!	#DIV/0!	
20								#DIV/0!	#DIV/0!	
21								#DIV/0!	#DIV/0!	
22								#DIV/0!	#DIV/0!	
23								#DIV/0!	#DIV/0!	

*Depois da definição de metodologia, seguir as colunas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
21,51%	10%	10,917%	50%	14,421%	18,1%	16,912%	#REF!	12,57%	23,9%														
24,807%	46%	25,07%	41%	12,549%	18,1%	21,349	#REF!	22,86%	72%														
13,927%	30%	13,106%	70%	6,926%	36,4%	11,505%	#REF!	12,86%	58%														
18,026%	22%	13,983%	61%	7,644%	40,1%	14,532%	#REF!	16,277%	55%														
19,516%	138%	25,87%	37%	15,361%	28,8%	21,807	#REF!	26,077%	35%														
19,291%	15%	16,718%	61%	10,203%	28,1%	15,081	#REF!	14,508%	128%														

FUNDAMENTOS				
Item	Proposta	Preço 1 - Proposta LANLINK	Preço 2 - Proposta ILHA	Preço 3 - Proposta ILHA
1	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
2	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
3	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
4	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
5	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
6	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
7	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
8	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
9	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
10	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
11	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
12	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
13	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
14	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
15	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
16	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
17	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
18	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
19	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
20	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
21	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
22	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
23	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
21,51%	40%	10,917%	44%	14,421%	61%	16,912	#REF!	12,57%	13,9%														
24,807%	56%	25,07%	49%	12,549%	28,1%	21,349	#REF!	22,86%	28%														
13,927%	70%	13,106%	27%	6,926%	26,4%	11,505	#REF!	12,86%	42%														
18,026%	78%	13,983%	39%	7,644%	36,1%	14,532	#REF!	16,277%	45%														
19,516%	28%	25,87%	43%	15,361%	55%	21,807	#REF!	26,077%	40%														
19,291%	47%	16,718%	33%	10,203%	31%	15,081	#REF!	14,508%	28%														

PREÇO MÉDIO POR ESTABELECIMENTO ELIMINADO				
Item	Proposta	Preço 1 - Proposta LANLINK	Preço 2 - Proposta ILHA	Preço 3 - Proposta ILHA
1	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	#REF!
2	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	Valido
3	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	#REF!
4	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	#REF!
5	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	Valido
6	Exclusivamente #	Valido	Exclusivamente eliminado	#REF!
7	Valido	Valido	Exclusivamente eliminado	Valido
8	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
9	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
10	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
11	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
12	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
13	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
14	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
15	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
16	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
17	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
18	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
19	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
20	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
21	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
22	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif
23	Desqualif	Desqualif	Desqualif	Desqualif

ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE - MÉDIA ANUAL DE SUSTENTABILIDADE - MÉDIA ANUAL DE SUSTENTABILIDADE - MÉDIA ANUAL DE SUSTENTABILIDADE				
Item	Preço	Preço 1 - Proposta LANLINK	Preço 2 - Proposta ILHA	Preço 3 - Proposta ILHA
1	10,917%	44%	62%	Módulo
2	15,081%	21,349	72%	Módulo
3	11,505%	11,505	71%	Módulo
4	14,532%	14,532	84%	Módulo
5	16,277%	21,807	61%	Módulo
6	14,508%	14,508	67%	Módulo
7	14,508%	14,508	67%	Módulo
8	14,508%	14,508	67%	Módulo
9	14,508%	14,508	67%	Módulo
10	14,508%	14,508	67%	Módulo
11	14,508%	14,508	67%	Módulo
12	14,508%	14,508	67%	Módulo
13	14,508%	14,508	67%	Módulo
14	14,508%	14,508	67%	Módulo
15	14,508%	14,508	67%	Módulo
16	14,508%	14,508	67%	Módulo
17	14,508%	14,508	67%	Módulo
18	14,508%	14,508	67%	Módulo
19	14,508%	14,508	67%	Módulo
20	14,508%	14,508	67%	Módulo
21	14,508%	14,508	67%	Módulo
22	14,508%	14,508	67%	Módulo
23	14,508%	14,508	67%	Módulo



PROAD n.º 29868/2025 DOC 25P...
 acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.QMGB.CQLN:
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>