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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES 06/12/25%35'15;_24
Lei n© 14.133/2021, art. 18, §§ 19, 20 e 39 e Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022 '

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. Os elevadores instalados nos Edificios Sede e Anexo I deste Tribunal Regional do Trabalho da 6.2
Regido (TRT6) recebem constantes manutengdes preventivas e corretivas, porém apresentam
deficiéncias recorrentes em seu funcionamento, prejudicando o transporte vertical interno de
magistrados, de servidores, de usuarios e de materiais nesses edificios. Diante disso, surgiu a
necessidade de aquisicdo de estudo especializado e conclusivo de engenharia mecanica que,
fundamentado em parametros técnicos e econémicos objetivos, permita a definicdo, para a
Administragao, da melhor opcao para restituicdo do desempenho desses equipamentos.

1.2. A condicdo eficiente desta capacidade de deslocamento vertical interno constitui um elemento
fundamental para a preservacdo do fluxo regular de pessoas e, consequentemente, satisfatoria
utilizacdo destas edificagdes, que constituem o nucleo central dos imoveis da sede desta Corte de
Justica do Trabalho.

1.3. A vinculacdo do objeto desta contratacdo com a politica de sustentabilidade se observa na
racionalizagdo e otimizagdao dos parametros materiais na utilizagdo e manutengdo destes elevadores.

2. AREA REQUISITANTE
2.1. Coordenadoria de Engenharia de Manutencao/CEMA.
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Especificacdo e requisitos técnicos

3.1. A presente contratacdo objetiva adquirir um estudo especializado que apresente uma solugao para
as recorrentes deficiéncias de funcionamento dos elevadores instalados nos Edificios Sede e Anexo I
deste TRT6.

3.1.1. Este estudo se adequa a condigdo imputada ao Gestor Publico de que as decisbes
tomadas devem ser, ao maximo possivel, alicercadas em parédmetros técnicos e econémicos
objetivos.

3.1.2. O estudo atende as disposicées normativas de cumprimento do dever imputado pela
norma técnica (NBR 5674 de setembro de 1999) e pelas normas juridicas (Lei Federal n.0
9.636, de 15 de maio de 1998, e Lei Estadual n.© 13.032 - Lei das Manutengdes Prediais, de 14
de junho de 2006), de realizar agdes visando a conservagao dos requisitos de desempenho dos
componentes construidos, assentados e instalados nas edificacGes sob sua responsabilidade.

3.1.3. O estudo vincula-se aos parametros definidos na Resolugdo n.° 365, de 29 de setembro
de 2023, que estabelece a Politica de Manutencao Predial da Justica do Trabalho de Primeiro e
Segundo Graus e ao Guia de Manutencgao Predial da Justica do Trabalho de Primeiro e Segundo
Graus, de julho de 2023, versao 1.0.

Sustentabilidade
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3.2. Vinculagdo a politica de sustentabilidade definida no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis e
na Resolucao n.° 310/2021 do Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT) - Guia de Contratacoes
Sustentaveis da Justica do Trabalho, atendendo ao que determina o item 2.6. - Manutengdo Preventiva
e Corretiva de Equipamentos - deste normativo. Para isso deve ser considerado, para a definicdo do
melhor desempenho, que os equipamentos deverao propiciar a maior redugao do consumo de energia
e a utilizacao, em sua manutencao, de produtos de baixa agressividade ao meio ambiente.

4. LEVANTAMENTO DAS SOLUGCOES DE MERCADO
4.1. Anadlise de Viabilidade da Contratacdo

4.1.1. Levantamento de Solugoes

Id Descricao da Solucgao

1 Contratacdo, no mercado, do servigo técnico profissional especializado de elaboracgao
de laudo pericial de engenharia mecanica.

2 Estabelecimento de convénio com instituicGes de estudo, ensino ou pesquisa, publicas
ou privadas, do campo de engenharia mecanica, para a produgdao do laudo pericial
demandado.

3 Elaboracdo do laudo pericial pelos servidores técnicos das areas de engenharia da
Coordenacao de Engenharia de Manutengao - CEMA.

4.1.2. Outras solucdes
N&o observamos outras possiveis solugdes passiveis de consideragdo, no presente caso.

4.2. Analise das solugoes

4.2.1. Solugdo 01: Contratacdo, no mercado, do servico técnico profissional
especializado de elaboracao de laudo pericial de engenharia mecanica.

Esta solugdo se apresenta como a mais comum no ambito da Administragdo Publica, pois
representa a aquisicdo do documento técnico demandado, através de sua producdo por
entidade de qualificacdo comprovada, por dispor de recursos materiais, equipamentos e mao de
obra especializada. Sua vantagem se manifesta no grau de especializacdo dos documentos
técnicos referenciais a serem obtidos e sua desvantagem poderia ser atribuida ao custo
financeiro a ser empreendido em sua consecugao.

4.2.2. Solugdo 02: Estabelecimento de convénio com instituicdes de estudo, ensino ou
pesquisa, publicas ou privadas, do campo de engenharia mecanica, para a producgdo
do laudo pericial demandado.

Este tipo de solucdo é praticada pela Administracdo Publica, geralmente, quando o documento
técnico almejado demanda grande complexidade e esta vinculado a empreendimento de grande
vulto fisico, ambiental e financeiro, o que ndo é o caso do presente objeto. Sua vantagem se
vincula ao altissimo nivel tedrico e académico de suas informagbes e suas desvantagens se
manifestam no longo prazo necessario para sua conclusdo, no elevado custo financeiro
demandado e na incompatibilidade com o grau de complexidade das intervencdoes que se
pretende executar.
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4.2.3. Solugdo 03: Elaboracao do laudo pericial pelos servidores técnicos das areas de
engenharia da Coordenacao de Engenharia de Manutencao — CEMA.

Esta solugdo teria a vantagem de ser a mais econdémica, entretanto, para tal, seria necessaria a
existéncia, no quadro funcional desta Administragdo, de servidores qualificados e regularizados
para a execucdao de trabalhos técnicos do ambito da engenharia mecanica, consoante o que
dispbe a Resolugdo n.° 218, de 29/06/1973 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura, o que ndo se verifica neste Regional, neste momento. Apresenta, também, a
desvantagem de comprometer a escassa equipe de engenharia na elaboracdo de documentos
técnicos, necessariamente detalhados, o que comprometeria o tempo destes profissionais no
atendimento de varias outras demandas da Administracdo, neste campo de manutengdo
predial.

4.3. Critérios para classificacdo das solucoes
Sdo o0s seguintes os critérios objetivos adotados para a definicio da melhor solugcdo, para a
Administracdo, relativamente a este objeto de elaboracdo de laudo pericial de engenharia mecénica:

4.3.1. Disponibilizacdo de meios operacionais de efetivagao;
4.3.2. Velocidade cronoldgica de efetivacao;
4.3.3. Presenca de conhecimento técnico especializado;

4.3.4. Vantajosidade, para a Administragdo, na relagdo custo x beneficio para a efetivagdo do
objeto.

4.4. Descricao da solucao escolhida
Solugdo 01: Contratacdo, no mercado, do servigo técnico profissional especializado de elaboracdo de
laudo pericial de engenharia mecénica.

4.5. Justificativa da solucao escolhida

4.5.1. Esta solugdo compreende a opcdo que melhor engloba os critérios de classificagcdo
indicados, conforme as seguintes carateristicas:

4.5.1.1. Uma empresa especializada dispde dos mais adequados recursos operacionais
para a realizacdo do objeto, uma vez que possui programas computacionais especificos
para producdo de projetos, estudos e laudos periciais de engenharia mecénica, inclusive
aqueles referentes a simulagdes diversas de condicdes de utilizacdo dos equipamentos
instalados;

4.5.1.2. A maior velocidade cronolégica de producdo do laudo pericial se observa pelo
fato de a empresa especializada ser contratada com prazo definido para a conclusdo do
trabalho. Este tipo de controle é mais facil de ser atingido deste modo do que seria
através de convénios com outras instituicdes ou mesmo através da utilizagdo de recurso
humano préprio da Administracdo, caso esta possuisse o(a) profissional e os recursos
computacionais necessarios, uma vez que o quadro técnico estaria envolvido, também,
na realizagdo de outras atividades congéneres, e, na presente realidade, a instituicao
nao possui estes recursos proprios.
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4.5.1.3. O critério de presenca de conhecimento técnico especializado desta solugao
resta bastante caracterizado, uma vez que esta Administracdo nao possui engenheiro(a)
mecanico(a) em seu quadro funcional. Os profissionais disponiveis da unidade técnica
desta Administracdo sdo engenheiros civis e eletricista.

4.5.1.4. Quanto a presenca do critério de vantajosidade, para a Administracdo, na
relagdo custo x beneficio, observa-se o atendimento a esta condigdo, consoante o fato de
que, por um preco de mercado certo e definido, a instituicdo lograra a obtencao do laudo
pericial almejado, sem que precise dispensar outros recursos financeiros, tais como
aqueles necessarios para a obtencdo de programas computacionais especificos,
celebracdo de convénios, ou realizacdo de concurso publico para provimento desta
especialidade de engenharia em seu quadro funcional.

4.5.2. Esta solugdo se apresenta como a mais compativel, também, pelo fato de ser a mais
comumente praticada pela Administracdo Publica, e de apresentar melhor operacionalidade de
consecucdo, quando comparados os parametros de extensdo, de complexidade, de recursos
disponiveis, do prazo e do custo de contratacdo, relativamente a segunda solucdo, e da
impossibilidade de implementacao da terceira solugao.

4.5.3. A aquisicao preliminar desse laudo se faz necessaria devido ao fato desta unidade
técnica indispor de elementos suficientes para definir acerca da viabilidade de obtengdo e de
utilizacdo de pecas substituintes, produzidas por outros fabricantes, na execucdo das devidas
acoes de manutengao preventiva e corretiva destes elevadores.

4.5.4. Ressaltamos que a contratagdo deste servigo de engenharia consultiva se faz necessaria
para que a Administracdao possa cumprir a imputacdo normativa de adotar acbes para a
conservagao e a utilizagdo dos prédios publicos em pardmetros racionais, seguros e eficientes.

4.6. Relagao entre a demanda prevista e a demanda a ser contratada
A demanda a ser contratada é compativel com a demanda prevista.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

5.1. O(A) profissional especialista, engenheiro(a) mecéanico(a), produzird um laudo pericial a partir de
todas as informagdes técnicas contidas no projeto executivo da fabricagdo e instalagdo dos elevadores
em uso nestes Edificios Sede e Anexo I do TRT6, e dos demais levantamentos de dados
complementares pertinentes ao objeto.

5.2. Este laudo apresentara a melhor opgdao técnica e econdmica entre a aquisicdo de novos
elevadores, a modernizacdo dos equipamentos existentes ou outra solugdo existente, e sera produzido
em consonancia com os parametros definidos na NBR 13.752 - Dez/1996: Pericias de Engenharia na
Construcdo Civil, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.3. Na elaboracdo do laudo pericial, o(a) profissional procedera, complementarmente aos normativos
técnicos indicados, ao uso de demais normativos nacionais ou internacionais técnicos que considerar
pertinente ao objeto contratado.
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5.4. O laudo pericial produzido devera ser entregue em meio digital, em formato PDF, e deverd conter
memoriais descritivos, desenhos técnicos gerais e de detalhamento, composicoes de custo unitario e
comparativos de custos totais que justifiguem a solugdo indicada na conclusao definida.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. E necessaria a contratagdo de um Unico servico técnico profissional especializado de elaboragdo de
laudo pericial de engenharia mecénica para o atendimento a demanda da Administracéo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

7.1. O valor desta contratacao é estimado em R$ 12.590,29 (doze mil, quinhentos e noventa reais e
vinte e nove centavos).

7.2. Orcamento detalhado

Item Descriio Qtd. Val?r unitario Va_lor total do
do item (R$) item (R$)
Elaboracdo de laudo pericial de engenharia
1 mecénic_a p?ra definigé_lo _d? melhor opgao entre 1,00 12.590,29 12.590,29
modernizacao, substituicao dos elevadores
instalados ou outra solucdo existente.
Valor total da contratacao 12.590,29

Este valor foi definido a partir da metodologia para precificagdo de contratacdo de servigos técnicos
profissionais especializados, apresentada na publicacdao do Tribunal de Contas da Unido: OrientacOes
para elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas - Edicdo 2014, fls. 97 a 101.

7.3. Adequagao Orcamentaria

7.3.1. Fonte de Recursos
Id Valor (R$) Fonte (Programa/Agdao)
Orcamento consignado ao Tribunal Regional do Trabalho da 6.2 Regido
na Agdo Apreciacao de Causas da Justica do Trabalho

1 12.590,29

7.3.2. Estimativa de Impacto Economico-Financeiro

Id Valor (R$) Exercicio Percentual Analise e Conclusdo

1 12.590,29 2024 0,13% Contratagdo vidvel

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

8.1. Quanto a viabilidade de parcelar a solugdo

A solucdo ndo é parcelavel, pois se vincula a uma Unica especialidade de engenharia, no caso,
engenharia mecénica. Este pardmetro se encontra fundamentado no que determina a norma técnica
pertinente: Resolucdo n.° 218, de 29/06/1973, que discrimina e restringe as atividades das diferentes
modalidades profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.
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8.2. Quanto a reserva ou hdo de quota ou participagdo exclusiva de ME -
Microempreendedor ou de EPP — Empresa de Pequeno Porte

Esta contratacdo devera contemplar a participacdo preferencial para microempreendedores (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP).

9. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Nao se registra a existéncia de contratagdes interdependentes. Ha a propositura das seguintes
contratagdes correlatas:

9.1.1. Contratagdo dos servigos técnicos profissionais especializados de elaboragdao de planos
de manutencao predial, em especialidades de engenharia civil, elétrica, eletromecénica de
aparelhos de climatizacdo e de elevadores, eletroeletronica de cabeamento estruturado e de
engenharia agronémica de paisagismo dos imdveis sob a Administragdo deste TRT6, situados no
municipio do Recife, consoantes determinagdes de instrumentos normativos oriundos do CSJT;

9.1.2. Contratacdo de servico técnico profissional especializado de elaboracdo de projeto
executivo de engenharia civil para a reparacdo de diversos componentes prediais construidos e
assentados dos Edificios Sede e Anexo I deste TRT6;

9.1.3. Contratacdo dos servicos de manutencdao predial (preventiva, corretiva, detectiva,
preditiva e eventuais de reparacdo, adequacdo, adaptacdo e de modernizagdo) nos imoveis
deste TRT6.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

10.1. Esta contratacdo alinha-se aos objetivos estratégicos de promocdo do trabalho decente e da
sustentabilidade, e de aprimoramento da infraestrutura fisica, na medida em que ird otimizar os
requisitos de desempenho dos elevadores, reduzindo o tempo de espera e gerando uma demanda mais
racional dos insumos disponiveis para as atividades de manutencao.

10.2. O objeto desta demanda esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024.
11. RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. O objeto do servigo pretendido com esta contratacdo almeja a aquisicdo de documento técnico
que alicerce a Administracdao a definir a acdao, devidamente fundamentada, mais vantajosa a ser
adotada para o restabelecimento satisfatorio do servigco de transporte vertical interno operado pelos
elevadores instalados nos Edificios Sede e Anexo I deste TRT6.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Providéncias a serem adotadas pelo TRT6 previamente a celebracao do contrato

Nao se verifica a necessidade de adogdo de providéncias especiais por parte da Administracdo deste
TRT6, relativamente a adaptagGes no ambiente, necessidade de obtencdo de licencas, outorgas ou
autorizagdes. Também se observa que esta CEMA possui servidores com formacdo técnica superior em
edificacdes, capacitados para o exercicio da fiscalizacdo e gestdo da execucdo do objeto desta
contratagao.
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13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Os impactos ambientais previstos a partir da consecucao do objeto desta contratagdo sdo
positivos, uma vez que se pretende obter a definicdo de procedimentos mais eficientes, com uso de
equipamentos e de materiais de modo mais otimizado, proporcionando uma melhor condicao
tecnoldogica e, consequentemente, de sustentabilidade na utilizacdo e na manutengdo dos
equipamentos constituintes dos elevadores dos Edificios Sede e Anexo I deste TRT6.

14. DECLARACAO DE ADEQUACAO E VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

14.1. Consoante as informacdes contidas nestes Estudos Técnicos Preliminares, produzidos por esta
unidade técnica, concluimos e declaramos, para atendimento ao que prescreve a Lei n.© 14.133/2021,
artigo 18, §19, inciso XIII, e IN n.° 58/2022, artigo 9.9, inciso XIII, que esta contratacao € adequada,
razoavel e viavel para o atendimento da necessidade a que se destina.

15. CRITERIOS TECNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Os critérios técnicos observam o atendimento as especificacdes previstas nestes Estudos Técnicos
Preliminares e em edital.

15.1. Critérios Técnicos Pontuaveis
N3o se aplica, pois ndo se trata de contratagdo com utilizagdo de critério de selecdo de melhor técnica
ou de técnica e prego.

15.2. Critérios de Selecdo

15.2.1. Critério de julgamento
Menor Precgo (inciso I, do artigo 33, da Lei n.© 14.133/2021).

15.2.2. Justificativa para contratacao direta

O(A) futuro(a) contratado(a) sera selecionado(a) por meio da realizacdo de procedimento de
dispensa de licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipdtese do art. 75, inciso I da
Lei n° 14.133/2021.

15.3. Qualificagdo Técnica

15.3.1. Requisitos de Capacidade e Experiéncia

Id Experiéncia Forma de comprovacao

1 | Realizagdo de quaisquer das atividades descritas | Atestado(s) de capacidade técnica
nos itens 01, 02, 04, 06, 08, 13 e 14 do artigo | emitido(s) por pessoa juridica de
1.9 da Resolugdo n.° 218, de 29/06/1973, do | natureza publica ou privada, com a ART
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e | pertinente e o registro no acervo técnico,
Agronomia, em manual de uso ou de |constante no CREA da competéncia
manutencdo de edificacdo ou de instalacdo | correspondente ao exercicio do(a)
predial, na area de engenharia mecanica. profissional engenheiro(a) civil titular.

16. EQUIPE DE APOIO A CONTRATACAO
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16.1. Coordenadora da Coordenadoria de Engenharia de Manutencdao (CEMA), chefe da Secao de
Engenharia Civil (SEC) e servidora da Divisdo de Apoio Administrativo ao Planejamento das
Contratacdes (DAAPC):

Ana Carolina Camara de Oliveira Ferraz (CEMA);
Ramayano Francisco da Silva (SEC);

Luciana Leite Silva Barboza (DAAPC).

17. EQUIPE DE GESTAO DA CONTRATACAO

17.1. A equipe de gestdo e fiscalizacdo sera composta pelos seguintes servidores:

Fiscais técnicos

Francisco da Silva
(SEC)

INTEGRANTE TITULAR(ES) SUBSTITUTO(S) UNIDADES
Ana Carolina Coordenadoria de Engenharia
n Carlos Eduardo de Manutencao (CEMA)
Camara de . .
Gestores Oliveira Ferraz Danzi Vanderlei
(CEMA) (DGC) Divisdo de Gestdo e Controle
(DGC)
Ramayano Bruno Arruda de

Albuquerque
(SEC)

Secgdo de Engenharia Civil
(SEC)

Fiscais
administrativos

Carlos Eduardo
Danzi Vanderlei
(DGC)

Adrianna da Gama
Fernandes Vieira
(DGC)

Divisdo de Gestao e Controle
(DGC)

18. ANEXOS

18.1. Anexo I - Caderno de Encargos.

18.2. Anexo II - Especificagdes Técnicas.

Recife, 05 de dezembro de 2024.

ANA CAROLINA CAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ
Coordenadoria de Engenharia de Manutencao

RAMAYANO FRANCISCO DA SILVA
Secao de Engenharia Civil

LUCIANA LEITE SILVA BARBOZA

Divisao de Apoio Administrativo ao Planejamento das Contratacdes
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ANEXO I - CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO I.1: COMP DOS ENC SOCIAIS /PE - VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

FONTE:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Param
etros.pdf

SINAPI — Calculos e Parametros CA,XA

Apéndice 17 — Encargos Sociais — Pernambuco

PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGD DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0, 00% I} GO% 0 GD% 0,00%
GRUPO
Repouso Semanal Remunerado 18,01% Nio incide 18,01% Nioincide
82 Feriados 4,32% Nioincide 4,32% Nioincide
83  Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4  13°Salario 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
Faltas Justificadas 0,74%5 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,98% Nioincide 1,98% Nioincide
L Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
BO Férias Gozadas 10,90% 8,24% 10,90% 8,24%
Bl_O Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
48,03% 17,92% 48,03% 17,92%
_EB_
Aviso Prévio Indenizado 4,80% 3,63% 4,80% 3,63%
Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,00%
€3 Férias Indenizadas 2,91% 2,20% 2,91% 2,20%
4 Depésito Rescisio Sem Justa Causa 2,83% 2,14% 2,83% 2,14%
cs Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
Total 11,05% 8,37% 11,05% 837%
D1 Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 8,07% 3,01% 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo Asobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,32% 18,10% 6,91%
TOTAL(A+B+C4D) 84,35% 46,41% 113,98% 70,00%

Fonte: Informagdc Dias de Chuva —INMET
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ANEXO I.2: CALCULO DO FATOR K - METODOLOGIA TCU - ELABORAGCAO DO LAUDO
PERICIAL

Recife, 26 de novembro de 2024

Despesas Fiscais (DF)
Itens que gem as D Fiscais (DF) % Recomendagéo TCU: Redugdo de 20% da aliguota do PIS e COFINS
ISSQN (Recife/PE) 5,00%
1 [pis 1,32% (80% de 1,65%)
COFINS 6,08% (80% de 7,60%)
| TOTAL (1) 12,40%
[oF = (1/3-1)-1)*100 12,16%

RESUMO DO CALCULO DO FATOR "K"

K2 - Adminstragdo Central | K3 - R ]
Item Férmulas K1 - Encargos Sociais (ES) FINSEASHG Semts SImSIAg0. K4 - Tributos Resultados Resultados
(Overhead) Bruta da Empresa
Fator K [K=(1+K1+K2)(1+K3)(1+K4) 70,00% 17,00% 10,00% 14,16% 2,3481 Fator K {2,3451
TRDE | TRDE = (1+K3)(1+K4) N/A N/A 10,00% 14,16% 1,2557 TRDE [1,2557
OBSERVAGOES:

1 - Prego de Venda (PV) = (CD saldrios x K} + {CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.

2 - Administragdo Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU para as Despesas relativas & Administracdo Central, também denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20%
(Acorddo N2 508/2018 - TCU).

3 - Remunerag3o bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (fl. 99 da publicagio OrientacBes Para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas - Edigdo 2014).

4 - Despesas Fiscais: 5,00% de ISSQN em Recife/PE. PIS e COFINS considerando 20% de compensacgdo nas tarifas cheias (7,6% e 1,65%) no regime de incidéncia ndo-cumulativa. A redu¢do do PIS e do CONFINS é
recomendada pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (fls. 104 e 105 da publicagdo Qrientagtes Para a Elaboracdc de Planlilhas Orcamentarias de Qbras Piblicas - Edicdo de 2014). As empresas proponentes deverdo ajustar
os percentuais de PIS e de COFINS a suas reals situagfes tributdrias.

5- Encargos sociais: SINAPI/PE - sem desoneragao, mao de obra mensalista - percentual de 70,00% incidentes sobre a m3o de obra —Tabela divulgada pela CEF, vélida a partir de 12/2023.

6 - Modelagem baseada na publicagiio do TCU Orientagdes Para Elaboragdo de Planilhas Or¢amentdrias de Obras Pblicas - Edicio 2014 (fls. 97/101).

A

RAMAYANO FRANCISCO DA SILVA
ENG.2 CIVIL - CREA 22.928-D/PE
Assistente Secretdrio — CEMA — TRT da 6.2 Regido
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ANEXO I.3: PLANILHA ORCAMEN'I"_ARIA DE REFERENCIA - METODOLOGIA TCU -
ELABORACAO DO LAUDO PERICIAL

Reckie, 26 de novembro de 2024

Redarhnciac SINAP) - RECIFE = cutubeo | 3024
Ibeen 1 [reic de Obra
Codiga SEINAT Lo Ui, Quaet. | Custafrmily | Custo Total [RS)|  Fator K Prgo (5]
L1 40E13 :'rgcn-'lmmrn:r.irlm COTLSNLANGoS dHmplementansy 1= 0,10 13%a9r.74 EH1E AL 33557 1107328
Aisiar ThonieafAsiisrente de Enganhads tom Encangas
13 40931 Comgkmantans [l DA 1763 56 1,105,016, 1,557 133763
Total do gem 1: 12.4£0,591
IHteam: 2 ]tumnuﬂdmlku‘ Locals [y P Diretaz)
Codign SINATI Cargo Lipdsal, Quant. | Custof/mids |Custo Total [RS) THDE Prigo (A5]
a1 CRER -FE Anctacdo o Besporasbiidsds TEonica - ART unid, 1,00 103,03 103,03 13557 L
11557
Total do Mem & 12337
Item 3 Jservipos de Apcia Tecnico
Heen Fonio Descrigsa Lk, it Cusio Unit. | Custo Total [RS) TROE Progo (R5]
Total de itam 3 0,00
TOTAL DO ORCAMENTO (RS 12,550,239
CALCULD DO CUSTO COM SALATIOS DOS PROFISSIONAS MENSALIETAS - INSLIMOS SINART: autbra £ 2024
figo SENA Custafmis | Cusbafmis Woras de | Casto/mis sem Leis Sociats (R5]
Hem & Sikiainoe 4 Cateporia wnid. o Leis sern Lais Husras/mds b ':mimﬂ Trakbaik Canl: hrag i de
Sociais {5 | Socls {R5) Samanais tratialhe
L] A= Engenhiein Mecinica com encangos complementans: FiEs 21.415,1% 1159774 230,00 57,16 e 12.557,74
B AuiBar Theaieo/Assistents &2 Engenhasia com Encangen
40E3] Conmglemantans [ 4,696,537 1.75% 66 230,00 13,56 42 2.763, 66
C
Encargos Socais para
mensalistas em PE: i
CRSERVAGTIES:
1 - Prego de Ventda [PW) = (L0 sabdrios ¥ K} + |CD outres 1 TROEY, sendo TRDE a Taxa de Ressartdimenta do Despesas o Encargos.
2 - Adreristracio Coriral; O perteniual acatio pala Tribural de Contas da Unido - TCW para as Despesas relativas & Adminsiragde Condral. Tambdm denominadas Overhgad, deve estar sibuado na fala do
1TH 5 30 {AcardSa NP S0E/201H « TCU)L.
3 - B=mureragio bruta da Empresa: Estmado em 100 pelo Trbunal de Contas da Unido - TOW . 99 da publicac@a Orisntagbes Para Elaboragio de Planilias Crpamentirias de Obeas Pubficss - Bdicdn
2014),
4 - Daspesas Fiscas: 5,00% de 50N em ReclleyPE: PIS o COANS ronsiderandn 20% de compensagio nas tarifas cheias {7,6% ¢ 1,65%] no regime de incddndla nio-cumulatha. & redugio do PS5 e de
COMFNS & recomendacs pelo Tribunal de Contas da Unido - TOU (ls, 104 o 105 da pubbcacho Orientagfes Fara a Elaboragaa de Planliinas Orgamentirias de Obras Piblicas - Edcin do 2014} As ampinisss
propanentes devendo ajustar os percentuals de PIS & de DOFKS a suas reals shuaches bribatdrias.
§- Ercangors sacigis: SINAPIPE — sem desanerscho, mic de ol merasias - percengyal de 70,005 incidemes sofine o mdo de obrs ~ Tabels divolpgacs pefa CEF, walidade o partir de 1273073
B Modelagem bazeads ra publicagio do TOU Orerdapdes Para Elbaracha de Ploniives Orgamerdaries de Obrss Poblicas - Edela B14 [B= 97/ 10)
T - Copdorme nomativa jurkdico pertinente, o serdgo téonico profssional especalizade definido nesta planting orgementana de releiénda pertence ag ampo das atibaigfos de engenhoiro mecinico. A
uttiracsa do custo da o de abra relatva a engenieino chil plene fol wtilizada, 2oenas, como analogla, wma vez gue 2 remuneRcio especfica do engenheirn mecénico plena nlio tonsta no sistema
EIMADE sn AT dlnadn na FEC

[Fmparta esta Pianiha Grgamentdria de Referéncia o vater de A 12.550,29 {DOZE MIL, QUWHENTOS E NDVENTA REASS £ VINTE E HOVE CENTAVDS],

FABMYAND FRANCSCO DA SIVA
ENG.® CIVIL - CREA 22.928-D0fPE
Assistent Secrabdnio - CEMA = TRT 6.2 Regide
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ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS

LAUDO PERICIAL PARA DEFINIGAO DA OPGAO TECNICA E ECONOMICA MAIS
VANTAJOSA ENTRE AS INTERVENGOES DE MODERNIZACAO, DE SUBSTITUIGAO DOS
ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFICIOS SEDE E ANEXO | DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 62 REGIAO (TRT6), OU DE OUTRA SOLUGCAO EXISTENTE

1.0. DA METODOLOGIA EXECUTIVA

1.1. O método para a elaboragdo deste estudo técnico profissional especializado esta
previsto na NBR 13.752 — Dez/1996 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.

2.0. DO PRAZO DE EXECUGAO

21. O prazo para a elaboragao deste laudo pericial € definido em 30 (trinta) dias corridos,
contados da data da confirmagao do recebimento da Ordem de Servigo.

3.0. DO DOCUMENTO TECNICO DE PARTIDA FORNECIDO PELA ADMINISTRAGAO

3.1. Anexo lll do Termo de Referéncia — Projeto Executivo das Instalagbes dos Elevadores
dos Edificios Sede e Anexo | do TRT6.

4.0. DOS PROCEDIMENTOS E INFORMAGCOES QUE DEVEM INTEGRAR O LAUDO
PERICIAL

4.1. Levantamento das condi¢des atuais de funcionamento dos elevadores periciados,
com a avaliagdo do estado geral de conservagdo do conjunto como um todo e dos
principais componentes individualmente.

4.2. Memorial descritivo detalhado das condicdes encontradas na vistoria realizada,
provido de registro fotografico, avaliagdes, comparativos de dados de desempenho,
desenhos técnicos gerais e de detalhamento, referenciais de montagem,
determinagcdo do grau de risco de ocorréncia de colapso (baixo, médio ou alto),
consoante o estado de conservagao encontrado, e demais topicos instrutorios que a
pericia julgar pertinente para a definicdo das condigbes de operacionalidade e de
segurancga destes elevadores.

4.3. Avaliagcao do desempenho comparativamente ao tempo de instalagao.

44. Definicdo de periodicidade regular e descrigio de métodos operacionais para a
realizacdo de intervengdes de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo
quantificacdo e especificagdo de pecas, equipamentos e de mao de obra
especializada.

4.5. Definicdo de procedimentos e de custos de pegas, de equipamentos e de montagem
dos elevadores, submetidos as intervencdes de modernizacdo e de substituicao,
comparativamente.
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4.6. Definicdo da vida util projetual, de niveis de rendimentos esperados e de custos de
manutengdes preventivas e corretivas, para os casos distintos de realizagdo das
intervengdes de modernizacao e de substituicao dos elevadores.

5.0. DA CONCLUSAO A SER APRESENTADA

5.1. Definicdo da melhor opgao entre as alternativas de intervengao de modernizagao ou
de substituicdo dos elevadores instalados nos Edificios Sede e Anexo | deste TRT6,
ou de outra solugdo existente, alicercada em parametros técnicos e econdmicos
objetivos e demonstrados no corpo do laudo pericial produzido.

5.2. Os documentos técnicos integrantes do laudo pericial devem ser produzidos e
entregues ao Contratante em meio digital, em arquivo pdf.

6.0. DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INERENTES A PRODUGAO DO LAUDO

6.1. MANUAL DE OBRAS PUBLICAS — EDIFICACOES — PROJETO — ELEVADORES, do
Ministério do Planejamento.

6.2. NBR 5410 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento.

6.3. NBR 5665 - Trafego nos Elevadores - Procedimento.

6.4. NBR 5666 - Elevadores Elétricos - Terminologia.

6.5. NBR 7192 - Projeto, Fabricagao e Instalacdo de Elevadores - Procedimento.
6.6. NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico.

6.7. NBR 12892 - Projeto, Fabricagao e Instalagao de Elevador Unifamiliar.

Ramayano Francisco
ENG.° CIVIL — CREA 22.928-D/PE
SEGAO DE ENGENHARIA CIVIL — SEC - CHEFE
COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE MANUTENGAO - CEMA
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