


Atualmente, o prédio do Núcleo de Transporte está situado na Rua do Brum, nº 107, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50.030-530, com área construída de 1.031,52 m² (um mil, e trinta e um, vírgula cinquenta e dois metros quadrados), objeto do contrato de locação, entre o TRT 6ª Região e a empresa Andrade Lima Empreendedora Ltda, CNPJ nº 15.458.163/0001-90, processo de acompanhamento (Proad nº 10349/2017).

2 - ÁREA REQUISITANTE

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2






3.1.1 MANOBRA E ESTACIONAMENTO DA FROTA

3.1.2 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE

3.1.3 MELHOR ACOMODACÃO E PROTEÇÃO DA FROTA

3.1.4 PROXIMIDADE COM A SEDE DO TRIBUNAL

Considerando que o imóvel servirá como base operacional do Núcleo de Transporte do órgão, sua localização torna-se um aspecto logístico primordial. A escolha estratégica por um galpão situado no Bairro do Recife visa garantir a proximidade necessária, em torno de 400,00m da Sede do Tribunal e seus respectivos anexos administrativos. Essa adjacência é essencial para viabilizar





3.4.1. ESTADO DE CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS


3.5 REGULARIDADE FISCAL E DOCUMENTAL

3.5.1.1 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) / TAXA DE AFORAMENTO

3.5.1.2 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, ESTADUAIS E








Ressalte-se que, independentemente da finalização do trâmite administrativo junto ao órgão competente, o imóvel deve manter equipamentos de combate a incêndio (extintores e sinalização) em plena validade, garantido um ambiente seguro para as operações logísticas do Núcleo de Transporte enquanto a regularização formal é concluída.


4 - LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO

4.1.1 - LEVANTAMENTO DE SOLUCÕES

	Descrição da Solução
1	Realizar consulta ao SISREI para verificar a disponibilidade de imóveis públicos da União.
2	Pesquisar no mercado a fim de prospectar a disponibilidade de imóveis para locação.
3	Construção de um imóvel para instalação do anexo do Arquivo Geral.
4	Renovação do contrato de locação vigente do imóvel onde funciona o anexo do Arquivo Geral.

A hipótese de aquisição do imóvel tipo galpão, que hoje atende à necessidade de guarda dos veículos oficiais através de locação, embora pudesse, em tese,







Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

- Área construída mínima desejada: 1.000,00 m² (equivalente ao galpão atualmente locado);
- Valor de locação por m²: Busca por valores abaixo da média de mercado, visando otimizar custos.
- Localização: Preferência por imóveis próximos à região do anexo atual, a fim de minimizar impactos logísticos.

A pesquisa identificou 10 (dez) imóveis disponíveis, cujos dados foram compilados em uma planilha para análise comparativa.

- Análise dos Dados Coletados:

Tabela Comparativa dos Imóveis Encontrados

AMOSTRA	ENDEREÇO	PADRÃO	ÁREA CONST.	VALOR R\$	R\$/m ²
AMOSTRA 01	Prédio localizado na Rua do Brum, 515, Recife/PE	Galpão	849,80	18.000,00	19,60
AMOSTRA 02	Prédio localizado na Rua do Brum, 527, Recife, Recife/PE	Galpão	758,75	17.000,00	20,16
AMOSTRA 03	Prédio localizado na Rua Mariz e Barros, 311, 1º andar, Recife, Recife/PE	CSL (Comercial de Salas e Lojas)	390,00	6.000,00	13,85
AMOSTRA 04	Prédio localizado na Avenida Cais do Apolo, 190, Recife, Recife/PE + Prédio localizado na Rua do Apolo, 153, Recife, Recife/PE	Galpão	684,05	8.000,00	10,53





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

<u>AMOSTRA 05</u>	Prédio localizado na Rua do Brum, 27, Recife, Recife/PE	CAL (Comercial com andares livres)	1.366,26	R\$ 9.900,00	6,52
Imóvel Avaliando	Prédio localizado na Rua do Brum, 107, Recife, Recife/PE	Galpão	1.031,52	R\$ 16.157,62	15,66

• Análise da Área Construída:

O imóvel atualmente ocupado pelo Núcleo de Transporte possui uma área de 1.031,52 m² e a busca por imóveis com dimensões similares na região revelou:

- **Amostra 05 (1.366,26 m²)**: A única amostra com metragem superior à necessidade do órgão, atendendo plenamente ao requisito de área mínima (> 1.000,00 m²);
- **Amostras 01 (849,80 m²)**: A mais próxima em tamanho entre as menores, mas ainda **17,62% menor** que o necessário para a frota.
- **Amostras 02 (758,75 m² e 04 (684,05 m²)**: Áreas insuficientes, representando **26,44%** e **33,69%** a menos, respectivamente do que o espaço operacional mínimo exigido.
- **Amostra restante (Amostra 03)**: Metragem de apenas 390,00 m², o que inviabiliza totalmente a utilização para guarda e manobra de veículos oficiais.

Para uma avaliação justa, utilizou-se a mediana (menos sensível a extremos) dos valores de R\$/m²:

- **Valores ordenados:** 6,52; 10,53; 13,85; 19,06; 20,16;





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

- **Mediana calculada: R\$ 13,85/m²;**

• **Destaques:**

- **Amostra 05 (R\$ 6,52/m²)**: Melhor custo-benefício e área adequada, entretanto, o valor situa-se muito abaixo da curva de mercado da região, podendo indicar condições estruturais distintas.
- **Amostra 04 (R\$ 10,53/m²)**: Valor abaixo da mediana, porém com área física que não comporta a manobra simultânea de diversos veículos.
- **Amostras 01 e 02 (R\$ 19,06 – 20,16/m²)**: Valores substancialmente acima da mediana, demonstrando que para galpões na Rua do Brum, o preço do metro quadrado tende a ser elevado, mesmo em imóveis com área inferior à necessária.

Após a análise exaustiva dos dados coletados e das condições do mercado imobiliário no Bairro do Recife, a equipe de planejamento apresenta as seguintes conclusões:

• **Escassez Técnica e Contexto Histórico**

A pesquisa de mercado evidenciou uma carência de imóveis com a tipologia de Galpão disponíveis na região. A configuração arquitetônica do Bairro do Recife, cujas construções datam do XVIII a XX é composta majoritariamente por edifícios de escritórios ou antigos armazéns comerciais. Como consequência deste perfil histórico, a maioria das funções disponíveis carecem de documentação contemporânea, como Habite-se e AVCB.

• **Incompatibilidade de Área e Funcionalidade:**

O requisito de área mínima de 1.000,00 m² mostrou-se um limitador crítico.





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

- Localização Estratégica:

A localização do imóvel, situado a aproximadamente 400,00 m² de distância do prédio Sede e Anexos do Tribunal, representa uma vantagem significativa. Essa proximidade facilita a guarda dos veículos e a logística operacional entre os dois espaços, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o tempo de resposta às demandas internas e externas.


- Relação com o Proprietário:

A relação estabelecida com o proprietário do imóvel ao longo do período de locação tem se mostrado cordial e colaborativa. Essa boa relação facilita a célere resolução de eventuais problemas ou necessidades de manutenção predial, garantindo a conservação das instalações e a plena continuidade das atividades do Núcleo de Transporte. A renovação do contrato fortalece esse relacionamento institucional e permite a negociação de termos contratuais ainda mais vantajosos para o órgão, assegurando a previsibilidade e a segurança jurídica da ocupação.

- Adaptação à Necessidade do Órgão:


O imóvel já passou por adequações internas fundamentais para atender às exigências específicas do Núcleo de Transporte, incluindo a estruturação de salas administrativas, banheiros e áreas destinadas ao repouso dos motoristas e guarita. Esse investimento recente, na ordem de **R\$ 81.500,00**, representa uma economia significativa para o órgão, pois a permanência no local evita a necessidade de novos aportes financeiros em obras ou adaptações estruturais que seriam indispensáveis em caso de mudança para uma nova localidade, garantindo o pleno aproveitamento dos recursos públicos já aplicados.





A busca pela melhor alternativa para a locação do imóvel que abriga o Núcleo de Transporte do TRT6 exigiu uma avaliação criteriosa, considerando aspectos financeiros, operacionais e estratégicos. Cada solução proposta foi classificada com base na análise de suas vantagens e desvantagens, apresentando as seguintes conclusões

Esta análise revela que a melhor estratégia combina ações imediatas com planejamento de longo prazo. A renovação contratual resolve a urgência operacional e protege o investimento público já realizado, enquanto medidas paralelas, como a modernização da gestão da frota e a otimização do uso dos veículos, podem, futuramente, readequar as necessidades de espaço. Esta solução garante a continuidade do serviço essencial prestado pelo Núcleo de Transporte, a economia imediata de custos de mudança e novas adaptações, ao mesmo tempo em que constrói as bases para uma solução patrimonial mais sustentável a médio e longo prazos, incluindo o desenvolvimento progressivo de projetos para construção de sede própria.





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

Na prática, as opções existentes no mercado impõem mais limitações do que benefícios. A combinação de tipologia inadequada (maioria armazéns históricos sem regularização documental de Habite-se ou AVCB), área insuficiente e custos adicionais de adaptação faz com que a prospecção de um novo imóvel se mostre pouco viável e menos eficiente do que a manutenção da estrutura já consolidada na Rua do Brum.

4.3.3 - **Inviável** - Disponibilidade de Imóvel Público da União - Consulta Sisre. A


primeira alternativa analisada foi a consulta ao SISREI, sistema que gerencia imóveis da União. Embora aparentemente vantajosa por potencialmente eliminar custos de locação, essa solução mostrou-se inviável na prática. Uma consulta prévia foi realizada, obtendo uma resposta formal da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco atestando a indisponibilidade de imóveis nas características desejadas. Apesar disso, manter um cadastro ativo no sistema e estabelecer parcerias institucionais pode ser interessante para oportunidades futuras.

4.3.4 - **Pouco Viável** - Construção de um Imóvel para Instalação do Núcleo de Transporte do TRT6. A proposta de construção de um galpão próprio para o

Núcleo de Transporte do TRT6, embora teoricamente ideal como solução definitiva para eliminar custos com locação, apresenta desafios complexos que a tornam inviável no cenário atual. O investimento total estimado em 3.149.672,52 representa um obstáculo financeiro significativo, especialmente diante da ausência de dotação orçamentária específica. Este montante, equivalente a aproximadamente 15 anos do valor anual da locação pretendida, exigiria um redirecionamento substancial de recursos de outras áreas prioritárias do Tribunal, com um retorno sobre o investimento que só se mostraria vantajoso a longo prazo.

A pesquisa realizada com o objetivo de identificar terrenos no Bairro do Recife e adjacências revelou uma situação paradoxal e restritiva. O estudo constatou que os terrenos disponíveis apresentam extremos problemáticos: por um lado, a






4.4 – Descrição da solução escolhida

4.5 – Justificativa da solução escolhida

O imóvel apresenta vantagens estratégicas fundamentais, começando por sua localização privilegiada no Bairro do Recife, situada a aproximadamente **400 metros do prédio Sede e Anexos**, o que otimiza o fluxo de saída e retorno da frota oficial. Sua infraestrutura já se encontra plenamente adaptada, fruto de investimentos específicos recentes na ordem de **R\$ 81.500,00**, que asseguram funcionalidade imediata com salas administrativas e áreas de repouso para motoristas, preservando a eficiência operacional já consolidada. A permanência no local atual evita diversos problemas práticos, como os elevados custos de transição para um novo espaço, potenciais interrupções no atendimento às demandas das unidades judiciárias, riscos de avarias na frota durante o transporte de equipamentos e perdas de produtividade durante um eventual período de adaptação das equipes.






Assegurar a continuidade da adequada gestão da frota de veículos oficiais e do suporte logístico do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT6), mediante a renovação do contrato de locação do imóvel atualmente utilizado como sede do Núcleo de Transporte, garantindo a manutenção das atividades de guarda, organização, manobra e pronta disponibilidade dos veículos, bem como o suporte administrativo e as condições de repouso necessárias às equipes operacionais.

O escopo do serviço compreende a locação de um imóvel com área construída de 1.031,52 m² (mil e trinta e um vírgula cinquenta e dois metros quadrados), localizado no Bairro do Recife, Recife/PE, para utilização como sede do Núcleo de Transporte do TRT6. O serviço inclui a disponibilização do imóvel em condições adequadas para a guarda, manobra e estacionamento da frota de veículos oficiais, contando com infraestrutura para suporte administrativo e área de repouso para motoristas. Abrange, ainda, a negociação de termos contratuais favoráveis ao TRT6 (valor do aluguel, prazo, reajustes e manutenção), visando a garantia da continuidade das atividades de transporte sem interrupções, assegurando a pronta disponibilidade e o acesso eficiente aos veículos para o cumprimento das demandas institucionais do Tribunal.

Um contrato de longo prazo pode garantir maior estabilidade e melhores condições de negociação, sendo fundamental para assegurar a continuidade do suporte logístico, ainda que se considere a possibilidade de variações na demanda por espaço de estacionamento e suporte operacional ao longo do tempo.





Fone: (81) 3225-3221

A locação do imóvel para o Núcleo de Transporte deverá ser realizada pelo período de dois anos, visando assegurar a estabilidade operacional imediata e a continuidade das atividades essenciais do setor. A área a ser locada será de 1.031,52 m², com o valor do aluguel definido a partir do preço de mercado do metro quadrado na região do Bairro do Recife. O índice de reajuste anual será estabelecido com base em indicadores oficiais e nas condições de mercado vigentes, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação durante o biênio de vigência.

O espaço atende plenamente às necessidades de guarda da frota e apoio administrativo, com valor de aluguel alinhado às referências de mercado apuradas para a região (conforme avaliação de outubro de 2025), assegurando o equilíbrio entre custo e qualidade.


O reajuste anual seguirá parâmetros técnicos, considerando:


- Índices oficiais de correção (IGPM / IPCA);
- Análise comparativa do mercado imobiliário local;
- Sustentabilidade financeira do contrato.

Esta proposta busca conciliar segurança jurídica, previsibilidade orçamentária e otimização de recursos, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de logística e transporte oficial do Tribunal.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 – A estimativa inicial para o valor da locação do imóvel destinado ao Núcleo de Transporte, fundamentada na avaliação mercadológica realizada em 06 de outubro de 2025 (em anexo), resultou em R\$ 18.775,02 (dezoito mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos). A análise foi baseada em pesquisa de imóveis ofertados para locação no Bairro do Recife, próximos à sede do Tribunal. Adotou-se a mediana dos valores por metro quadrado, garantindo um indicador





FATOR DE COMERCIALIZAÇÃO (Fc)	1,00
VALOR TOTAL DO IMÓVEL	R\$ 3.375.990,00

COMPARAÇÃO FINANCEIRA			
P (Principal ou Capital) = Vi (Valor do imóvel)	Vida útil (meses) = n (número de períodos de tempo que o capital ficará empregado)	i (taxa de juro a.m) = i (taxa de rendimento) - Evolução da rentabilidade do aluguel - índice fipezap informe de fevereiro/2025 - Taxa de retorno (6,74% a.a)	R (prestação mensal) = AI (Aluguel mensal)
R\$ 3.375.990,00	720	0,005450	R\$ 18.775,02
VALOR TOTAL ALUGUEL MENSAL			


7.3 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


7.3.1 – Fonte de Recursos

A programação orçamentária estimada para o exercício de 2026, para a natureza de despesa 3.3.90.39.10A – Locação de Imóveis Pessoa Jurídica, consta na Proposta Orçamentária deste Regional, lançada pelo gestor da Divisão de Gestão de Bens Imóveis, no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho – SIGEO-JT, encaminhada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho.


7.3.2 – Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro

Considerando o êxito da negociação direta realizada com o proprietário do imóvel, que resultou na fixação do aluguel mensal de R\$ 18.000,00 (dezoito mil),






10.2 – Descrição do objetivo: Prover recursos materiais e tecnológicos, incluindo instalações adequadas para a frota oficial e áreas de suporte aos servidores, mobiliário funcional e equipamentos que otimizem o desempenho do Núcleo de Transporte. Essa infraestrutura deve garantir aos servidores e motoristas um ambiente de trabalho seguro, salubre e eficiente, além de assegurar a proteção e a manutenção do patrimônio veicular do Tribunal,




11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 – Economicidade

- 33







- **Foco na Atividade-Fim:** A renovação do contrato permite que os motoristas e servidores do Núcleo de Transporte se concentrem em suas atividades essenciais (atendimento de transporte e gestão da frota), em vez de desviar recursos humanos para tarefas complexas relacionadas à mudança física de toda a base operacional.
- **Redução de Sobrecarga de Trabalho:** A manutenção da estrutura já consolidada evita a sobrecarga de trabalho gerada por processos de transição, promovendo um ambiente de trabalho mais equilibrado e aumentando a produtividade e a qualidade dos serviços prestados.

- **Preservação da Infraestrutura Existente:** A renovação assegura a continuidade do uso de toda a infraestrutura material já instalada e adaptada, como sistemas de segurança (alarmes, CFTV), mobiliário de escritório e, primordialmente, o layout de manobra e estacionamento já validado para a frota. Mover ou replicar tais estruturas seria complexo, dispendioso e implicaria riscos de inadequação ao novo espaço.
- **Eficiência Operacional:** Os recursos materiais presentes no imóvel atual representam um investimento substancial já realizado. A permanência evita a necessidade de descartar bens ou arcar com custos de transporte e reinstalação, além de prevenir a aquisição de novos equipamentos que seriam necessários em uma localidade sem as mesmas características.

- **Previsibilidade e Controle de Custos:** A contratação permite uma melhor previsibilidade orçamentária, uma vez que o valor é previamente definido em contrato com base em avaliação mercadológica atualizada. Isso facilita o planejamento financeiro e evita surpresas durante a execução do projeto.
- **Otimização do Uso dos Recursos:** Ao evitar gastos desnecessários com mudanças, o TRT6 pode alocar seus recursos de maneira mais estratégica,






Desse modo, a renovação do contrato de locação visa garantir a continuidade das atividades do Núcleo de Transporte, otimizar o uso dos recursos disponíveis e assegurar a conformidade legal, promovendo a eficiência operacional e a economicidade para a instituição.


12.1 - Designar formalmente os servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, garantindo que todos conheçam suas atribuições e responsabilidades, especialmente no que tange ao acompanhamento das condições físicas do imóvel para a guarda da frota.

12.2 - Elaborar um plano de fiscalização detalhado, abrangendo todos os aspectos relevantes do contrato, incluindo a regularidade da documentação (acompanhamento de processos de Habite-se e AVCB, se houver), o cumprimento das obrigações de manutenção e conservação do imóvel, a adequação das condições de segurança patrimonial para os veículos oficiais, e o correto pagamento dos aluguéis e encargos.

12.3 – Revisar cuidadosamente o contrato para garantir que todas as exigências técnicas (como resistência do piso e funcionalidade de portões), legais e administrativas estejam claramente especificadas e adequadas às necessidades operacionais do Núcleo de Transporte.

12.4 - Realizar uma revisão minuciosa do contrato de locação, com o apoio da assessoria jurídica do TRT6, para garantir que todas as cláusulas — incluindo as de reajuste e manutenção — estejam em conformidade com a legislação vigente e com os interesses da Administração.







Fone: (81) 3225-3221

13 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 – Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

- **Medidas Mitigadoras:** Realizar auditoria energética para implementar medidas de eficiência, como a manutenção da iluminação em LED já instalada, uso de sensores de presença em áreas comuns e otimização do sistema de climatização. No tocante ao consumo de água, focar na manutenção preventiva para identificar vazamentos e na conscientização sobre o uso racional, especialmente em atividades de limpeza, priorizando métodos que economizem água. Monitorar periodicamente o consumo para estabelecer metas de redução.





- **Medidas Mitigadoras:** É fundamental manter o sistema de coleta seletiva para a segregação correta de materiais recicláveis, encaminhando-os para cooperativas locais. Em relação à frota, deve-se monitorar rigorosamente potenciais vazamentos de óleos ou fluidos para evitar a contaminação do solo e da rede de esgoto. Visando a redução na origem, deve-se incentivar a digitalização de documentos de controle de frota (diários de bordo eletrônicos) e o uso de assinaturas eletrônicas para diminuir o consumo de papel. Resíduos eletrônicos obsoletos devem ter descarte adequado por empresas especializadas. Além disso, a manutenção preventiva dos veículos contribui para a redução da emissão de gases poluentes na atmosfera.

13.2 - A presente contratação deverá obedecer ao disposto na Resolução CNJ nº 400/2021, que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, bem como a Resolução CSJT nº 310/2021, que aprova o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.

13.3 - Ao adotar essas medidas mitigadoras, a contratação de serviço de locação de imóvel tipo galpão para servir de sede ao Núcleo de Transporte do TRT6 não apenas alcança os objetivos de logística e guarda da frota oficial, mas também promove a sustentabilidade socioambiental, demonstrando o compromisso da instituição com a preservação ambiental e a responsabilidade social.

14 – DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

14.1 – Com base nas informações levantadas ao longo dos presentes estudos, considerando as especificidades operacionais do Núcleo de Transporte, bem como a realidade técnica e mercadológica do Bairro do Recife, declara-se que a contratação pretendida, mediante a renovação do contrato de locação vigente, é VIÁVEL e CONVENIENTE. As questões elencadas neste estudo estabeleceram





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221

critérios sólidos de razoabilidade, eficiência logística, legalidade, especificações técnicas rigorosas e conformidade com o preço de mercado, atendendo plenamente ao princípio da economicidade e garantindo a preservação do patrimônio público e a continuidade dos serviços essenciais deste Tribunal.

15 – CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

15.1 – Critérios de Seleção

Trata-se de contratação direta por inexigibilidade de licitação para a renovação da locação do imóvel que sedia o Núcleo de Transporte, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, visto que as características singulares de localização (proximidade da Sede) e de instalações (galpão já adaptado com investimento público) tornam necessária a manutenção da escolha desse imóvel específico para garantir a eficiência operacional.

15.1.1 – Justificativa para a modalidade de contratação escolhida

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos: Tal avaliação foi realizada pela Divisão de Gestão de Bens Imóveis - DGBI em **06/10/2025**, atestando a adequação do imóvel e a compatibilidade do valor de mercado (R\$ 18.775,02);

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto: Não existem imóveis no Patrimônio da União disponíveis no






- **Adequação Física e Tipologia Específica:** Diferente da maioria das edificações do Bairro do Recife, caracterizadas por armazéns históricos com restrições estruturais, este imóvel possui tipologia de Galpão Industrial (GI), com área de 1.031,52 m² e vãos livres que permitem a manobra simultânea de diversos veículos sem riscos de avarias.
- **Investimento Público Realizado (Amortização):** O órgão realizou recentemente um investimento de R\$ 81.500,00 em obras de adequação (salas administrativas, banheiros e áreas de repouso). A interrupção da locação acarretaria a perda desses investimentos e a necessidade de novos aportes vultosos em outro local, ferindo o princípio da economicidade.
- **Singularidade Histórica do Mercado Local:** A arquitetura do Bairro do Recife, voltada para antigos escritórios alfandegários e depósitos portuários dos séculos XVIII e XIX, gera uma carência crítica de galpões modernos e regularizados. O imóvel pretendido destaca-se por reunir as condições técnicas de uso e a localização necessária em um cenário de oferta quase inexistente.

A necessidade de um imóvel para o Núcleo de Transporte impõe requisitos muito específicos (proximidade da Sede, capacidade de manobra, segurança patrimonial e infraestrutura de suporte já instalada) que restringem drasticamente o universo de imóveis adequados. Tal conjuntura configura um cenário de inviabilidade de competição, tornando necessária a escolha de um imóvel particularizado. Desta forma, a contratação direta por inexigibilidade de licitação, amparada no art. 74, V, da Lei nº 14.133/2021, apresenta-se como o procedimento adequado, garantindo a vantagem para a Administração e a continuidade de um serviço essencial.

16.1 – Equipe de planejamento da contratação - Ato TRT GP nº 655, art. 21, §3º.

40






16.1.3 - Luciana Leite Silva Barboza

17.1 – Equipe de gestão de contrato

17.1.6 - Roseangela Bezerra Vieira - Fiscal Administrativo Substituto

18.2 - ANEXO II - Avaliação Mercadológica do Imóvel situado na Rua do Brum, 107, Bairro do Recife, Recife/PE.





ANEXO I



Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE					
Consulta Prévia No: PE-0001/2026			Data da solicitação da Consulta Prévia:		15/01/2026
Código de Verificação: 6eccad0d-ded6-4034-931d-24e2669453e6					
Data de Emissão Declaração de Indisponibilidade: 11/02/2026					
Validade da Declaração de Indisponibilidade: 11/02/2027					
Resultado da Consulta Prévia: Não existem imóveis no Patrimônio da União disponíveis com as características solicitadas					
Órgão/Entidade Requerente					
Administração: Direta			CNPJ: 02.566.224/0001-90		
Esfera: Federal			Endereço: Av. Cais do Apolo, 739		
Poder: Judiciário			CEP: 50.030-902		
Estado/Orgão: Tribunal Regional do Trabalho 6 Região			Estado: PE		
			Município: Recife		
DADOS DA SOLICITAÇÃO					
Finalidade					
Tema: Administração Pública			Uso: Outro		
Política/programa governamental:					
Característica solicitadas do imóvel					
País: Brasil			Área do Terreno: 1000 até 3000		
Estado: PE			Área Construída: 1000 até 3000		
Município: Recife			Observações:		
Zona: Urbana			Nº de servidores: 0		
Localização:					
Tipo Imóvel: Galpão					
Justificativa / fundamentação					
Descrição do uso proposto: O imóvel em questão servirá para a guarda e operacionalização da frota de veículos do órgão.					
Justificativa: Um espaço que possua dimensões adequadas e infraestrutura que suporte o fluxo de veículos, além de oferecer condições dignas de trabalho aos servidores e terceirizados.					

Declaração emitida com base na Portaria MP/SPU nº 318, de 18/12/2014.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS - DGBI

MÉTODO UTILIZADO:

Como metodologia de avaliação utilizamos o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM). Este método consiste na obtenção do valor de mercado de locação do imóvel por meio de comparação de dados de mercado relativos a outros imóveis disponíveis para locação ou efetivamente locados.

ANÁLISE MERCADOLÓGICA:

O mercado imobiliário está ligado às políticas econômicas e de investimento. De uma forma geral, varia ao longo do tempo, em função do número de oferta e demanda.

LEVANTAMENTO DE DADOS DE MERCADO:

Para compor o levantamento de dados, foram feitas pesquisas de imóveis localizados na região do imóvel avaliando, por meio de portais especializados. Os dados coletados foram submetidos à tratamento científico estatístico.

Quantidade de dados coletados:	5
--------------------------------	---

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO:

Foram utilizadas as variáveis independentes significativas: área construída, padrão construtivo e valor venal para explicar as variações de preço de mercado de locação dos imóveis pesquisados.





Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3221




**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS - DGBI**

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:



Imagem de Satélite



Mapa da Região

ESTIMAÇÃO PONTUAL:

A estimativa pontual dos dados amostrais foi calculada utilizando a equação linear encontrada e apresentada a seguir:

Valor unitário = 25.100,79 + 20,99 x Área construída - 8,91 x Padrão construtivo - 0,02882 x Valor Venal

VARIÁVEIS INDEPENDENTES DO IMÓVEL AVALIANDO:

Área construída	1.029,38	m²
Padrão construtivo (CUB-ago/25)	1.142,73	/ m²
Valor Venal	618.480,30	

RESULTADO DA AVALIAÇÃO:

Considerando-se todo o exposto, notadamente o que diz respeito às características físicas do imóvel e sua localização, após a devida verificação dos dados amostrais e cálculos estatísticos, concluímos que o valor de mercado para locação do imóvel objeto deste parecer é de:

R\$ 18.775,02 (dezoito mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos).





Amostra	Imóvel Endereço	Fonte	Valor (R\$)	Fator Fonte	Terreno	PADRÃO	Valor	Área (m²)	Valor Venal	R\$/m²	Endereço
1	Prédio localizado na Rua do Brum, 515, Recife, Recife/PE	Samuel Marques Cred 10293 F: (81) 998281380	18.000,00	oferta	849,80	GI ago/2025 Desonerado	1.142,73	849,80	524.337,63	19,06	https://www.samuelcorreitor.com.br/movel/galpao-deposito--amazem-recife-recife-840m2-code-426
2	Prédio localizado na Rua do Brum, 527, Recife, Recife/PE	Samuel Marques Cred 10293 F: (81) 998281380	17.000,00	oferta	758,75	GI ago/2025 Desonerado	1.142,73	758,75	468.132,17	20,16	https://www.samuelcorreitor.com.br/movel/galpao-deposito--amazem-recife-recife-800m2-code-366
3	Prédio localizado na Rua Mariz e Barros, 311, 1º andar, Recife, Recife/PE	Mgfmóveis (Absoluta Assessoria Imobiliária- (cód.:#298937408)	6.000,00	oferta	486,38	CSL-8 N ago/2025 Desonerado	2.063,30	390,00	310.247,40	13,85	https://pe.mgfmovels.com.br/excelente-localizacao-nascentr-aluguel-pe-recife-298937408
4	Prédio localizado na Avenida Cais do Apolo, 190, Recife, Recife/PE Prédio localizado na Rua do Apolo, 153, Recife,	Mgfmóveis (Absoluta Assessoria Imobiliária- (cód.:#295125617)	8.000,00	oferta	744,05	GI ago/2025 Desonerado	1.142,73	684,05	788.905,06	10,53	https://pe.mgfmovels.com.br/galpao1para1alugar18651m1por1r18000mes1taxas1inclusas1recife-295125617
5	Prédio localizado na Rua do Brum, 27, Recife, Recife/PE	Mgfmóveis (Absoluta Assessoria Imobiliária- (cód.:#277697981)	9.900,00	oferta	683,12	CAL-9 N ago/2025 Desonerado	2.443,38	1.366,26	766.010,68	6,52	https://pe.mgfmovels.com.br/predio-para-locacao-no-centro-do-recife-aluguel-pe-recife-277697981
Imóvel Avaliando	Prédio localizado na Rua do Brum, 107, Recife, Recife/PE	-	12.412,48	-	1.029,38	GI jan/2024 Desonerado	1.142,73	1.029,38	618.480,30	12,06	

